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1° UFFICIO LAVORI - AREA COMLOG
R.03

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

%k 3%k % 3% % % ok %k %k *k

PROGETTO DI FATTIBILITA TENICO-ECONOMICA

I.D. 1110 MARINARSEN TARANTO - Interventi temporanei di
protezione del terrapieno adiacente al percorso pedonale.

CAPITOLO: U.E.P./PTS Codice ID E.F.
CIS 2014XXSMDFCS004_FSC /1 1110 2025
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | I.D. 1110 MARINARSEN TARANTO - Interventi temporanei di protezione
del terrapieno adiacente al percorso pedonale.

COMMITTENTE:

Data, 05/12/2025

IL TECNICO
T.V. (INFR) Vincenzo SCELSI

|Firmato Digitalmente da/Signed ;:
| VINCENZO SCELSI
|

PriMus by Guido Cianaefidh GopkrighbACEIR5itN88e48.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
01.E01.061.0 |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
01 se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiade
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di
km 15
SOMMANO m3 36,00 18,78 676,08 0,00
2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
01.E01.061.0 |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
03 se bagnato, fino ad unadistanzadi km 15 ... e
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni
kmin piu oltrei 15 previsti
SOMMANO m3/km 360,00 1,19 428,40 0,00
3 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. Materide edileinerte in genere
01.E01.063.0 SOMMANO cadauno 1,00 470,00 470,00 0,00
01
4 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 |demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
01 consegna e ritiro dal cantiere entro un ... e superiori s fara riferimento alle voci di
trasporto. Noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da6,5 + 7,5 mc
SOMMANO ma3/giorno 6,00 13,92 83,52 0,00
5 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 |demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
03 consegna e ritiro dal cantiere entro un ... nze superiori si fara riferimento ale voci di
trasporto. Noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 15 + 37 mc
SOMMANO ma3/giorno 20,00 17,71 354,20 0,00
6 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 |demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
05 consegna e ritiro dal cantiere entro un ... gio di 10 km; per distanze superiori si fara
riferimento alle voci di trasporto. Per trasporto container da6,5 + 7,5 mc
SOMMANO ma3/viaggio 6,00 117,31 703,86 703,86/ 100,000
7 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 |demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
07 consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si fara
riferimento alle voci di trasporto. Per trasporto container da 15 mc
SOMMANO ma3/viaggio 1,00 158,29 158,29 0,00
8 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 | proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
11 diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che
sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno
SOMMANO ¢ 130,00 15,00 1'950,00 0,00
9 Conferimento a sito €0 a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 | proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
33 diversi. Lo smatimento, previa caratte ... uti, compilato in ogni sua parte, che sara
consegnato alaD.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio
SOMMANO q 14,25 7,33 104,45 0,00
10 Demolizione e rimozione di massi pericolanti presenti sulla scarpata, eseguita mediante
NPO1 mezzi meccanici e/o a mano, compresa la frantumazione in piccoli pezzi, il trasporto e
I'accatastamento nell'ambito del cantiere.
SOMMANO acorpo 1,00| 5840,43 5840,43 662,40| 11,342
11 Readlizzazione di fossi di guardia superficiai per il drenaggio delle acque meteariche,
NP02 profondita circa 25-30 cm, larghezza circa 30 cm, riempiti con materiale arido
grossolano, Ltot ~ 430 m
SOMMANO acorpo 1,00 7397,69 7'397,69 189,17 2,557
12 Servizio di disostruzione e idrolavaggio dei canali di scolo acqua di drenaggio del
NP0O3 pendio, compresa la disostruzione dei pozzetti limitrofi, nonche la realizzazione di un
sistema ... enimento delle acque di drenaggio della gdleria e del pendio, a fine di
impedireil deflusso delle acque sulla strada.
A RIPORTARE 18'166,92 1'555,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 18'166,92 1'555,43
SOMMANO acorpo 1,00/ 37331,80 3331,80 435,84/ 13,081
13 Taglio di arbusti ed era sulla scarpa eseguito con mezzo meccanico semovente,
NP04 conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote
sterzanti, completo ... sono compresi I'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio - con potenza da90 a 118 kW
SOMMANO h 32,00 134,70 4°310,40 0,00
14 Fornitura e posa in opera di teloni impermeabili occhidlati per protezione dalle
NP0O5 piogge,compresi ancoraggi ed ogni atro onere e magistero per fornire |'opera a regolal
d'arte con teloni di plastica pesante.
SOMMANO m2 700,00 11,08 7°756,00 1'722,00| 22,202
15 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata /o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/  |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 | caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce,
47 diverse da quelle di cui dlavoce 17 05 03
SOMMANO q 170,00 2,22 377,40 0,00
16 Barrieradi sicurezza stradale per spartitraffico mondfilare, classe H4b W7, ai sensi del
PUG2025/ |DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato
03.INF01.17 |armato di ... manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per laposa e
7.001 gli eventuali compensatori di quotavedi voce
SOMMANO m 125,00 237,58 29'697,50 1'820,46| 6,130
17 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/  |previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, |'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 |profondita che ... nto previsto da Livello di Quditd'LQ-B-1" della P UNI/PdR
01 26.1:2017 costo fisso per approntamento e rimozione cantiere
SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00 0,00
18 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/  |previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, I'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 |profondita che ... nformi a quanto previsto dal Livello di Qualitd'LQ-B-I" della P UNI/
03 PdR 26.1:2017 per ogni metro quadro di areaindagata
SOMMANO m? 20,00 3,60 72,00 0,00
19 Rimozione di opere in ferro, ghisa od atri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi
PUG2025/ |conil trasporto arifiuto del materiale inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabile,
10.0M01.03 |esclusala eventuale smuratura. vedi voce
5.001 SOMMANO kg|  1'425,00 1,19 1°695,75 589,78| 34,780
20 Taglio raso terra delle erbe palustri, eseguito in acqua o al’asciutto, compreso il
PUG2025/  |trasporto, I'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta ove consentito con
13.0102.021. |esclusi ... quali & necessario eseguire la trinciatura e /o triturazione del materiale di
001 risulta. eseguito in acquao dl’asciutto
SOMMANO m?|  1500,00 0,78 1°170,00 850,01/ 72,650
21 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo
PUG2025/  |scarico e larevisione afine lavori. Per ogni approntamento dell’ attrezzatura. vedi voce
15.1G01.001. SOMMANO cad 1,00 960,14 960,14 454,24| 47,310
001
22 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del
PUG2025/ |personale dalla sede dell’Ente agppdtante al cantiere, conteggiato una sola volta in
15.1G01.003. |andata e ritorno. vedi voce
001 SOMMANO km 100,00 7,92 792,00 267,78 33,810
23 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di
PUG2025/ |indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normai mezzi di
15.1G01.005. |trasporto. - per distanze fino a300 m
001 SOMMANO cad 4,00 436,80 1747,20 1°066,14| 61,020
24 Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia.
PUG2025/ |vedi voce
15.1G01.015. SOMMANO m 20,00 64,00 1'280,00 0,00
001
25 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in
PUG2025/  |terreni a granulometria fine quai argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione
15.1G01.017. |A.G.1.). - per profonditadam 0 am 40 dal p.c.
001 SOMMANO m 50,00 50,28 2'514,00 1'265,30| 50,330
A RIPORTARE 74771,11 10°026,98

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 74771,11 10°026,98
26 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in
PUG2025/ |terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi
15.1G01.021. |classificazione A.G.l.) oin roccia - per profonditadam 0 am 40 dd p.c.
001 SOMMANO m 20,00 98,15 1'963,00 1'011,14| 51,510
27 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa laloro forniturae
PUG2025/  |la cementazione dell’intercapedine. per m di tubo installato dam 0 am 80 da p.c.
15.1G01.057. SOMMANO m 50,00 69,60 3480,00 1'593,84| 45,800
005
28 Forniturae posain operadel terminale di protezione della strumentazionein acciaio con
PUG2025/ | coperchio elucchetto. - per ciascunainstallazione
15.1G01.061. SOMMANO cad 4,00 240,15 960,60 0,00
001
29 Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per |’ approvvigionamento dell'acqual
PUG2025/  |necessaria per la perforazione, compreso il personale. - per giorno o frazione di giorno
15.1G01.067. | di noleggio
001 SOMMANO giorno 2,00 394,05 788,10 0,00
30 Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure
PUG2025/  |strumentdi, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline automatiche,
15.1G01.432. |non ... ntroparti interessate. |l tutto secondo programmi e modalita di redazione da
001 stabilirsi conlaD.L. - per ogni relazione
SOMMANO cad 1,000 1638,18 1'638,18 1'619,18| 98,840
31 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza dei
PUG2025/  |tubi, compreso il noleggio e il trasporto delle apparecchiature di misura, la trasferta del
15.1G01.436. | personal e tecnico: per ogni metro di tubo letto da 0 a 100 m di profondita
001 SOMMANO m 280,00 15,88 4'446,40 3826,57| 86,060
32 Fornitura e posain opera di sonda inclinometrica di tipo biassiae equipaggiata con due
PUG2025/ |sensori eettrici potenziometrici o elettrolitici che ne misurano la deflessione su due pia
15.1G06.027. |... ile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti. Per
001 ogni sondainstallata. vedi voce
SOMMANO cad 4,00 2'452,42 9809,68 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 97'857,07 18°077,71| 18,474
TOTALE euro 97'857,07 18°077,71| 18,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA DEL TERRAPIENO 91'772,49 12°631,96| 13,764
002 SERVIZIO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO 6°084,58 5445,75| 89,501

Totale SUPER CATEGORIE euro 97°857,07 18°077,71| 18,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Lavori 61'199,57 6'269,66| 10,245
002 Indagini Geologiche - Geotecnichein sito 257266,72 5658,44| 22,395
003 Trasporti, conferimenti adiscaricae analisi rifiuti 5306,20 703,86 13,265
004 MONITORAGGIO GEOTECNICO 4°446,40 3'826,57| 86,060
005 RELAZIONI SPECIALISTICHE 1'638,18 1'619,18| 98,840
Totale CATEGORIE euro 97'857,07 18077,71| 18,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
000 <nessuna> 81'764,45 9249,9%| 11,313
001 SONDAGGI E PROVE IN FORO 5'567,44 1788,16| 32,118
002 INCLINOMETRI 4440,60 1'593,84| 35,892
003 Monitoraggio inclinometrico 4°446,40 3'826,57| 86,060
004 Relazioni 1638,18 1619,18 98,840
Totale SUB CATEGORIE euro 97'857,07 18°077,71| 18,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 97°857,07 18°077,71| 18,474
C:001 INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA DEL TERRAPIENO euro 91°772,49 12°631,96| 13,764
C:001.001 Lavori euro 617199,57 6'269,66| 10,245
C:001.002 Indagini Geologiche - Geotecniche in sito euro 257266,72 5658,44| 22,395
C:001.002.000 <nessuna> euro 15'258,68 2'276,44| 14,919
C:001.002.001 SONDAGGI E PROVE IN FORO euro 5567,44 1'788,16| 32,118
C:001.002.002 INCLINOMETRI euro 4°440,60 1'593,84| 35,892
C:001.003 Trasporti, conferimenti adiscaricae andisi rifiuti euro 5306,20 703,86/ 13,265
C:002 SERVI1ZIO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 6°084,58 5445,75| 89,501
C:002.004 MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 4'446,40 3'826,57| 86,060
C:002.004.003 Monitoraggio inclinometrico euro 4'446,40 3'826,57| 86,060
C:002.005 RELAZIONI SPECIALISTICHE euro 1'638,18 1'619,18| 98,840
C:002.005.004 Relazioni euro 1'638,18 1'619,18| 98,840
TOTALE euro 97°857,07 18°077,71| 18,474

Data, 05/12/2025

Il Tecnico
T.V. (INFR) Vincenzo SCELSI

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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