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C A P I T O L A T O  D E L  S E R V I Z I O  

D I  A S S I S T E N Z A  A R C H E O L O G I C A  

 

OGGETTO:  Servizio di Assistenza Archeologica presso la Base Navale di Napoli per la verifica 

di idoneità statica e idraulica e caratterizzazione ambientale e geotecnica del Bacino 

di Raddobbo Ferdinandeo 

 

 

Comprensorio: BASE NAVALE DI NAPOLI 

Codice ID: 2256 

Comando consegnatario dell’immobile: QUARTIER GENERALE MARINA NAPOLI 

Cap.: 7120-20/SMM 

C.E.:  _____________ 

E.F.: 2025 

 

A) TOTALE parcella Assistenza Archeologica € 
€ 6.985,60 

B) INPS 4% di A) € 
€  279,42 

C) SOMMA A) + B) € 7.265,02 

D) IVA al 22% di C) € 1.598,31 

E) TOTALE C) + D) € 8.863,33 

 

 

 

 

Durata del servizio di Assistenza Archeologica: giorni 28 (comprensivi delle giornate in cantiere e 

dei giorni per la redazione della prevista documentazione) 
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1. Premessa 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, a professionista esterno all’A.D., del servizio di Assistenza 

Archeologica delle indagini in oggetto. 

 

2. Disposizioni Generali 

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, a professionista esterno all’A.D., del servizio di 

Assistenza Archeologica delle indagini in oggetto, in località Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 

n. 1 Napoli. 

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua 

sottoscrizione, mentre sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista 

approvazione nei modi di legge. 

Assumendo l’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista è ritenuto 

pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono 

realizzate le opere oggetto della progettazione richiesta. 

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del Professionista: 

− l’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attività ed alla sicurezza militare 

del sito ove devono essere realizzati i lavori, con l’assoluto rispetto delle norme vigenti sulla 

tutela del “Segreto Militare”; 

− quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri: 

• per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti; 

• per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, etc…); 

• per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per l’espletamento 

dell’incarico; 

• assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti. 

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle 

infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, 

dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni: 

− dovrà essere fatta una preventiva richiesta all’Amministrazione con congruo anticipo, 

segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell’Area 

Militare, al fine di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli e le 

eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei documenti di 

identità in corso di validità del personale, le copie dei libretti di circolazione dei mezzi da 

autorizzare all’accesso e le assicurazioni in corso di validità dei mezzi; 

− dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 

compromettere la sicurezza e l’operatività dell’Infrastruttura Militare; 

il Professionista contraente dovrà tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati 

fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile 

giudizio della stessa; ciò senza facoltà del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun 

tipo di risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione. 
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3. Scopo dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico è costituito da: Assistenza Archeologica alle indagini in epigrafe, così come 

disposto dalla Soprintendenza con la nota n. 7650-P-SABAP-NA in data 16.05.2023 e dal presente 

capitolato. 

 

4. Incarico da affidare 

In virtù dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a eseguire la sorveglianza archeologica 

sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica. L'affidatario dovrà pertanto 

prendere accordi preventivi con la Soprintendenza al fine di: 

• concordare le procedure operative degli interventi e aggiornare periodicamente tale Ente 

sull'andamento dei lavori; 

• definire la documentazione da presentare a scavi ultimati. 

L'affidatario dovrà impegnarsi a garantire la propria presenza in cantiere e a seguire regolarmente 

l'attività di sorveglianza archeologica durante le seguenti attività di: 

• carotaggio; 

predisporre ad operazioni ultimate la documentazione richiesta dalla Soprintendenza unitamente 

alla documentazione di rito consegnandola entro 20 giorni alla Direzione Lavori. 

L'affidatario dovrà coordinarsi, nel corso dell'espletamento dell'incarico, con gli affidatari degli altri 

incarichi professionali (Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e Tecnici dell’Impresa affidataria) 

ed adeguarsi al cronoprogramma esecutivo delle indagini, redatto dalla ditta che eseguirà 

l'intervento primario in funzione delle scelte organizzative di quest'ultima e alle disposizioni del 

DEC. 

In caso di rinvenimenti di reperti archeologici, l'affidatario provvederà a ordinare, per il tramite del 

DEC, l'immediata sospensione delle indagini alla ditta che eseguirà gli scavi e a comunicare 

tempestivamente il rinvenimento alla Soprintendenza, ai sensi degli art. 90 e 91 del D. Lgs 42/2004. 

Inoltre l’assistenza continuativa durante le operazioni di scavo e movimenti terra, sarà attestata da: 

• apposito registro giornaliero - indicante l’ora di inizio e di fine assistenza in cantiere, 

sottoscritto dal Professionista e dal DEC, riportante eventuali note e/o richiami a specifici 

verbali di cui al punto seguente; 

• stesura di specifici verbali, sottoscritti dal Professionista e dal DEC, nel quale debbono essere 

riportati ogni evento o accadimento ritenuto di rilievo per le finalità del presente incarico. 

 

5. Avvio dell’esecuzione del contratto e inizio delle prestazioni 

L’esecuzione del contratto sarà avviata dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle 

disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell’esecuzione, a seguito 

della registrazione dell’impegno e comunque non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del 

decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’Affidatario. 

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta per procedere 

all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, 

non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono 

comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà 

della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
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espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della 

stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente 

senza che l’Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere 

alcun compenso o risarcimento. 

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e nei termini di seguito indicati. 

 

6. Tempi di esecuzione e penali 

Alla luce di quanto sopra, in virtù dell'incarico in oggetto da affidare, l’espletamento dell’incarico 

di cui al presente documento si intende correlato alle seguenti attività di: 

• carotaggio; 

ed a quanto disporrà la Soprintendenza Archeologica durante le attività. 

Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori del contratto risultasse parziale per risoluzione dello stesso o 

per motivi di contenzioso, l’onorario professionale dovuto sarà determinato in percentuale agli 

importi dei lavori accettati e quindi agli stati di avanzamento corrisposti. 

Il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento dell’incarico 

e a perfetta conoscenza di ogni parte del capitolato e di tutti gli elementi che hanno concorso alla 

formazione del compenso di che si tratta. 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in 

misura giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessivamente non 

superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023).  

Per la completa esecuzione del Servizio sono stati stimati 08 giorni in cantiere e 20 giorni per la 

consegna della documentazione. 

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell’esecuzione 

fino alla consegna degli elaborati.  

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l’accettazione degli elaborati 

previsti per le diverse fasi progettuali, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del 

Responsabile Unico del Progetto per l’esecuzione del contratto. Sono esclusi dal computo i giorni 

necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di Superiori Autorità 

militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.F o di altri Enti a ciò preposti;  

Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della 

documentazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del 

Progetto per l’esecuzione del contratto. 

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi 

verbali.  

Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione, di 

ripresa e il certificato di ultimazione della prestazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per 

l’esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò 

possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri. 
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7. Sospensioni e Proroghe 

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs. 

36/2023. 

 

8. Risoluzione del contratto 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento, 

in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non adempia agli 

obblighi di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all’articolo precedente abbia 

raggiunto il 10% dell’importo del contratto.  

È altresì facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni 

momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel 

medesimo contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni 

legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione 

richiesta. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 

purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

9. Definizione e modalità di corresponsione dei compensi 

Il compenso posto a base di gara per l’affidamento dell’incarico in questione è stato stabilito in base 

al D.M. 17.06.2016. 

L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento è il seguente: 

€ 8.863,33 (INPS 4% ed IVA 22% inclusi). 

 

10. Acconti e Pagamenti 

Le modalità di pagamento sono stabilite in liquidazione finale ad avvenuto compimento delle 

lavorazioni sopra riportate e ottemperato alle richieste della Soprintendenza competente per 

Territorio. 

È prevista l’anticipazione fino ad un massimo del 20% secondo le modalità previste dall’art. 125 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. 

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale della prestazione professionale, (da 

cui detrarre l’eventuale anticipazione corrisposta), al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.   

Con la corresponsione dell’onorario si intendono compensati anche tutti gli oneri necessari 

all'espletamento dell'incarico, anche eventuali spese accessorie di ogni genere (sopralluoghi, copie, 

dattilografia, disegnatori, eventuali trasferte, istruttorie per pareri, etc.), qualora sostenute 

direttamente dal professionista e non fornite dall'Amministrazione. 

 

11. Documenti allegati al presente capitolato (supporto informatico): 

- Nota n. 7650-P-SABAP-NA in data 16.05.2023 del SABAP NA;  

- Relazione tecnica piano di indagini; 

- Elaborato grafico. 

 

12. Documenti da porre in visione durante la fase di affidamento (supporto informatico): 

- Parcella Professionale del servizio a base di gara; 
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- Computo metrico e Analisi nuovi prezzi; 

- Capitolato Speciale d’appalto delle indagini; 

- Cronoprogramma. 

 

IL COMPILATORE 

C.C. (INFR.) Ciro DE ROSA 

 

 

IL DIRETTORE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

C.V. (INFR.) Teodoro NICOLAZZO 
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