Disciplinare tecnico per I’affidamento della progettazione esecutiva
comprensiva di PSC, dei lavori di ripristino del solaio latero-
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cementizio della pensilina d’ingresso del comprensorio di Nisida -
l?\}IiE{TII\IaNhﬁIDLIIE#AGRI;:EN1[2F?AE§TLC,)L\ Napoli - ID 2270 — Comprensorio di Nisida.
Categorie di progettazione: S.03 - E.20
SCHEDA ECONOMICA

a. TOTALE parcella D.lgs. 36/2023 allegato 1.13 - Oneri per 7.941,26 €
PE e PSC
b. Oneri INARCASSA (4%) 317,65 €
c. Totale imponibile (a.+ b.) 8.258,91 €
d. IVA (22%) 1.816,96 €
e. TOTALE SERVIZIO (c.+d.) 10.075,87 €
f. Contributo ANAC (Stazione appaltante) - €
g. TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e.+f.) 10.075,87 €

1. Premessa

L’oggetto del disciplinare & l'affidamento, a professionista esterno all’A.D., della progettazione
esecutiva, comprensiva di piano di sicurezza e coordinamento, relativa agli interventi di ripristino del
solaio latero-cementizio della pensilina d’ingresso del Comprensorio Logistico di Nisida. A seguito di
distacco del controsoffitto per 1’azione del vento, si € potuto constatare il distacco di un’ampia porzione
del solaio di copertura della pensilina (c.d. sfondellamento) nonché la presenza di ampie zone
d’intonaco deformato ovvero espulso dal supporto ed un grave stato di ammaloramento della struttura
portante dovute alla carbonatazione del c.a. e dall’ossidazione dei ferri d’armatura, accentuata da agenti

atmosferici meteo-marini aggressivi.

2. Esigenza operativa/funzionale
L’esigenza operativa ¢ il ripristino del varco di accesso al comprensorio di Nisida in modo da garantire
la sicurezza del transito pedonale e veicolare in ingresso ed in uscita dal sedime in parola. La pensilina,
posta a copertura di predetti varchi, presenta diverse criticita dovute alla vetusta della stessa nonché
all’azione degli agenti atmosferici e dell’elevato aerosol marino cui ¢ soggetta per effetto della sua

posizione.

3. Scopi dell’incarico

Il progetto, da svilupparsi a livello di progettazione esecutiva comprensiva di PSC, dovra inoltre essere
redatto in aderenza al quadro normativo di settore:
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
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- D.M. 22 ottobre 2009 “Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e
delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali’;

- Decreto 15 luglio 2016, n. 172 “Regolamento recante la disciplina delle modalita e delle norme
tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

- Ministero della difesa - Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017 - Disciplina tecnica e procedurale
dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati
bellici e connesse attivita di sorveglianza e vigilanza.

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) — “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) - "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”

- L.R. Campania N° 9/83 — “Norme per 1' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico”;

- D.M. 17.01.2018 (Aggiornamento "Norme tecniche per le costruzioni™) Nel seguito denominate

NT (norme tecniche);

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 - “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — “Codice dei contratti pubblici”;
oltre a tutta la normativa attualmente in vigore nella fattispecie di cui € oggetto il presente affidamento

€ Non menzionata.

Incarico da affidare

In virtu dell’incarico da affidare, il professionista dovra redigere il progetto esecutivo comprensivo di
PSC, relativi ai lavori di: “ID 2270 — Comprensorio di Nisida (NA) — Lavori di ripristino-risanamento
pensilina sovrastante i varchi di accesso del comprensorio Marina Militare di Nisida (NA)”.

Ai fini della definizione dell’esigenza funzionale, al punto 11) del presente disciplinare é stata elencata
la documentazione tecnica gia prodotta da parte dell’Amministrazione Difesa che ne costituisce parte
integrante.

La presentazione del progetto dovra esplicarsi nella redazione di tutti gli atti tecnici, contabili ed
amministrativi necessari, in accordo con le normative vigenti e con le esigenze della Marigenimil e

dovranno essere redatti in conformita a quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
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I progettista avra I’onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo il format fornito da questa
Marigenimil che dovra essere richiesto all’atto della consegna dell’incarico.

L’incarico di cui al presente disciplinare comprende e compensa anche 1’onere per ’esecuzione di

tutte le eventuali attivita propedeutiche alla stesura del progetto (sopralluoghi, misurazioni e

rilievi). Le suddette attivita dovranno essere eseguite a cura e spese dell’affidatario nel pieno rispetto

delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il referente di questa stazione appaltante.

Con lo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il progettista dovra altresi

valutare tutti i vincoli normativi applicabili al caso in specie ed acquisire in sede di progettazione tutti i

pareri ed autorizzazioni comunque denominati indispensabili ad assicurare la cantierabilita del progetto
(es. Soprintendenza, Ministeri di competenza ed altri Enti preposti).
E a carico del progettista la produzione di tutti i documenti tecnico-amministrativi che dovessero

rendersi necessari per acquisire i citati pareri ed autorizzazioni.

Il professionista aggiudicatario si fa carico di apportare al progetto prodotto le eventuali rettifiche e/o
integrazioni che dovessero scaturire dalla verifica della progettazione condotta da questa
Amministrazione nonché dagli Enti coinvolti ovvero dalle Superiori Autorita.

La prestazione potra ritenersi conclusa solo dopo 1’approvazione del progetto esecutivo da parte delle
SS.AA. fino all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’ Autorita competente del Ministero Difesa;
inoltre, il professionista é tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o varianti cosi come da disposizioni
impartite dalle SS.AA., nonché da sopravvenuti aggiornamenti/variazioni normative.

L’importo della parcella ¢ da considerarsi fisso ed invariabile. Nel caso in cui vi siano variazioni, oltre
i1 20% dell’importo finale delle opere progettate, e comunque non superiori all’80% rispetto all’importo
stimato dall’Amministrazione ai fini del calcolo del corrispettivo, si procedera previa approvazione
dell’aumento da parte del Committente.

Per una corretta individuazione dell’esigenza da progettare ¢ previsto un sopralluogo presso le aree
interessate dai lavori.

Per una corretta individuazione dell’esigenza da e ai fini della presentazione dell’offerta, i candidati

dovranno presentare 1’attestato rilasciato da questa Direzione del Genio Militare in merito all’avvenuto

sopralluogo presso 1’area oggetto di intervento.

Nel caso di Studio Associato o Societa di Ingegneria ¢ necessaria 1’individuazione del nominativo del
professionista che si propone per lo svolgimento dell’incarico.

L’unico soggetto affidatario, sia delle attivita professionali che quelle relative alle indagini, non potra
subappaltare le prestazioni professionali. L’ Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei

subappaltatori e collaboratori e non € ammessa la cessione del contratto.
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v Documenti componenti il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive
compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, 1’intervento da
realizzare, ed e composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
I) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVTI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il progetto esecutivo dovra essere consegnato in numero 2 (due) copie oltre che su n. 1 (uno) cd
rom contenente tutti i documenti in formato .pdf e n. 1 (uno) cd rom con tutti i documenti in formato
editabile (estensione file: .doc, .xls, .dwg, documenti contabili compatibili con Primus di ACCA
software).
Si ricorda che a tale fase di progettazione é associato I’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni

necessari ad assicurare la cantierabilita del progetto, che dovra essere pertanto completo in ogni

sua parte e pienamente eseguibile.

5. Tempi di esecuzione e penali

Alla luce di quanto sopra, in virtu dell'incarico in oggetto da affidare, il Professionista dovra
ottemperare a tutte le disposizioni previste per la fase di progettazione esecutiva indicata nella
cogente normativa nel termine di giorni 30 (trenta), dalla data della sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione, compresi fra gli utili i giorni festivi e semifestivi; sono invece esclusi i giorni

in cui saranno redatti i verbali.
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Sono esclusi dal computo i giorni necessari per le approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da
parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli o da altri
Enti a cio preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data
di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sara cura del Contraente comprovare
le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano
comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata
complessiva per la redazione del progetto.

L’ Amministrazione Difesa si riserva la facolta di sospendere 1’esecuzione della prestazione per il
tempo ritenuto necessario per I’esame degli elaborati progettuali, ivi compresa la loro verifica.

In caso di richiesta di integrazioni, chiarimenti e rettifiche del progetto, il tempo per la verifica
decorre dalla consegna alla Direzione del Genio di quanto richiesto dall’organo deputato alla
verifica.

La contabilizzazione dei tempi e definita dalla formale sottoscrizione dei verbali di avvio,
sospensioni, riprese, ed eventuali proroghe, che verranno predisposti dal referente della stazione
appaltante solo a seguito di diretta verifica in contraddittorio con il professionista della sussistenza
delle condizioni sufficienti alla redazione di tali verbali. La mera acquisizione al protocollo di questa
Direzione del Genio di documenti non costituisce implicito motivo di contabilizzazione dei tempi.
In caso di ritardo nel compimento dell’attivita in oggetto, I'Amministrazione applica una penalita
prevista dall’art. 126, co.1, D.Lgs. 36/2023, calcolata in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille
dell’ammontare netto contrattuale e che non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto salvo I'eventuale maggior danno.

E altresi compreso e compensato I'onere per il Professionista di stipulare a proprio favore apposita
ed adeguata polizza assicurativa, a copertura delle attivita da espletare e comungue connesse con
il presente incarico. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia non
consente all’Amministrazione la stipula del contratto per la prestazione professionale.

Il Progettista, contestualmente alla sottoscrizione della prestazione professionale, deve produrre:
Polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per il progettista pari al 10% dell’importo
lavori da appaltare. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori
o omissioni nello svolgimento della specifica attivita che determini a carico dell’amministrazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico
progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione

Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali. La polizza decorre dalla data di inizio
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dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.

- Garanzia definitiva 10% dell’importo contrattuale fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate
dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 a meno dell’esonero cauzionale del 1%.
Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; inoltre I’ Amministrazione potra anche introdurvi,
nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo
insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Contraente possano
essere sollevate eccezioni di sorta; resta inteso che in tale ultimo caso verra meno la responsabilita
del contraente sulle varianti introdotte dall’ Amministrazione.
Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per
I’espletamento dell’incarico e a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli

elementi che hanno concorso alla formazione del compenso di che si tratta.

6. Risoluzione del contratto

E facolta dell’ Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni momento,
in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero non adempia agli
obblighi di cui al presente disciplinare, ovvero quando la penale di cui all’articolo 5 abbia raggiunto
il 10% dell’importo del contratto.

E altresi facolta dell’ Amministrazione rescindere anticipatamente il presente disciplinare in ogni
momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni nel
medesimo contenute, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione
richiesta. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Il mancato ottenimento di eventuali pareri favorevoli implichera la mancata possibilita di proseguire
I’iter progettuale ¢ quindi comportera la risoluzione in danno. Il Soggetto Incaricato non ha diritto

in ogni caso al risarcimento danni.

7. Definizione e modalita di corresponsione dei compensi
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Il compenso posto a base di gara per I’affidamento dell’incarico in questione é stato stabilito in base
all’Allegato 1.13 “Determinazione dei parametri per la progettazione” del D.Lgs. 36/2023.
L’ammontare totale del compenso posto a base di gara per il presente affidamento ¢ il seguente:

€ 10.075,87 (INARCASSA 4% ed IVA 22% inclusi).

Tale importo é da intendersi comprensivo di sopralluoghi e rilievi propedeutici alla stesura

del progetto, di spese per ’ottenimento dei pareri, inclusi bolli, degli oneri per la sicurezza,

del costo del personale, dei costi di riproduzione degli elaborati, e per quelli dell’eventuale
affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.L gs. 36/2023.

| suddetti compensi sono corrisposti:

7.1. Acconti e pagamenti
Non & prevista I’anticipazione ai sensi dell’art. 33 dell’allegato I1.14 del D. Lgs 36/2023. E previsto
il pagamento dell’importo complessivo contrattuale a seguito dell’approvazione del progetto
esecutivo da parte delle SS.AA.
8. Clausole Revisione prezzi
Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
8. Awvalimento
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D. Lgs 36/2023.

9. Subappalto
Secondo quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

11. Documenti allegati al presente disciplinare utili per la progettazione:
- Scheda di intervento;

- Calcolo della parcella professionale.
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