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SCOPO

La presente specifica tecnica ha lo scopo di definire le attivita manutentive programmate e correttive da
eseguire sui motori endotermici della S.p.A. Wartsila installati su Nave ANTEO. Nello specifico verranno
svolte la manutenzione preventiva delle 12.000 ore di moto di nr.1 motore endotermico di propulsione
GMT A230.12, la revisione del dispositivo di sovra-velocita di nr.1 diesel generatore GMT A230.6 e il
ricambio dei resilienti su nr.5 diesel generatori (di cui nr. 3 DD/GG GMT A230.12 e nr. 2 DD/GG GMT
A230.6), inclusa la fornitura dei materiali di rispetto e di consumo necessari per lo svolgimento di tutte le
attivita.

L'intervento oggetto della presente ST sara a cura della casa madre Wartsila ltalia S.p.A. (di seguito
indicata con WIT), fornitrice esclusiva delle parti di rispetto originali. Si tratta dell'unica Societa capace,
da un lato, di garantire un elevato livello di conoscenza degli impianti di motore GMT, dall'altro di rilasciare,
in ambito M.M.|., dichiarazioni d'impiegabilitad in sicurezza degli impianti, valutando gli esiti dei frend
analisys e verifiche tecniche strumentali. In ultimo € la sola Societa a possedere le clearance di accesso
alla documentazione progettuale del Design Authority. Tale O.E., operera sulla base delle indicazioni
tecniche di seguito riportate.

STRUTTURA DELLA SPECIFICA TECNICA

Le attivita, oggetto della presente ST e ripartite tra i seguenti gruppi, sono descritte rispettivamente negli
allegatiA e B:

Gruppo attivita 1 Attivita di manutenzione preventiva delle 12.000 ore di moto di nr.1 GMT
(cfr. allegato 1) A230.12, revisione e manutenzione correttiva sovra-velocita di nr.1 GMT A230.6,
ricambio di tutti i resilienti su nr. 3 GMT A230.12 e nr. 2 GMT A230.6.

Gruppo attivita 2 Attivita integrative a richiesta per la risoluzione degli imprevisti e delle non
(cfr. allegato 2) conformita individuate nel corso delle lavorazioni del gruppo attivita 1.

DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

La Societa dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge, della MMI, del
RINa e delle norme CElI, in vigore ed applicabili per il particolare tipo di intervento richiesto, che la Societa
dichiara di conoscere ed accettare. In particolare, di seguito si propone I'elenco delle normative di
riferimento in questione da intendersi quale elenco indicativo ma non esaustivo (le normative edite da
MARINARSEN e NAVARM sono reperibili e consultabili presso I'Ufficio Relazioni con il Pubblico di
MARINARSEN La Spezia):

3.1 NORMATIVE INTERNE ARSENALIZIE

e PARS 015E “Linee Guida per la Redazione e Gestione dei Piani della Qualita”;

e PARS 025D - “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

o Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle infrastrutture M.M. ed
alla Base Navale della Spezia (ed. 12 maggio 2016);

e Procedure tecniche amministrative e contabili generali (Allegato 3).

3.2 NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA / SICUREZZA

e D.gs. n. 272 del 27 luglio 1999 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge
31 dicembre 1998, n. 485;
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D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.0. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) - “Testo Unico in materia di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti o confinanti”;

Normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente nello stato Extra Unione Europea dove saranno
effettuate le attivita contrattuali;

Normativa CEl e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, attrezzature e
lampade elettriche impiegate per I'esecuzione delle lavorazioni;

D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva 2014/68/UE — NUOVA PED - Inerenti
la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformita di attrezzature a pressione;

D.lgs. 78 del 12 giugno 2012 - Attuazione Direttiva 2010/35/UE - T-PED Certificazione di
attrezzature a pressione trasportabili ai sensi della Direttiva (D.Igs. 78 del 12 giugno 2012);
PARS002A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per I'approntamento
dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002;

PUPPO01A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori" Ed
24/02/2003;

PUPPO002A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003;

PUPPO03A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi inerenti
all'installazione, la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici affidati alle
maestranze arsenalizie o affidati in appalto all'l.P., nonché la documentazione che I'l.P. deve
presentare per ottenere I'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M.
della Spezia ED 01/03/2003;

PUPPOOS8A - Modalita di gestione degli appalti per I'applicazione della normativa in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro per le attivita di manutenzione, trasformazione e riparazione a bordo
delle UU. NN. Ed. 21/12/2005;

PARSO012A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia — Ed 01/10/2006.

3.3 NORMATIVA AMBIENTALE

D.lgs. n°152 del 03/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) — “Norme in materia
ambientale” e ss.mm.ii.;

D.Igs. n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “Classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

D.Igs. n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV
del D.Igs. 152/2006;

Normativa ambientale vigente nello stato Extra Unione Europea dove saranno effettuate le attivita
contrattuali;

Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

Procedura IUPPQ04A - Trattamento acque-oleose o di sentina (edizione 09/10/2004);
Procedura PSPEQ01A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita;

Procedura IUPPO0GA - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 01/11/2004);
Procedura PARS010A1 - Regolamento attuativo delle disposizioni in materia di tutela ambientale
per I'esercizio dei bacini di carenaggio (edizione 01/08/2005).

3.4 NORMATIVA PECULIARE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA

Piani generali di Nave ANTEO (disponibili a Bordo o presso la DA);
Documento di Valutazione del Rischio (DVR di Nave ANTEOQ disponibile a Bordo o presso la DA);
Mappatura Amianto di Nave ANTEO (disponibile a Bordo o presso la DA);
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Monografie, manuali tecnici delle singole apparecchiature, quadernetti accessori dei circuiti
oggetto degli interventi e disegni di impianti e circuiti (disponibili a Bordo);

SMM 100/UEU ed. Maggio 2003 e ss.mm.ii.;

STANAG 1458 Diving gas quality;

NATO AQAP 2105 “NATO Requirements for Deliverable Quality Plans”

Normative M.M.1. costituite dalle specifiche NAV e dai fascicoli della Commissione Permanente
ed in particolare:

@)
(@)

NAV-70-8120-0001-14-00B000: Norme sui Recipienti in Pressione di Bordo;
NAV-70-0000-0001-14-00B000: Norme relative alle Visite, Ispezioni e Verifiche da
effettuarsi sulle Sistemazioni utilizzate per la Movimentazione dei Carichi e per le Manovre
di Forza installate a bordo delle Unita e dei Mezzi Navali della Marina Militare;
NAV-70-9999-0028-14-00B000: per linstallazione, l'impiego, la qualificazione ed il
collaudo dei giunti compensatori di dilatazione in gomma da impiegare sulle Unita della
M.M.L;

NAV-70-4730-0003-13-00B000: per l'acquisizione, l'installazione e I'impiego, dei tubi
flessibili sulle Unita della M.M.1;

NAV-70-4241-0001-13-00B0000: Manuale tecnico degliimpianti di sicurezza a bordo delle
Unita navali;

NAV-80-6160-0024-14-00B000: Specifiche generali per impianti elettrici di bordo delle
Unita navali di superficie della MMI;

NAV-80-6145-0005-13-00B000: Specifica Tecnica per cavi elettrici atossici, idonei per
I'impiego a bordo di Unita Navali Militari;

NAV-80-9999-0013-14-00B000: Specifica Tecnica per la compilazione dei Manuali Tecnici
per apparecchiature e sistemi navali Militari;

NAV 50-6145-0003-13-00B000 - Disposizioni relative alla targhettatura e siglatura dei cavi
e del materiale elettrico a bordo delle unita navali della MMI; STI7306 — Specifica tecnica
di omologazione e collaudo di anodi sacrificali in leghe diverse per la protezione dell'opera
viva delle UU.NN. della MMI;

STO620P NAV-MMG620/P - specifica tecnica rivestimento antiscivolo a base di elastomeri
ininfiammabili per la pitturazione di ponti esterni;

STO652P NAV-MM 652/P - Specifica tecnica per 'omologazione ed il collaudo di pittura
anticorrosiva non inquinante a bassa tossicita ed a bassa emissione fumi per ferro, leghe
leggere, leghe superleggere a base di magnesio e metalli diversi;

STO656P NAVMMG656P - specifica tecnica di omologazione e collaudo pittura liscia e
antiscivolo per ponti esterni ed interni e pavimenti di locali dove non siano previsti
trattamenti particolari;

STOG58P - specifica tecnica di omologazione e collaudo pittura ancorante per rivestimento
epossidico a specifica STOG66P;

STO666P - specifica tecnica di omologazione e collaudo pitture speciali atossiche
bicomponenti senza solventi per la protezione interna di serbatoi per carburante, acqua
potabile, acqua distillata per alimento caldaie, pozzi, ecc.;

STO668S NAVMMG668S - norme di omologazione e collaudo elastomero per pareti e
zoccoli di locali umidi, cucine, ripostigli, locali e corridoi di servizio, hangar;

STO671D NAVMM671D - specifica tecnica di omologazione e collaudo diluente di uso
generale per pitture a base di resine alchidiche modificate;

STO672S NAV-MM 672/S - specifica tecnica per 'omologazione ed il collaudo di smalto
di lunga durata per fuoribordo e sovrastrutture a bassa tossicita ed a bassa emissione
fumi;
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o STO673P - specifica tecnica di omologazione e collaudo di pitturazione anticorrosivo,
sigillante ed impermeabilizzante, ad alta resistenza all'usura, per pavimenti di locali interni,
corridoi, servizi igienici e depositi munizioni, con mano a finire a base acquosa;

o Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che é stata recepita
ed attuata per I'ltalia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del
19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41) e
sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva macchine);

e D. Lgs n. 26 del 15 febbraio 2016, Attuazione della Nuova Direttiva PED 2014/68/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio - Nuova PED - del 15 maggio 2014, concernente
I'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul
mercato di attrezzature a pressione (rifusione);

e D.Lgsn. 78 del 12 giugno 2012, Attuazione della direttiva 2010/35/UE - T-PED - in materia di
attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

e UNIENISO 15614-1:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure
di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la
saldatura ad arco di acciai;

e UNIENISO 15614-2:2012 (WPQR/WPAR/PQR) Specificazione e qualificazione delle procedure
di saldatura per materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la
saldatura ad arco di alluminio e sue leghe;

e UNIEN 14731 e ISO 3834 Relative ai compiti, le responsabilita, la formazione e qualificazione
dei coordinatori di saldatura;

e UNI EN ISO 9606-1 — Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1:
Acciai;

e UNIENISO 9606-2 - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione, Parte 2: Leghe
Leggere;

e UNIEN ISO 9606-3 - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione, Parte 3: Rame
e le sue leghe;

e UNIEN ISO 5817:2008 (Livelli di qualita) “Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel,
titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualita delle imperfezioni”;

e UNI EN 9692-1:2005 (Preparazione dei lembi) “Saldatura e procedimenti connessi -
Raccomandazioni per la preparazione dei giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con
elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas,
saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai’;

e UNIEN ISO 9712 (UNI EN 473:2008) “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del
personale addetto alle prove non distruttive. Principi generali”.

e UNIEN 10204:2005 “Documenti di controllo per i prodotti metallici”;

e UNIEN 11578:2015 “Dispositivi di ancoraggio destinati all'istallazione permanente — Requisiti e
metodi di prova”.

e UNI EN ISO 23277:2010 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo delle saldature
mediante liquidi penetranti - Livelli di accettabilita.

4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLADITTA

41 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’OE aggiudicatario € nominato capo commessa dellimpresa e pertanto dovra ottemperare a quanto
disciplinato dall'art. 38 del D.lgs. 272/1999, provvedendo al coordinamento alla sicurezza
antinfortunistica.
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La stazione appaltante ha provveduto ad analizzare i rischi presenti durante i lavori sul’'UN in oggetto,
considerando:
e irischi dell’ambiente di lavoro;
e irischiintrodotti dalle ditte appaltatrici;
e |rischi dati dalle interferenze;
e a definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.
Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita
dellimpresa appaltatrice, in quanto trattasi di onere a carico della Ditta.
| costi della sicurezza sono stati, pertanto, calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del
verbale di cooperazione e coordinamento (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza -
DUVRI), considerando come costi da riconoscere per la sicurezza quelli relativi a:
e misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni
interferenti ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell'appaltatore;
e impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ulteriori rispetto a quelli specifici dellattivita
propria dell'appaltatore;
e mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza);
e procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
o eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
e rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;
e rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’'appaltatore;
e rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;
e rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a
quelli specifici dell’attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
In dettaglio, i costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il costo di utilizzo per il servizio
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli oneri per le predisposizioni della sicurezza connessi a
rischi da interferenza sono stati analiticamente calcolati come riportato nel’Annesso A al DUVRI in
allegato.
In fase esecutiva e per ogni ordinativo alla Ditta, sara data evidenza degli oneri di sicurezza pertinenti
alle lavorazioni da effettuare, che saranno calcolati sulla base delle misure indicate all'interno del
DUVRI.

La Societa dovra mettere in opera tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i
dirigenti e i preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi. La Societa sara responsabile, nel
sedime di intervento, per ogni ed eventuale danno o avaria o incidente che provochera a cose 0 a
persone, direttamente o indirettamente, sia per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza
sia per imperizia durante I'esecuzione di quanto previsto. La Societa dovra operare in conformita a
quanto previsto dalle vigenti normative di legge applicabili per il particolare tipo di lavorazione richiesto.
In modo particolare, la Societa dovra adeguare le proprie procedure mettendo in campo tutte le azioni
necessarie per la riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e di tutto il restante
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personale che opera in zone limitrofe, nonché dei rischi dovuti alle interferenze con le attivita svolte da
altre imprese da essa subappaltate/sub affidate. In particolare, il Direttore Tecnico dovra vigilare, tramite
il Responsabile della Sicurezza, sull'applicazione, durante gli interventi, delle vigenti norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle misure ed indicazioni
prescritte, se presente, nel verbale di coordinamento della sicurezza, che lo stesso dichiara di
conoscere ed accettare e conseguentemente si obbliga ad applicare e far osservare. La Societa €
tenuta a partecipare a tutte le riunioni di sicurezza. Le attivita previste dal contratto potranno avere inizio
solo ad avvenuta presentazione da parte della Societa del relativo piano della sicurezza, completo in
ogni sua parte.

4.2 PIANO DELLA SICUREZZA

Entro il termine di 10 giorni solari dalla data di operativita degli atti negoziali discendenti, la Societa
dovra rendere disponibile all’AD il piano della sicurezza, riportante le prevenzioni antinfortunistiche da
attuare in relazione alle tipologie delle lavorazioni da eseguire, sulla base della ricognizione effettuata
e della documentazione specifica.

Il piano della sicurezza ¢ parte integrante del contratto d’appalto. Gravi o ripetute violazioni del piano
della sicurezza stesso da parte della Societa, previa formale costituzione in mora della stessa, potranno
costituire causa di risoluzione del contratto d’appalto.

Il piano della sicurezza dovra contenere, inoltre:

e [individuazione delle fasi di lavoro, delle principali attrezzature utilizzate e degli Operatori
Economici che eseguono i lavori;

e lalocalizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;

e le fasi nelle quali si pud verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di
lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

e la descrizione delle misure di sicurezza e di salute per le diverse fasi di lavorazione, con
particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore
rischio;

¢ lindicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro I'incendio, per la
gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

Il piano della sicurezza € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
di controllo. Esso dovra essere presentato dalla Societa che & tenuta a curare il coordinamento di tutte
le imprese sue subappaltatrici, ove presenti, operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Impresa o di Consorzio, detto obbligo
incombe sullimpresa mandataria o designata quale capogruppo. In particolare, la Societa dovra dare
evidenza allAD delle figure legalmente responsabili dell'organizzazione dellantinfortunistica della
Mandataria e delle singole ditte consociate e delle ditte subappaltatrici, in accordo a quanto riportato
nel Capitolato Tecnico Amministrativo per 'acquisizione di servizi. Il piano della sicurezza dovra fare
particolare riferimento alle attivita critiche per I'antinfortunistica ed ai locali interessati da tali attivita,
dovra contenere I'elenco delle procedure di sicurezza da adottare nelle singole attivita tenendo conto
dei contenuti del verbale di cooperazione e coordinamento (ovvero del DUVRI) prodotto dall’AD ed
allegato all’atto negoziale.
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Il Direttore Tecnico & responsabile del rispetto del piano della sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione degli interventi.

Durante tutta la durata dei lavori, la Societa dovra:

e attenersi alle procedure contenute nel proprio piano della sicurezza;

e controllare il rispetto dei piani di sicurezza, assicurando, tramite opportune azioni di
coordinamento, |'applicazione delle disposizioni contenute e delle relative procedure di lavoro;

e rappresentare al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme da parte delle imprese
o dei lavoratori, le azioni correttive poste in essere;

e conservare copia del piano della sicurezza e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici;

e aggiornaref/integrare il piano della sicurezza, nel caso si verifichino variazioni delle attivita
lavorative;

e organizzare e presenziare alle riunioni di coordinamento per la sicurezza;

e segnalare all’AD 'eventuale insorgenza di situazioni di pericolo non analizzate in fase iniziale in
quanto dovute ad attivita non previste a cura di soggetti terzi e/o personale dell’ Amministrazione
Difesa;

e attenersi ai contenuti del verbale di cooperazione e coordinamento (ovvero del DUVRI) prodotto
dall’AD ed allegato all'atto negoziale.

Eventuali interferenze di attivita lavorative non compatibili con quelle previste nel proprio piano della
sicurezza dovranno essere tempestivamente segnalate ai Delegati MMI ed al Coordinatore della
Sicurezza ovvero ad omologa figura.

La Societa, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, dovra attuare eventuali modifiche o
integrazioni al piano della sicurezza sia per adeguarne i contenuti a tecnologie proprie dell'impresa sia
per tenere conto dell'ambiente lavorativo in cui andra ad operare.

4.3 INFORTUNI E DANNI

La Societa € ritenuta unica responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da imperizia,
negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento del proprio personale dipendente.
Analogamente la Societa sara, comunque, ritenuta responsabile di danni a persone e/o cose derivanti
da impiego di utensili, macchine, impianti e attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme di
Legge in materia di sicurezza sul lavoro o alle norme di buona tecnica quando applicabili. La Societa
dovra rimediare prontamente agli eventuali danni, senza reclamare compensi o0 indennizzi a qualsiasi
titolo. Allo scopo di meglio tutelare I'’Amministrazione Difesa e/o Terzi da qualsiasi azione di rivalsa in
caso di danni a cose €/o a persone, all’atto della stipula dell’atto negoziale discendente, la Societa ha
I'obbligo, di stipulare/esibire dedicata polizza assicurativa a copertura dei rischi in parola. La Societa &
tenuta a rispettare le disposizioni vigenti nel sedime in materia di deposito provvisorio di cose all'interno
del sedime stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto attiene la sosta di propri veicoli a motore
e la loro circolazione all'interno della struttura medesima. La Societa dara immediata comunicazione
scritta al Delegato della MMI che effettua il controllo dei servizi per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale e/o quello delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e
provvedera a tenere I'AD informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e le indagini delle autorita competenti
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4.4

4.5

ASSICURAZIONE DI QUALITA

La Societa dovra mantenere attiva, per tutta la durata del contratto, un Sistema di Gestione per la Qualita
aziendale, certificato da un Organismo accreditato da un Ente appartenente all'associazione EA (che
riunisce a livello europeo gli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione: per I'ltalia 'Ente di
accreditamento e TACCREDIA) o IA-ILAC o |AF (a livello internazionale).

La Societa e/o i subfornitori dovranno rendersi disponibili ad accettare "l'attivita di audit di seconda
parte" eventualmente svolta dal personale delegato della MMI, fornendo se richiesto:

il diritto di accesso nei luoghi dove vengono eseguite attivita attinenti al contratto;

linformazione riguardante il soddisfacimento dei requisiti contrattuali;

I'opportunita, senza limiti, di valutare la conformita delle attivita contrattuali;

I'opportunita senza limiti di condurre la verifica della conformita del prodotto ai requisiti

contrattuali;

le risorse necessarie per svolgere le attivita di audit;

e la necessaria documentazione dei propri fornitori per confermare la conformita del prodotto alla
specifica;

e copie dei documenti richiesti, compresi quelli su supporti elettronici.

PIANO DELLA QUALITA

Entro il termine di 10 giorni solari dalla data di operativita degli atti negoziali discendenti, la Societa
dovra rendere disponibile al’AD il Piano della Qualitd (P.d.Q.), basato sui requisiti contrattuali,
chiaramente identificato e distinto da ogni altro documento preparato per il contratto. L'’AD dovra
esaminare il P.d.Q. e comunicare alla Societa 'esito dell'esame: Approvato, Approvato con riserva, Non
approvato. Nel caso I'esito non fosse ritenuto soddisfacente (Approvato con riserva o Non approvato)
la Societa dovra ripresentare il P.d.Q. entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione della
comunicazione comprovante l'esito del’esame dello stesso. Qualora, durante I'esecuzione della
commessa dovessero intervenire variazioni degli elementi in ingresso (a titolo non esaustivo:
concordamenti, ordinativi di attivita straordinarie non previste in origine) rendendosi necessario apporre
variazioni al P.d.Q. gia approvato, tali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione
dell’AD con le stesse modalita del piano in revisione iniziale. Se entro 15 giorni solari dalla ricezione
della revisione del P.d.Q., non saranno inviate osservazioni, la revisione del P.d.Q. si intendera
tacitamente approvata.

451 CONTENUTI SPECIFICI DEL PIANO DELLA QUALITA

I P.d.Q. presentato dall'lP dovra contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

e dati identificativi del documento; ragione sociale del fornitore; numero della commessa
oggetto della fornitura, fascicolo, contratto; data di emissione e stato di revisione;

e scopo, campo di applicazione ed eventuali limiti di applicabilita del documento;

e elenco delle abbreviazioni e sigle necessarie alla comprensione del P.d.Q.;

e organigramma aziendale con indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei
controlli di qualita;

¢ identificazione delle seguenti funzioni aziendali:

o Direttore tecnico;

o Responsabile del sistema Qualita 0 Rappresentante della Direzione;
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e nel caso in cui la commessa sia realizzata con la partecipazione di piu Operatori Economici
(a titolo non esaustivo: associazioni temporanee di imprese, consorzi) dovranno risultare
definiti:

o limiti di intervento;

o strutture organizzative coinvolte;

o eventuali modalita particolari che regolano i rapporti e lo scambio di informazioni e di
documentazione tra le varie parti;

e individuazione delle fasi di lavoro e della documentazione della Qualita della Societa
applicabile alla commessa, con particolare riguardo alle istruzioni e ai cicli di lavoro, con
indicazione dello stato di revisione;

e la Societa fornira I'organigramma di commessa;

e elenco delle strutture e delle attrezzature di lavoro da impiegare. Elenco corredato del piano
di manutenzione delle attrezzature di particolare rilevanza.

e identificazione dei punti di controllo, allegare i modelli delle registrazioni dei controlli in
process e finali (i.e.: test memoranda, statini);

e identificazione della strumentazione di misura da impiegare nelle fasi di controllo, con
indicazione del relativo stato di taratura e date di scadenza;

¢ pianificazione temporale delle attivita coerente con le fasi della specifica tecnica tenuto conto,
nel caso che piu Operatori Economici concorrano alla stessa impresa, dei limiti di intervento
di ogni singolo soggetto autonomo che concorre nell'impresa (la Societa mandataria deve
redigere un piano di Gantt dove vengano ordinate secondo una progressione temporale le
attivita delle singole Societa);

e in caso di contratti a richiesta la pianificazione temporale pud essere elaborata direttamente
nel P.d.Q. suddividendola per ogni singola tipologia di attivita prevista in specifica tecnica o,
in alternativa, elaborata espressamente per ogni singolo ordinativo;

e perle attivita a consuntivo non si prevede la presentazione della pianificazione temporale.

Qualora il P.d.Q. non fosse ritenuto valido oppure nel caso in cui siano eseguite attivita in assenza
del P.d.Q. preventivamente validato, o in contraddizione con le prescrizioni dello stesso, 0 in
contraddizione alla norma di riferimento richiesta nella specifica tecnica, I'AD si riserva la facolta
di segnalare le Non Conformita riscontrate allEnte di Certificazione e all’Organismo di
Accreditamento della IP.

E richiesta la certificazione 1SO 9001:2015 (con I'esclusione della progettazione e sviluppo).

L’OE dovra presentare, oltre alla copia del Certificato di Qualita, anche copia dell'estratto del
proprio Manuale di Qualita Aziendale dal quale si evinca che essa € certificata per il seguente
campo di applicazione in ambito navale, militare 0 mercantile:

“Manutenzione di motori a combustione interna”

Qualora il suddetto certificato non riporti espressamente le sopra elencate diciture, sara bastevole
a soddisfare il requisito la dichiarazione, su carta intestata ed a firma dell’Ente Certificatore che
ha rilasciato il Certificato ISO 9001, che il Certificato in corso di validita copre anche il/i campol/i
sopra indicatol/i.

Per quanto attiene le ATI/RTI, i requisiti di qualita per la partecipazione alla gara dovranno essere
posseduti da almeno una delle aziende associate/raggruppate.
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4.6 PRESCRIZIONI E COMPETENZE RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Per i luoghi di lavoro (a titolo non esaustivo: locali, depositi, casse) di cui al titolo VI del D.P.R. 547/55
che abbiano contenuto acqua, oli minerali e loro derivati o che abbiano subito pitturazioni o che siano
rimasti chiusi per un tempo indefinito, prima di iniziare qualsiasi lavoro o visita la Societa é tenuta ad
accertarsi della presenza del certificato di “libero accesso” e/o del certificato di “libera fiamma” o a
procedere, a seconda delle esigenze di lavorazione, ad effettuare a proprio carico I'ispezione da parte
del chimico di porto per il successivo rilascio della certificazione di cui sopra ed ad osservarne
scrupolosamente le prescrizioni in essa contenute.

La Societa dovra effettuare le lavorazioni in accordo a quanto prescritto dal D.P.R. 14 settembre 2011,
n.177 “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti o confinanti”.

Le lavorazioni che comportano elevati livelli di rumorosita in modo continuativo per lunghi periodi (a
titolo non esaustivo: picchettatura, sabbiatura) devono di massima essere eseguiti fuori dal normale
orario lavorativo.

Giornalmente, dovra essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro in tutte le zone di
pertinenza dell’Arsenale Militare Marittimo interessate dalle lavorazioni, compatibilmente con le tipologie
di lavoro in corso di esecuzione.

Al termine di ciascuna fase di lavorazione, qualora sia prevista una successiva fase (a titolo non
esaustivo: chiusura di un impianto, applicazione di una seconda mano di trattamento, chiusura di una
cassa) che non permetta il controllo di quanto eseguito in precedenza o non consenta eventuali
lavorazioni correttive/supplementari giudicate necessarie, prima di iniziare la fase successiva di
lavorazione, la Societa deve acquisire il nulla osta a procedere da parte dei Delegati MMI preposti al
controllo, i quali, fatte le necessarie verifiche, si pronunceranno sull'opportunita di procedere. Il mancato
rispetto di questa prescrizione comporta 'esecuzione da parte della Societa (senza alcun onere
aggiuntivo per la MMI), di tutte le attivita atte a rendere possibili i controlli e/o le lavorazioni aggiuntive
ritenute necessarie dai Delegati MMI.

La Societa dovra fornire tutti i materiali di consumo e parti di ricambio (previsti 0 meno dalla specifica
tecnica e con eventuale riconoscimento di compenso aggiuntivo) e di quanto altro necessario per il buon
fine degli interventi.

La Societa dovra effettuare tutti gli interventi (con eventuale riconoscimento di compenso aggiuntivo)
anche non esplicitamente descritti, per il completamento a regola d’arte dell'impresa.

La Societa dovra eseguire tutte le attivita accessorie e ausiliari che si rendessero necessari per una
completa esecuzione dell'opera (senza alcun compenso aggiuntivo) quali:

e rimozione, conservazione e successivo ripristino/rimontaggio di tutto ci6 che ostacola
I'esecuzione dei lavori (a titolo non esaustivo: tubolature, portellerie, scale, serrette, pagliolati,
grigliati, mensole, staffe);

e messa in sicurezza di tutta la zona di lavoro interessata e degli impianti/apparati non nella
normale condizione di funzionamento a seguito delle attivita in corso (a titolo non esaustivo:
tubolature smontate, passi d’'uomo rimossi, impianti elettrici fuori configurazione);
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4.7

4.8

Tutte le attivita dovranno essere eseguite secondo la regola dell’arte.

REQUISITI RELATIVI A MEZZI ED ATTREZZATURE

Tutte le attivita devono intendersi eseguibili con mezzi ed attrezzature interamente a carico della
Societa. Tale impiego € gia stato conteggiato in fase di valutazione degli importi economici relativi alle
singole attivita, pertanto non & oggetto di specifico riconoscimento economico.

La Societa dovra eseguire le prestazioni in oggetto impegnando tutti i mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati nella
presente specifica tecnica.

La conduzione dei propri mezzi, la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie attrezzature
occorrenti per I'esecuzione dei servizi sono a completo carico della Societa. Tutti i mezzi e attrezzature
di proprieta della Societa utilizzati nelle lavorazioni e servizi dovranno essere idonei, in buone condizioni
di funzionamento e rispondenti alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Qualora
durante i controlli effettuati sulle suddette attrezzature dai Delegati della M.M. venisse riscontrato che
queste non corrispondono ai criteri sopra esposti, I'attivita relativa verra interrotta fino a che la Societa
non abbia provveduto alla sostituzione del materiale con altro idoneo. Tale circostanza non potra essere
invocata come causa di forza maggiore dalla Societa per I'ottenimento di proroga dei termini contrattuali.
Indipendentemente dai controlli effettuati dai Delegati della M.M. la Societa rimane, comunque,
responsabile civimente e penalmente dell'idoneita dei propri mezzi ed apparecchiature e del loro
corretto impiego.

Per il trasferimento delle apparecchiature presso le proprie officine, la Societa dovra attuare la
procedura prevista in accordo con quanto riportato nel Capitolato Tecnico-Amministrativo.

In ogni caso, le operazioni per il trasporto delle apparecchiature da Bordo alle officine e viceversa,
dovranno avvenire a cura ed a carico della Societa.

Sono a carico dellAmministrazione, ove disponibili, le forniture di energia elettrica e di acqua fredda; in
caso di indisponibilita delle suddette forniture, la Societa dovra provvedere autonomamente e i relativi
costi aggiuntivi saranno riconosciuti a consuntivo.

GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DI RISULTA

La Societa sara responsabile dello smaltimento di tutti i materiali di risulta delle attivita oggetto della
presente ST. Inoltre, dovra attenersi alle disposizioni che seguono ed a tutte le prescrizioni, anche
speciali, e vincoli previsti per il luogo di esecuzione delle lavorazioni. Tali attivita saranno eseguite senza
compenso aggiuntivo.

48.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Durante tutta la durata delle attivita, la Societa dovra provvedere alla raccolta differenziata dei
materiali derivanti dalle proprie attivita. A tale scopo, la stessa dovra dotarsi di contenitori, uno
per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli
scarti di lavorazione, aventi le seguenti caratteristiche:

e chiusi o comunque segregati in modo da impedire I'immissione di materiali da parte di terzi;

e idonei ad evitare la fuoriuscita di liquami e/o lo spargimento dei rifiuti stessi;

e carrabili e idonei ad essere posizionati in apposite zone nelle adiacenze dell’Unita che
saranno di volta in volta indicate dai delegati MMI;

e isolati dal suolo;

e dotati di una targa che identifichi:

o il produttore del rifiuto (Societa);
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4.8.2

o la provenienza (nome della nave e numero di fascicolo);
o iltipo dirifiuto o materiale di risulta contenuto (codice CER);
o il quantitativo (in kg).

La Societa € responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino allo smaltimento
degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al momento dei lavori e
le disposizioni di MARINARSEN La Spezia.

Sono, inoltre, a carico della Societa:

e |a messa a disposizione di tutti i contenitori necessari, per 'intera durata delle attivita;

e imezzied il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento dei contenitori
sia per gli spostamenti di ormeggio dell’'Unita che per il periodico smaltimento/versamento dei
materiali. Lo smaltimento/versamento dei materiali dovra essere effettuato con cadenza tale
da non eccedere la capacita di raccolta di ciascun contenitore e comunque non superiore a
90 gg. solari;

¢ larimozione di tutti i contenitori al termine delle attivita.

La MMI si riserva di:

o verificare la presenza, l'idoneita e la consistenza dei contenitori;

o effettuare controllia campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto dichiarato;

e richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze dellAmministrazione;

e provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Societa, nel caso di mancata
attuazione di quanto richiesto.

SMALTIMENTO

La Societa é tenuta, nell’'ambito degli interventi oggetto della presente ST, a provvedere allo
smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni in accordo alle vigenti Normative
Ambientali.

A titolo non esaustivo, la Societa dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami, le
apparecchiature e la componentistica sostituita e gli scarti di lavorazione in ottemperanza delle
vigenti normative sui rifiuti; per quanto riguarda i rifiuti prodotti e i materiali sostituiti, la Societa
dovra provvedere:

o allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di operazioni di lavaggio/pulizia dei motori
endotermici ovvero di svuotamento degli stessi dei fluidi ivi comprese le acque generate dalle
lavorazioni effettuate dalla Societa;

o allo smaltimento dei rifiuti (stracci, oli, polveri, RAE ecc.) prodotti mediante idonea Societa
specializzata di cui dovra essere data evidenza mediante la fornitura della fotocopia della 4°
copia del Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.);
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4.8.3

o alla restituzione ai delegati M.M. dei materiali ferrosi e di rame (pregiati) non pit impiegabili
e sostituiti di cui dovra essere data evidenza mediante idonea documentazione (Procedura
IUPPO05A).

La Societa dovra procedere allo smaltimento dei rifiuti entro il termine di 30 giorni solari
(indipendentemente dalla quantita e dal tipo di rifiuto) a decorrere dalla data di presentazione alla
verifica di conformita delle lavorazioni che hanno prodotto i rifiuti.

OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE
(REACH)

La Societa é tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano
utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformita alle previsioni delle direttive e
regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e
dellambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006
“‘Regolamento REACH” e s.m.i.

La Societa & obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la
conformita dell’'appalto alle previsioni delle normative predette e vigenti al momento della
consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che I'’Amministrazione Difesa in base al regolamento REACH si configura
come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformita,
la Societa si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una “Dichiarazione di conformita dei materiali al Regolamento REACH” dalla quale risulti:

a) di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i
fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto
componenti di miscela o articolo;

b) che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”,
abbiano, altresi, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH?;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantita di n.1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di
conformita”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e
fornisce le seguenti informazioni:

c) codice identificativo di tutte le sostanze (EINECS/EC number/CAS), da sole o in
preparato;
d) peso totale della sostanza;

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze
pericolose nonché le relative “schede di sicurezza’.

La produzione dei predetti documenti da parte della Societa & presupposta per
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L’avvio della verifica di conformita da parte dell’A.D. é subordinato alla produzione dei predetti
documenti da parte della Societa; la mancata produzione dei documenti indicati costituisce giusta
causa di rifiuto del’ammissione a verifica di conformita.

MATERIALI

La Societa € tenuta a fornire, se previsto, i materiali, componenti e parti di ricambio per le attivita a cura
maestranze MMI (Personale di bordo 0 MARINARSEN). Gli elenchi dettagliati di tali tipologie di forniture,
se previste, sono riportati in Annesso A all’allegato 1.

Tali forniture dovranno essere consegnate presso la Sala Ricezione Materiali di MARINARSEN LA
SPEZIA o presso il Bordo, secondo le indicazioni riportate negli elenchi materiali.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E PP.DD.RR. DI FORNITURA SOCIETA

Tutto il materiale fornito deve rispondere, per caratteristiche e funzionalita a quello in opera ed essere
conforme, pertanto, a quanto previsto dalle Normative e/o Monografie elencate nel paragrafo
‘Documentazione Applicabile” o ai dati di targa.

In particolare, la Societa dovra presentare alla M.M.1., per tutti i materiali identificati tramite Part Number
e/o N.U.C. e che, quindi, sono da considerarsi Parti di Rispetto, una dichiarazione del Costruttore (o
Distributore autorizzato) della componente che ne attesti I'originalita.

Tutti i materiali forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche e rispondere ai requisiti normativi
richiamati nei precedenti paragrafi. In assenza di ulteriori precisazioni dovranno intendersi del tipo
omologato M.M.1. o, se non esistenti, di tipo omologato RINA e con caratteristiche tecniche “come quelli
in opera”.

Nel caso di componentistica obsoleta non piu in produzione, la Societa dovra fornire preventiva
evidenza del fatto che i componenti sostitutivi proposti abbiano caratteristiche funzionali e costruttive
equivalenti e provvedere agli eventuali adattamenti di interfaccia (elettrici e meccanici). Qualsiasi
modifica o soluzione dovra essere espressamente autorizzata dalla MM prima della sua
implementazione.

Al termine delle lavorazioni la Societa fornira allAmministrazione i materiali previsti che eventualmente
non fossero stati impiegati.

La Societa dovra assicurare la fornitura di materiali/componenti originali ove previsto.

DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO DEL MATERIALE DI FORNITURA SOCIETA

| materiali di fornitura Societa (sia prodotti finiti che semilavorati) dovranno essere accompagnati dalla
documentazione di controllo e conformita prevista dalla normativa tecnica di cui al precedente
paragrafo; in particolare i materiali metallici dovranno essere corredati di certificati secondo norma UNI
EN 10204:2005 - Tipo 3.1; i cavi e le funi in materiale metallico dovranno essere corredati di certificati
secondo norma UNI EN 10204:2005 - Tipo 3.2.

La Societa aggiudicataria dovra assicurare la fornitura dei materiali/componenti originali.
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5.3 ASPETTI GESTIONALIRELATIVIRITIRO E CONSEGNA DI MATERIALI E PPDDRR DI PROPRIETA
DELLA MMI, DA SOTTOPORRE ALLE LAVORAZIONI CURA SOCIETA

In tutti i casi in cui, per la specifica lavorazione si prevede che il materiale di proprieta della MMI (p.d.r.,
apparecchiature, componenti vari, etc.) debba essere lavorato presso la Societa risulta necessario che
la Societa stessa ottenga il nulla osta preventivo al ritiro. Di seguito & descritto il processo da seguire.

La consegna temporanea di materiali oggetto di lavorazione c/o le officine della Societa avviene previa
compilazione del “modello 43” (emesso dall'ufficio permessi di MARINARSEN LA SPEZIA) e firmato dal
DEC o RUP. Tale modello deve essere datato e controfirmato da un rappresentate autorizzato della
Societa e deve essere convalidato tramite regolare Biglietto di Uscita.

Pertanto la consegna potra avvenire solo dopo nulla osta del RUP che verifica preliminarmente:
- Caso A: valore del bene inferiore a € 250,00:

o Attestazione del valore del bene sottoscritta dai componenti dell'ufficio di Front Office e validata
dal DEC;

- Caso B: valore del bene superiore a € 250,00:

o Attestazione del valore del bene corrispondente al nuovo, sottoscritta dai componenti
dell'ufficio di Front Office e validata dal DEC;

o Documentazione prodotta dalla Societd a garanzia (fidejussione bancaria o polizza
assicurativa), da allegare alla scrittura privata del contatto.

Al termine delle lavorazioni, il materiale dovra essere nuovamente reintrodotto in Arsenale con regolare
Biglietto di Entrata che deve fare riferimento al precedente Biglietto di Uscita.

La riconsegna a cura della Societa dovra avvenire mediante emissione del “modello 1M” da parte della
stessa Unita Navale o Magazzino o Ente Committente.

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA
La Societa dovra eseguire tutte le attivita contrattuali secondo le indicazioni tecniche riportate:

e nel corpo principale della Specifica Tecnica;
e negli allegati, che costituiscono i riferimenti descrittivi € che descrivono le operazioni manutentive
minimo necessarie.

In presenza di imprevisti tecnici per la cui risoluzione sia necessario eseguire attivita imprevedibili ed
impreviste, si dovra procedere come riportato in Allegato 2; in ogni caso, le attivita proposte dovranno
essere verificate e validate dal DEC per accettazione e le conseguenti forniture di beni e servizi dovranno
essere eseguite entro i termini di esecuzione contrattuale senza generare variazioni nelle tempistiche di
consegna programmate.
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LUOGO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

| lavori oggetto della specifica tecnica dovranno essere effettuati:

- a bordo dellUnita Navale, ormeggiata in banchina ovvero in stazionamento all'interno del bacino di
MARINARSEN La Spezia;
- presso il cantiere e le officine della Societ;

secondo quanto indicato nell'atto negoziale.

TERMINI DI ESECUZIONE

La Societa dovra eseguire le lavorazioni e presentare i lavori per la verifica di conformita entro i termini
precisati nell'atto negoziale.

La Societa dovra avere prontamente disponibili i seguenti documenti necessari e funzionali a velocizzare i
pagamenti da parte del’Amministrazione:

e Comunicazione di inizio lavorazioni, indicante la data di inizio attivita;
e Certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavorazioni a regola d’arte;
e Comunicazione di fine lavorazioni, indicante la data di fine attivita;

e Comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo, pud essere integrata nella
comunicazione di fine lavorazioni;

e Certificato di originalita ovvero di conformita del fornitore ovvero schede tecniche ovvero fattura: i
materiali devono passare dalla giunta ricezione materiali per la redazione della buona esecuzione. In
caso la Societa non faccia transitare i materiali al controllo & necessario fornire DDT materiali
controfirmato dal cliente MMI compreso di data di consegna;

e Relazione di intervento tecnico (RIT): la Societa stila una relazione riportante, a titolo non esaustivo,
le attivita fatte, le date di inizi e fine lavorazioni, i materiali impiegati, attrezzature di nolo; il documento
deve essere firmato da Societa, Cliente e visto del DEC.

VIGILANZA E SORVEGLIANZA GOVERNATIVA

Per tutta la durata dell'esecuzione delle attivita presso lo stabilimento industriale, dovra essere consentito,
previo preavviso di un giorno lavorativo, 'accesso a favore del personale incaricato MMI finalizzato alla
verifica del corretto svolgimento delle prestazioni richieste e per confronto in contraddittorio relativamente
al giudizio di riparabilita 0 meno di componenti. Tali attivita di vigilanza saranno eseguite su base di non
interferenza con le attivita industriali in corso e senza quindi comportare alcun in termini di tempo o costo.

A tale scopo la Societa dovra comunicare per iscritto al MARINARSEN La Spezia la data di inizio
lavorazioni con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

HAT/SAT

La Societa, al termine delle attivita ispettive e manutentive, dovra effettuare i test HAT (Harbour
Acceptance Trial) e SAT (Sea Acceptance Trial) in modo da verificare la piena efficienza ed affidabilita in
previsione del periodo di futuro esercizio.
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La Societa dovra effettuare inoltre le attivita preliminari di collegamento funzionale e 'approntamento alle
prove per la successiva esecuzione delle prove HAT e SAT per tutti gli apparati/sistemi oggetto di attivita
specificate nella ST.

L’esecuzione delle HAT e SAT da parte della Societa dovra avvenire alla presenza del personale delegato
di MARINARSEN LA SPEZIA individuato dal RUP/DEC.

Le prove in mare si considerano a carico MMI (conduzione Nave, consumabili, pasti, rimorchiatori e piloti).
La Societa fornira i tecnici necessari per I'esecuzione di 4 prove in mare.

ELENCO ALLEGATI

> Allegato 1 - “Attivita del gruppo 1”
> Allegato 2 - “Attivita del gruppo 2”.
» Allegato 3 — Procedure tecniche amministrative e contabili generali.
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DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1

Scopo

Le attivita oggetto del presente allegato hanno come obbiettivo principale, I'esecuzione delle
manutenzioni programmate e correttive dei motori termici WARTSILA di Nave ANTEO.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Attivita propedeutiche

La Societa deve provvedere alle seguenti attivita prodromiche e collaterali necessarie all'esecuzione
della fornitura dei beni e servizi di cui ai successivi paragrafi da eseguirsi a regola d'arte:

e gestione della commessa, gestione delle interferenze ed ogni ulteriore onere legato alla salute e
sicurezza del personale sui luoghi di lavoro ed alla tutela del’ambiente;

e coordinamento delle attivita e gestione delle interferenze con il personale di Bordo ovvero della
Societa incaricata dell'attivita di coordinamento della sicurezza.

Manutenzione preventiva delle 12.000 ore di moto di nr.1 motore endotermico
La Societa deve provvedere alle seguenti attivita:

e Fornitura di tutti i ricambi necessari (Annesso A al presente allegato) e di consumo come previsto
dal piano manutentivo WARTSILA;

e Esecuzione della manutenzione alle 12.000 ore moto di di nr.1 motore endotermico di
propulsione modello GMT A230.12 come previsto dal piano manutentivo WARTSILA;

Revisione del dispositivo di sovra-velocita di nr.1 diesel generatore
La Societa deve provvedere alle seguenti attivita:

e Fornitura di tutti i ricambi necessari (Annesso A al presente allegato) e di consumo come previsto
dal piano manutentivo WARTSILA;

e Esecuzione della revisione del dispositivo di sovra-velocita di nr.1 motore endotermico di
generazione modello GMT A230.6 come previsto dal piano manutentivo WARTSILA.

Ricambio dei resilienti su nr.5 diesel generatori
La Societa deve provvedere alle seguenti attivita:

e Fornitura di tutti i ricambi necessari (Annesso A al presente allegato) e di consumo come previsto
dal piano manutentivo WARTSILA;

e Esecuzione della revisione del dispositivo di sovra-velocita di nr.7 motori endotermici di
generazione/propulsione di cui nr. 3 DD/GG GMT A230.12, nr. 2 DD/GG GMT A230.6 come
previsto dal piano manutentivo WARTSILA.

Attivita di collaudo
La Societa deve provvedere a svolgere le seguenti attivita:

e Collaudo a bordo delle parti oggetto degli interventi;

¢ Prove di funzionamento finali a Bordo che si svolgeranno nei tempi che verranno comunicati dal
DEC.

Generali

La Societa deve provvedere a redigere un report dettagliato sulle condizioni dei componenti allo
smontaggio e al termine delle manutenzioni/interventi correttivi. La produzione documentale dovra
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essere condivisa con I'A.D. in forma preliminare in modo da acquisire, valutare ed integrare le
eventuali osservazioni prima dell’'emissione definitiva del documento.

Tutte le attivita sono da intendersi comprensive dei costi di diaria e trasferta per il personale.

1.8  Elenco Annessi

Annesso 1 - “Materiali di fornitura Ditta”
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NUC P.N. MOTORE DENOMINAZIONE Q.TA'
2800151535230 1R 258492 A230.12 RESILIENTE 52
D0030246A A230.12 VITE 104
3020151028877 1Q 528527LA A230.6 BEVEL GEAR PAIR F. GOVERNOR CONTROL 1
3110150700664 1Q 305610 A230.6 RADIAL BEARING 1
PAAC001338 A230.6 RETAINING RING 1
PAAC001338 A230.6 RETAINING RING 1
3110150700664 1Q 305610 A230.6 RADIAL BEARING 1
5365151019081 1R 230696 A230.6 SHIM FOR FLYWEIGHT COUNTERWEIGHT 1
5365151019001 D0346025A A230.6 ELASTIC RING 1
3020151019085 1R 316843 A230.6 GEAR ON CAMSHAFT 1
5365151019136 1P 262160 A230.6 SAFETY PLATE FOR FASTENING FLANGE 2
PAAG287715 A230.12 VTR 320/321 BEARING KIT 3
PAAG287719 A230.12 VTR 320 MAINTENANCE KIT 3
3000000 A230.12 DISTANZIALE 51016 9
3000000 A230.12 VITE 51017 9
3000000 A230.12 ROSETTA 51018 9
3000000 A230.12 DEFLETTORE OLIO 51024 6
5330151214953 1P 275189 A230.12 PACKING FOR CAMSHAFT SEAT DOOR DOOR 12
1P 275191LA A230.12 DOOR PACKING 12
2815150603241 1P 275185 A230.12 PACKING FOR NORMAL & EXPLOSION DOOR 12
3120150656728 1S 552084 A230.12 COMPLETE MAIN BEARING 4
5330151215799 D3108323P A230.12 O-RING 12
5330151074399 1P 250010 A230.12 GASKET 12
2815151215675 1Z 587875 A230.12 CYLINDER LINER 6
PAAC301899 A230.12 O-RING 12
5330151425699 D3115667A A230.12 O-RING SEAL 240,32X5,33 24
5365151105686 D0346034A A230.12 ELASTIC RING 12
5340151002042 D0180019A A230.12 CUP PLUGS B28 48
5340151543050 D0180024A A230.12 CUP PLUG 60
5331151782216 D3114630A A230.12 49.20X3.53 O-RING 24
5330151074400 1P 245206 A230.12 PACKING FOR WATER CHAMBER 12
5330151074472 1P 265089 A230.12 CYL. HEAD END RING GASKET 12
PABA127012 A230.12 EXHAUST VALVE SEAT 24
5330151132032 D3090027A A230.12 PACKING 12
PAAC000835 A230.12 SEALING RING 12
5330151215798 D3108308P A230.12 O-RING SEAL 96
5330151109798 D3162002A A230.12 SEAL RING 24
5330151109802 D3162022A A230.12 CHECK RING 24
PAAF627611 A230.12 VALVE GUIDE 48
5365151074475 1P 107928 A230.12 SAFETY RING 48
2815151074468 1P 230698 A230.12 SPLIT CONES 48
2815151074387 1R 146461 A230.12 INLET AND EXHAUST VALVE 48
5330151215800 D3108336P A230.12 SEAL RING 301.5X8 12
5365151112677 1P 201936 A230.12 SHIM FOR SPRING SETTING -THICKNESS 0.1 30
5365151094833 1P 269716 A230.12 SHIM FOR F. VALVE SPRING SETTING 12
5365151094837 1P 293429 A230.12 SHIM FOR F. VALVE SPRING SETTING 6
5365151112676 1P 297522 A230.12 SPACER FOR SPRING - THICKNESS 0.5 6
2815150603258 1P 241150 A230.12 SPRING FOR FUEL VALVE 6
2910150603171 1Q 507048LA A230.12 INJECTOR WITH NEEDLE 12
5315151112709 D0351014A A230.12 DOWEL 24
5330150685180 D3090043P A230.12 PACKING 12
5330151420233 D3108016P A230.12 O-RING SEAL 24
5330151420231 D3108013P A230.12 SEAL RING 12
5365151019113 1P 108157 A230.12 SAFETY RING 6
5330151074403 1P 155677 A230.12 PACKING START. VALV 6
5360151074407 1P 108158 A230.12 SPRING FOR STARTING VALVE 6
5330150685179 D3090046P A230.12 PACKING 12
5330151074402 1P 108187 A230.12 GASKET 6
5330151019033 D3090058P A230.12 PACKING 6
5330151074396 1P 108162 A230.12 GASKET 6
2800151534213 1P 239277 A230.12 SCREW FASTEN. SECTIONS CONN. TO BLOWER 24
2815150656708 1P 204291 A230.12 COMPRESSION RING 36
5330151427327 D3100051A A230.12 GASKET 12
1P 253270 A230.12 SEALING RING 12
1P 253269 A230.12 BAND RING 12
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NUC P.N. MOTORE DENOMINAZIONE Q.TA'

5330151112617 1P 249436 A230.12 GASKET 8
PAAC000835 A230.12 SEALING RING 8

2800151534196 1P 253223 A230.12 SEAL RUBBER FOR QUILL ON FRAME 1
5330151112618 1P 249414 A230.12 PACKING 2
5330151132039 D3090020P A230.12 RING GASKET 1
5330151132032 D3090027A A230.12 PACKING 4
5330151112648 D3089019P A230.12 GASKET DN70 1
2800151534185 1P 277807 A230.12 PACKING FOR FLEXIBLE COUPLING 2
2800151534198 1Q 249453 A230.12 PACKING FOR AIR COOLER 1
2815150676091 1P 541178 A230.12 PACKING 1
2800151532495 1P 541719 A230.12 SERIES OF PACKINGS FOR AIR COOLER 1
3120151118951 1S 552088 A230.12 COMPLETE BIG END CONROD BEARING 12
5306151074479 1R 510656 A230.12 SCREW-BOLT TO SECURE 12
5306151074483 1R 510657 A230.12 SCREW-BOLT TO SECURE 12
5310151109944 D0305007A A230.12 WASHER 12
2815152032509 1Q 615269 A230.12 PISTON RING 1ST GROOVE 8
2815152032509 1Q 615269 A230.12 PISTON RING 1ST GROOVE 4
2815152032509 1Q 615269 A230.12 PISTON RING 1ST GROOVE 12
2815152032511 1Q 615270 A230.12 PISTON RING 2ND AND 3RD GROOVE 24
2815152032512 1R 615271 A230.12 OIL SCRAPER RING 12
3120151028725 1P 241895LA A230.12 BUSH 1
5330151423838 D3114414A A230.12 O-RING 24,99X3,53 1
021.501.011.002 A230.12 O-RING 1
5365151160736 1P 203564 A230.12 ADJUSTING SHIM 12
5305151160629 1P 203566 A230.12 PISTON GUIDE REFER.SCREW 12
5330150685187 1P 203567 A230.12 PACKING 12
5330151074462 1P 279440 A230.12 SEAL RING 12
5330151074393 1P 183607 A230.12 GASKET 2
5330151102133 1P 521828 A230.12 SET OF GASKETS, OIL FILTER 2
2800151533515 1P 536769 A230.12 SERIES OF PACKINGS FOR OIL FILTER 1
2800151526602 1P 522863 A230.12 CARTRIDGE FOR OIL FILTER (PAPER) 2
PAAF160560 A230.12 FILTER PAPER INSERT KIT 1

5330151018938 1P 533185 A230.12 PACKING SET F.FUEL FILTER 1
4330151002075 1P 536733 A230.12 FILTER. CARTRIDGE F.DUPLEX FUEL FILTER 2
2800151533602 1P 541731 A230.12 SET OF PACKINGS F.SELF-CLEAN.F.OIL FILTE 1
5340151204950 1P 559708 A230.12 ANODE 2
5330151204941 1P 559751 A230.12 SET OF PACKINGS F. OIL COOLER 1
PAAC001049 A230.12 RETAINING RING 4

PAAC001323 A230.12 RETAINING RING 3

5330150685197 D3093127A A230.12 RING 1
5330151196859 D3093151A A230.12 RING 1
5330151019122 1P 204209 A230.12 GASKET 2
5365151094834 1P 273086 A230.12 BUSH FOR FLEXIBOX SEAL 2
5330151105815 1P 561168 A230.12 SEALING DEVICE 2
000003431 A230.12 BALL BEARING 490 2

PAAC001049 A230.12 RETAINING RING 2

PAAC001323 A230.12 RETAINING RING 2

5330151132039 D3090020P A230.12 RING GASKET 6
5330150685196 D3093062A A230.12 RING 2
5330151215711 D3108025P A230.12 O-RING SEAL 2
5330151215712 D3108030P A230.12 SEAL RING 173,0X4 2
5330151425436 D3114418A A230.12 O-RING 29,74X3,53 2
5330151201714 D3093059A A230.12 RING 1
3120151099034 1P 584249 A230.12 REPAIR SET FOR FUEL OIL FEEDING PUMP 1
3110150700664 1Q 305610 A230.12 RADIAL BEARING 2
5330151095718 1P 574700 A230.12 SERIES OF PACKINGS 1
1P 613148 A230.12 THERMOSENSITIVE ELEMENT 1

1P 613149 A230.12 SERIES OF GASKETS 1

1Z 597115 A230.12 THERMAL SENSITIVE ELEMENT 1

1Z 597116 A230.12 SET OF GASKETS 1

2800151535214 1P 541780 A230.12 PACKING SET FOR WATER COOLER 1
2800151535213 1P 541781 A230.12 ANODE 4
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1. SCOPO

Lo scopo del presente Allegato 2 alla Specifica Tecnica e quello di definire la modalita di esecuzione delle
lavorazioni e forniture a richiesta che si rendessero necessarie a fronte del Rapporto di imprevisto che
I'O.E. rappresentera:

e nel corso delle attivita del Gruppo 1 rispetto a quanto gia previsto nell'allegato 1 alla ST;

¢ nella “Relazione dettagliata sulle condizioni dei componenti allo smontaggio”.

2. TIPOLOGIA DEGLIINTERVENTI

La Societa, mediante proprio personale ed attrezzature, dovra provvedere ad effettuare le prestazioni
(lavorazioni e forniture) approvate a fronte delle Richieste di imprevisto nel corso delle attivita del Gruppo 1
ovvero a corredo della Relazione dettagliata sulle condizioni dei componenti allo smontaggio della presente
Specifica Tecnica secondo la modalita di intervento descritta di seguito.

Le lavorazioni di tipologia varia e le forniture il cui onere economico non & possibile identificare e quantificare
preventivamente nella presente Specifica Tecnica saranno, definite e quantificate secondo la procedura
descritta al successivo para 5. Tali lavorazioni saranno definite per ogni intervento come descritto di seguito,
e quantificate (al fine del calcolo dellimporto) in ore-uomo.

| servizi di supporto di installazione di ponteqggi e di gru sono da intendersi a carico MMI e verranno realizzati
solo a sequito di formale richiesta al DEC del Contratto.

3. FORNITURE DEI MATERIALI
L’Amministrazione MMI potra richiedere forniture di materiali, anche per I'esecuzione delle lavorazioni di
cui alla presente Specifica Tecnica, eseguite con manodopera propria di MARINARSEN SP o di Ditte terze.
Per le lavorazioni eseguite con manodopera Societa, I'Amministrazione MMI si riserva di fornire materiale
eventualmente disponibile presso i propri magazzini, indicandone gli estremi sull'Ordine di Intervento
(Annesso A). Il ritiro dai magazzini ed il trasporto € in ogni caso a carico Societa.

4.1 Materiali di fornitura Societa con compenso aggiuntivo

In ogni Ordine di Intervento (Annesso A) il RCLE provvedera ad indicare caratteristiche e quantitativi
dei materiali di fornitura cura Societa con compenso aggiuntivo.

4.2 Materiali di fornitura Societa senza compenso aggiuntivo

| materiali di fornitura Societa senza compenso aggiuntivo sono materiali che risultano necessari per
I'esecuzione degli interventi ordinati e che la Societa e tenuta a fornire per lo svolgimento a regola
d’arte delle attivita (tipicamente materiale di consumo e minuteria). Questi materiali sono gia stati
conteggiati in fase di valutazione degli importi economici relativi ai singoli interventi, pertanto non sono
oggetto di specifica retribuzione.

Eventuali materiali di fornitura MMI, secondo il numero di nomenclatura ed i quantitativi necessari per
le lavorazioni richieste, sara effettuata al momento dell'assegnazione della lavorazione e sara indicata
nel relativo Ordine di Intervento (Annesso A).

4.3 Gestione del Materiale

Per I'esecuzione delle lavorazioni richieste, il RCLE provvedera quindi ad indicare nellOrdine di
Intervento (Annesso A) dettagliatamente i quantitativi di:

= eventuali materiali di fornitura MMI;

= i materiali di fornitura Societa con compenso aggiuntivo.
La Societa richiedera la somministrazione dei materiali di fornitura MMI compilando il Modulo ritiro
materiali (Annesso A) per ciascun magazzino interessato (in quattro copie) e riportando su di esso
esclusivamente le dizioni ed i quantitativi indicati nell'Ordine di Intervento (Annesso A).
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La Societa dovra chiedere preventiva autorizzazione per I'ingresso dei materiali, previa compilazione e
consegna del Modulo ingresso materiali (tipo Annesso A) e riportando su di esso esclusivamente le
dizioni ed i quantitativi indicati nellOrdine di Intervento (Annesso A).

Per i materiali di fornitura Societa, i quantitativi necessari potranno essere arrotondati sia per eccesso
che per difetto, a cura ed insindacabile giudizio del RCLE, in relazione alle dimensioni, pezzatura e
composizione dei materiali disponibili in commercio, salvaguardando 'esecuzione a regola d’arte delle
lavorazioni stesse.

La Societa &, inoltre, tenuta a fornire tutti i materiali di consumo e le minuterie, anche se non
dettagliatamente descritti e richiesti, che dovessero risultare necessari per il completamento e la finitura
a regola d'arte delle lavorazioni richieste.

| materiali eventualmente sopravanzati dalle lavorazioni dovranno essere retrocessi ai competent
magazzini, previa emissione del previsto Modulo materiali sopravanzati (Annesso A) e del Verbale di
Constatazione da parte del Responsabile di Controllo, limitatamente alle confezioni e pezzature integre
cosi come previste dal modulo d’ordine relativo. Le eventuali confezioni o pezzature parzialmente
sopravanzate potranno essere impiegate per I'esecuzione dei lavori dei lotti successivi.

4.4 Caratteristiche dei materiali di fornitura Societa

Tutto il materiale sostituito deve rispondere per caratteristiche a quello precedentemente in opera ed
essere conforme, pertanto, a quanto previsto dalle Normative e/o Monografie indicato nel relativo
paragrafo “Documentazione Applicabile” o ai dati di targa.

Tutti i materiali forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche e rispondere ai requisiti normativi
richiamati nei precedenti paragrafi. In assenza di ulteriori precisazioni dovranno intendersi del tipo
omologato MM o, se non esistenti, di tipo omologato R.I.Na. e con caratteristiche tecniche “come quelli
in opera”. Qualora non esistesse un adeguato prodotto conforme alle sopraccitate norme, la Societa
dovra comunicare il tipo e le caratteristiche del materiale che intende impiegare per essere sottoposto
a valutazione da parte del Responsabile di Controllo. Al termine dei lavori la Societa fornira
allAmministrazione i materiali preventivati che eventualmente non fossero stati impiegati.

4.5 Documentazione di controllo del materiale di fornitura Societa.
| materiali di fornitura Societa dovranno essere accompagnati di documentazione di controllo e

conformita prevista dalla normativa tecnica di cui al precedente paragrafo 3.4; in particolare, i materiali
metallici dovranno essere corredati di certificati secondo norma UNI EN 10204:2005 - Tipo 3.1. 0 3.2.

4. PROCEDURA DI RICHIESTA DI INTERVENTO

5.2 Procedura di richiesta per interventi imprevisti

Gli elementi necessari per la compilazione degli Ordini di Intervento (Annesso A) per gli Interventi di non
descritti nella presente ST in quanto non prevedibili, saranno definiti con le modalita definite
successivamente, a seguito di Richiesta di imprevisto a fronte del quale I'O.E. dovra:
- Formulare preventivo alla Societa (qualora siano noti alla MMI i materiali e le lavorazioni
necessarie);
- Eseguire sopralluogo congiunto con la Societa (qualora non siano definibili dalla MMI i materiali
e le lavorazioni necessarie).

5.2.1 Richiesta di preventivo

Qualora fosse possibile indicare in dettaglio I'elenco di lavorazioni da eseguire e il materiale
necessario per soddisfare 'esigenza, il RCLE compilera ed inviera alla Societa una richiesta
preventivo mezzo PEC (Annesso A).
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La Societa (senza obbligo alcuno per 'AD e senza compenso aggiuntivo) compilera e recapitera
al RCLE a mezzo PEC entro 5 GGLL, un Elaborato tecnico (Annesso A), dettagliando
separatamente:

- per ciascun materiale: importo unitario, unita di misura (SI) e quantita;

- per ciascuna lavorazione: ore-uomo necessarie;

- tempo di esecuzione per l'intervento (gg.ll.).

L’importo relativo alla MO sara determinato moltiplicando le ore uomo per I'importo unitario
indicato nel Verbale dei Costi Orari di NAVARM della Societa Wartsila Italia S.p.A. (verbale
nr.09 del 23/10/2023 verif. conf.ta SGD N° 34 del 15/11/2023).

Acquisito I'Elaborato tecnico (Annesso A), il RCLE compilera quindi un Verbale di Congruita
(Annesso A) che dara evidenza delle proprie determinazioni sugli importi e tempi di esecuzione
offerti dalla Societa.

Tale Verbale di Congruita (Annesso A) in caso di differente valutazione da parte del RCLE
rispetto a quanto preventivato dalla Societa, dovra essere controfirmato da un rappresentante
della stessa per accettazione.

I RCLE provvedera in seguito all'accettazione del Verbale di Congruita (Annesso A) da parte
della Societa, ad emettere un Ordine di Intervento (Annesso A) per 'esecuzione delle lavorazioni
richieste, indicante tutte le informazioni in merito a:
- elenco delle lavorazioni richieste;
- materiali necessari di fornitura Societa -con compenso aggiuntivo;
- eventuali materiali necessari di fornitura MMI (da prelevare cura Societa presso i magazzini
MMI);
- tempi di esecuzione (GGLL);
- luogo di consegna materiali;
- importo dellordine.
5.2.2. Sopralluogo

Qualora non fosse possibile preventivamente indicare in dettaglio I'elenco di lavorazioni da
eseguire e il materiale necessario per soddisfare I'esigenza, il RCLE compilera ed inviera alla
Societa a mezzo Posta Elettronica Certificata I'Ordine di intervento (Annesso A) per esecuzione
di sopralluogo contenente le seguenti informazioni:

- elenco degli interventi per cui € richiesto il sopralluogo.

Ricevuta la PEC di cui sopra, la Societa (senza obbligo alcuno per 'AD) eseguira il sopralluogo,
compilera e recapitera a mezzo fax entro 5 GGLL, al RCLE un Elaborato tecnico (Annesso A),
dettagliando separatamente:

- per ciascun materiale: importo unitario, unita di misura (SI) e quantita;

- per ciascuna lavorazione: ore-uomo necessarie;
- tempo di esecuzione per 'intervento (GGLL).

L’importo relativo alla MO sara determinato moltiplicando le ore uomo per I'importo unitario
indicato nel Verbale dei Costi Orari di NAVARM della Societa Wartsila Italia S.p.A. (verbale
nr.09 del 23/10/2023 verif. conf.ta SGD N° 34 del 15/11/2023).

Acquisito I'Elaborato Tecnico (Annesso A), il RCLE compilera quindi un Verbale di Congruita
(Annesso A) che dara evidenza delle proprie determinazioni sugli importi e tempi di esecuzione
offerti dalla Societa.
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Tale Verbale di Congruita (Annesso A) in caso di differente valutazione da parte del RCLE
rispetto a quanto preventivato dalla Societa, dovra essere controfirmato dalla stessa per
accettazione.

I RCLE provvedera in seguito all'accettazione del Verbale di Congruita (Annesso A) da parte
della Societa, ad emettere un Ordine di Intervento (Annesso A) per I'esecuzione delle lavorazioni
richieste, indicante tutte le informazioni in merito a:

- Elenco delle lavorazioni richieste;

- Materiali necessari di fornitura Societa -con compenso aggiuntivo;

- Materiali necessari di fornitura Societa -senza compenso aggiuntivo;

- Materiali necessari di fornitura MMI (da prelevare cura Societa presso i magazzini MMI);

- Tempi di esecuzione (GGLL);

- Luogo di consegna materiali;

- L'importo dell’ordine.

5. IMPORTI

Gli importi riconosciuti per le lavorazioni del presente Lotto 2 devono intendersi comprensivi di:

- Operazioni di movimentazione, sbarco ed imbarco materiali ed attrezzature;

- Realizzazione di ponteggi e/o fornitura di trabattelli, semoventi autogru e auto-cestelli per
I'esecuzione degli interventi;

- Impiego di mezzi ed attrezzature necessarie per 'esecuzione a regola d’arte delle attivita;

- Materiali di consumo a carico Societa necessari per le lavorazioni;

- Raccolta e smaltimento di tutti i materiali di risulta ad eccezione della raccolta e smaltimento dei
residui di carenamento nelle platee;

- Ogni altro onere o spesa anche se non dettagliatamente specificato.

6.2 Interventi imprevisti
6.2.1 Lavorazioni

Le lavorazioni impreviste e pertanto non descritte nella presente ST saranno quantificate in ore-
uomo. L'importo unitario e totale dell'intervento, accettato dalla Societa secondo la procedura di
cui al precedente para 5.2.

6.2.2 Forniture

L’importo relativo alle forniture richieste, sara definito con la procedura di cui al precedente para
5.2.

6. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA

Le non conformita andranno presentate al DEC unicamente secondo le modalita indicate nella ST. Queste
potranno iniziare unicamente dopo la consegna ed approvazione della Relazione Tecnica unitamente ai
Rapporti di imprevisto a cura del DEC/RUP; tutte le lavorazioni e forniture che deriveranno a fronte delle
non conformita dovranno essere concluse entro il termini di adempimento del fascicolo; nel caso di
inadempienza si applichera quanto previsto nella PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle aziende.”, riportata in riferimento.

7. TEMPI DI ESECUZIONE LAVORAZIONI E FORNITURE MATERIALI

IRCLE indichera alla Societa in ciascun Ordine di Intervento (Annesso A), il tempo di esecuzione espresso
in GG.LL. per le lavorazioni e forniture richieste, computato come di seguito specificato.
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Potra essere richiesta I'esecuzione simultanea di uno o piu interventi, anche di diversa tipologia il cui
importo economico non superi quello corrispondente allimpiego di 8 (otto) operai al giorno. Pertanto, la
Societa aggiudicataria dovra disporre di un sufficiente numero di addetti alle lavorazioni per fare fronte a
tali interventi simultanei. In tale evenienza, il programma degli interventi dovra essere preventivamente
concordato con il personale della Sezione Verifiche di Conformita.

8.1Lavorazioni

La Societa dovra eseguire le lavorazioni e presentare i lavori alla verifica di conformita, in funzione
dell’ammontare dell'ordine, entro i termini di seguito indicati:

Importo Ordine Tempi Esecuzione
fino a € 2.500,00 8 gg. Il
oltre € 2.500,00 fino a € 5.000,00 10 gg. Il.
oltre € 5.000,00 fino a € 10.000,00 20 gg. Il
oltre € 10.000,00 fino a € 15.000,00 30 gg. Il

8.2Materiali

| materiali senza compenso aggiuntivo devono essere forniti in tempi idonei, tali da non inficiare il regolare
svolgimento delle lavorazioni a cui si riferiscono.

| tempi di fornitura per i materiali con compenso aggiuntivo saranno determinati nel Verbale di Congruita
(Annesso A) con la procedura di cui al precedente para 5.2., ed indicati nel modulo d’ordine.

8. VERIFICA DI CONFORMITA
La verifica di conformita sara condotta come descritto Contratto.

9. ELENCO ANNESSI AL PRESENTE ALLEGATO

- Annesso A — Modulistica.
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Modulo 1 - Ordine di intervento

ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA
Ufficio: RCLE - Sezione Pianificazione Esecutiva
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA e-mail
pei: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it_e-mail pec:
marnarsen.laspezia@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARSSP data -

PdC: T.V. YYYYYY  XXXXXX @ 0187 784xx
VYyyyy.xxxxxxxx@marina.difesa.it

Allegati nr. XX

Al: DITTA xxxxx. XXX (PEC)
MARINACCAD LIVORNO (PEC)
e per
conoscenza:

Ordine di Intervento — Fascicolo 20M.10xx — Manutenzione [...] - Lotto2 Attivita integrative a

ArgomentO: richiesta.
Riferimento: N.N.

1. In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il fascicolo in argomento, si emette il seguente
Ordine di Intervento:

Numero Ordine 01
Luogo esecuzione Nave 2277
Lavorazioni Ved. allegato
Tempo di esecuzione 3 GG.LL.
Importo € 735,35

2. 1l Direttore di Esecuzione del presente ordine ¢ il XXXXXXXXXXX (TEL. 0187784776-mail
Kkkkkk. TTTTTT@marina.difesa.it) del Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne, Sezione Verifiche di
Conformita.

3. La ditta, entro 5 giorni solari dalla ricezione della presente, dovra prendere contatti con il Direttore di
Esecuzione per la comunicazione della consegna delle attivita e per la riunione di coordinamento della
sicurezza.

4. Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al personale incaricato della
Sezione Verifiche di Conformita entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la lavorazione in oggetto
dell’Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della
non conformita. I termini indicati in questo paragrafo potranno ammettere deroghe solo se preventivamente
autorizzate dal personale di questo Stabilimento di Lavoro incaricato a seguire 1’esecuzione dei lavori in
oggetto; nel caso di inadempienza si applichera quanto previsto nella PARS 025D, consultabile presso
I’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Arsenale.

5. La validita e I’efficacia del predetto ordine € subordinata all’accertamento da parte di codesta Ditta, prima
della relativa esecuzione, che 1’ordine stesso sia compreso nei termini economici e temporali fissati dal
fascicolo in oggetto.

6. Ad ogni effetto di legge, le prestazioni di cui trattasi potranno dar luogo al relativo pagamento solo ed
esclusivamente al verificarsi delle precitate condizioni.

[ordine]
[Incarico]

[Firma]
[Incaricol]
[Firmal]

Documento firmato digitalmente
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Allegato N. _ all’Ordine di Intervento N. __ del Fascicolo __ /

Elenco Lavorazioni

. . .. Prezzo . | Prezzo Prezzo
Codice Lavorazione Descrizione U.M. per U.M. Q.ta TOT Scontato NOTE

Importo Totale per Manodopera

Elenco Materiale

Prezzo Prezzo Prezzo

Item NUC PIN Denominazione Uu.M. peruM. | 9| TOT | scontato

NOTE

Al WIN|~

Importo Totale per Materiali

IMPORTO TOTALE

IMPORTO AL NETTO DELLE PRED. DI SICUREZZA

RIMANENZA PRIMA DEL PRESENTE ORDINE

VALORE DEL PRESENTE ORDINE

RIMANENZA DOPO IL PRESENTE ORDINE
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Modulo 2 - Richiesta Preventivo

PEC La Spezia, li

ARSENALE MILITARE MARITTIMO
LA SPEZIA

REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI
ESTERNE
Sezione Pianificazione Esecutiva

N° prot. Numero di pagine, inclusa la copertina:
A: Ditta DA:
Attenzione:
Telefono: Telefono:
Fax: Fax:

NOTE: [] Urgente [] PerRevisione [] RSVP [] Vs.Commenti

Argomento: Richiesta Preventivo — (Fasc. . ) — Manutenzione [...] — Lotto 2 —
Attivita Integrative a Richiesta

1. Sirichiede a codesta Spett.le Ditta di inviare a mezzo fax, entro 3 GGLL
dalla data di ricezione della presente comunicazione, la migliore offerta ed i
relativi tempi di esecuzione per le seguenti attivita da eseguire presso

- Lavorazione 1
- Lavorazione 2
- Lavorazione 3

2. La suddetta offerta (compilata secondo il formato in allegato alla ST) dovra
indicare separatamente:
- unita di misura, quantita e costi unitari dei materiali;
- ore uomo necessarie per ogni lavorazione
- tempi di esecuzione

3. Le lavorazioni e le forniture di cui trattasi saranno computate come
“Interventi di Tipologia 2” sul Fascicolo in oggetto.

4.  L'importo relativo alla M.O. sara soggetto allo sconto di gara relativo al
fascicolo in argomento, essendo i costi orari unitari riportati in Specifica
Tecnica ed accettati in sede di gara.

5.  L’importo relativo ai materiali NON previsti da Specifica Tecnica, NON sara
soggetto allo sconto di gara.

6. Quanto sopra senza alcun obbligo da parte di questa Amministrazione.
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Modulo 3 - Trasmissione Elaborato Tecnico
La Spezia li,

Logo Ditta

Al: ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
Viale Amendola 1 — 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Elaborato Tecnico — (Fasc. . ) Manutenzione [...] — Lotto 2 — Attivita Integrative
a Richiesta

Riferimento: Rif.: foglion® .......... in data...... (Ordine n°__ relativo a Nave ............... )

Si trasmette I'elaborato tecnico completo delle lavorazioni e materiali, relativi costi e tempi, a

giudizio della scrivente necessari per la realizzazione di quanto richiesto con il foglio in
riferimento:

A) Lavorazioni:

Lavorazione 1 Ore operaio: Euro:
Lavorazione 2 Ore operaio: Euro:
Lavorazione 3 Ore operaio: Euro:

Subtotale MO Euro

B) Forniture:

Item NUC P/N Denominazione | UM pl::el.zj?“c;l. Q.ta P;(:)Z%o
1
2
3
Subtotale Materiali Euro
C) Tempi di esecuzione: GG.LL.

Timbro e firma Ditta
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Modulo 4 - Verbale di Congruita
ARSENALE MILITARE MARITTIMO - LA SPEZIA
VERBALE DI CONGRUITA’ N° ____

Argomento: Verbale di Congruita - (Fasc. . ) — Manutenzione [...] — Lotto 2 — Attivita
Integrative a Richiesta

La sottonotata Commissione si € riunita il giorno allo scopo di
esaminare I'Elaborato Tecnico della Ditta relativo agli interventi da eseguire su Nave
richiesti da questa D.A. con il foglio/fax n° del

La Commissione esaminata la documentazione fornita dalla Ditta, inviata con lettera/fax
n° del (assunta a protocollo DLS/ ) ha, quindi, compilato I'analisi
tecnico-economica riportata in Allegato e pertanto,

PREMESSO CHE:
O [lofferta & stata richiesta a seguito di precisa esigenza della M.M.I.;
O la ditta ha trasmesso l'offerta n° in data per un importo complessivo di €
VALUTA CHE:

O quanto offerto (€ o non &) tecnicamente rispondente ai requisiti del’Amministrazione;

O  Tlimporto offerto (€ o non &) economicamente accettabile;
O I'equo prezzo per la prestazione di cui trattasi & di € a fronte di totali €
richiesti dalla Ditta nell'offerta, per cui si ritiene necessario richiedere

alla Ditta la riduzione di € ; oppure

O I'equo prezzo per la prestazione di cui trattasi & di € , tenuto conto che
I'offerta della Ditta & di € la stessa deve essere ritenuta giusta,
congrua e pertanto accettabile per 'A.D.

O i tempi di esecuzione della lavorazione offerti dalla Ditta pari a GGLL (sono o non

sono) accettabili.

LA COMMISSIONE

Membro e Segretario Membro
Presidente
Visto:
IL CAPO REPARTO R.C.L.E.
La Spezia,
Per accettazione:
IL RAPPRESENTANTE DITTA
La Spezia,
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Modulo 5 - Ritiro materiali

Logo Ditta

La Spezia li,
Al: MARICOMMI LA SPEZIA
P.za d’Armi, 12 — 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Ritiro materiali - (Fasc. . ) — Manutenzione [...] — Lotto 2 — Attivita Integrative
a Richiesta

Riferimento: Rif.: foglion® .......... in data...... (Ordine n°_ relativo a Nave ............ )

In esito alla scrittura in Argomento si prega voler disporre per la consegna dei materiali di seguito

indicati e riportati nell’ordine in Riferimento:

Item NUC P/N Denominazione U.M. Q.ta
1

2
3
4

Timbro e firma Ditta
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Modulo 6 - Richiesta ingresso materiali

Logo Ditta

La Spezia li,
Al: ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Sezione Verifiche di Conformita
U.O. Permessi Materiali
Viale Amendola 1 — 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Richiesta ingresso materiali - (Fasc. . )— Manutenzione [...] — Lotto 2 — Attivita
Integrative a Richiesta

Riferimento: Rif.: foglion® .......... in data...... (Ordine n°__ relativo a Nave ............ )

Con la presente si richiede a codesta Spett. Direzione Arsenale M.M. il permesso di
entrata/uscita del sotto-elencato materiale di fornitura Ditta inerente I'Ordine in riferimento.

Mezzo di trasporto tipo targa

Nominativo conducente

Destinazione materiale

Pos. N.U.C. Specie e n° | Descrizione Quantita
Colli

In cifre In lettere

Totale voci

Timbro e firma Ditta
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Modulo 7 - Comunicazione Materiali sopravanzati

Logo Ditta

La Spezia li,
Al: ARSENALE M.M. LA SPEZIA

Sezione Verifiche di Conformita
Viale Amendola 1 — 19100 La Spezia

Protocollo Ditta:

Argomento: Materiali sopravanzati - (Fasc. . ) — Manutenzione [...] — Lotto 2 — Aftivita
Integrative a Richiesta

Riferimento: Rif.: foglion® .......... in data...... (Ordine n°__ relativo a Nave ............ )

Si riportano di seguito i materiali sopravanzati dalle lavorazioni con a fianco indicate le quantita:
Item NUC P/N Denominazione U.M. Q.ta
1

2
3
4

Timbro e firma Ditta
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1. RESPONSABILITA

La Societa deve nominare un proprio responsabile tecnico da esso dipendente, comunicandone il/i
nominativo/i in sede di Riunione iniziale per il coordinamento alla sicurezza. Rimane inteso che la Societa
sara considerata responsabile di ogni danno arrecato a cose e/o a persone in relazione allo svolgimento
dei servizi di propria competenza. Il Direttore Tecnico provvedera al controllo delle lavorazioni appaltate,
affinché le stesse avvengano secondo capitolato; provvedera alla vigilanza sulla applicazione, durante detti
interventi, delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene che lo stesso dichiara di
conoscere ed accettare e conseguentemente si obbliga ad applicare e far osservare. La Societa é tenuta
ad osservare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolge I'appalto; e, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Societa
é tenuta a rispettare gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. L'appaltatore e, le eventuali
imprese subappaltatrici saranno sottoposti al controllo della regolarita contributiva con modalita telematica
(richiesta DURC agli Enti Previdenziali/Assistenziali).

In sede di liquidazione, in caso di accertata irregolarita contributiva (DURC irregolare), si provvedera, giusta
quanto previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a sospendere il pagamento ed a versare I'importo cui
Iinadempienza si riferisce, direttamente agli Enti Previdenziali/Assistenziali, nonché a proporre al’ANAC
I'esclusione dagli inviti a gara per un periodo che sara valutato di volta in volta, in funzione dell'accertato
inadempimento. La Societa & sottoposta agli “obblighi di tracciabilitd” di cui alla legge 136/2010 e
successive modifiche/integrazioni. Avra 'obbligo pertanto di fornire il Conto Corrente Dedicato sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti, completo dei nominativi/codici fiscali del personale autorizzato ad
operare sullo stesso.

La Societa si fa obbligo di consegnare all'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) di questa Stazione
Appaltante, prima dell'inizio delle attivita oggetto di appalto, copia del libro matricolare riportante i dati
significativi, il numero identificativo delle posizioni INPS e INAIL del personale che sara inviato per
I'esecuzione dei servizi presso il committente nonché copia delle polizze assicurative per eventuali rischi
RCT/RCO. Questa Stazione Appaltante — in caso di atti negoziali di importo esiguo ed a propria discrezione
- si riserva la facolta di esonerare il contraente dall’'obbligo di versare il deposito cauzionale.

2. SOPRALLUOGO PER INSTALLAZIONE DEL CANTIERE A BORDO O SOTTOBORDO

2.1. Presa visione dei luoghi oggetto delle attivita

La Societa dichiara che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati
eseguiti dopo essere venuta a conoscenza dei luoghi dove si svolgeranno i servizi e di aver preso
diretta conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi nonché di tutte le circostanze
che direttamente o indirettamente possono aver influenza sull’esecuzione delle attivita nei modi e nei
tempi stabiliti, ivi comprese le condizioni operative, gli accessi e i limiti. Qualora I'oggetto dell'appalto
preveda attivita di manutenzione a bordo delle UU.NN., verra messo a disposizione della Societa una
“Guida per le Ditte appaltatrici che eseguono servizi di manutenzione a bordo UU.NN. presso I'Arsenale
M.M.”, nonché un piano di individuazione dei rischi sull’Unita Navale oggetto dell'appalto e, ove non
osti la riservatezza o segretezza, eventuale stralcio dei Piani Generali.

2.2. Installazione cantiere temporaneo a bordo o sottobordo

La Societa é tenuta ad osservare scrupolosamente le leggi vigenti in materia di sicurezza,

antinfortunistica, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La Societa dovra organizzare il cantiere secondo le seguenti predisposizioni:

¢ installare delle transenne per delimitare un’area di cantiere, con esclusivo accesso maestranze

e delegati MMI, all'interno della quale sara possibile installare, a carico ditta, un container uso
ufficio, un bagno chimico, contenitori per la raccolta differenziata e ghiotte per il temporaneo
deposito dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento (pitture, lubrificanti,
etc.);
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e predisporre in una bacheca ben visibile i pannelli con il piano di sicurezza, disegni con le vie
di fuga e i numeri di emergenza;

e assicurare un responsabile Societa addetto pronto soccorso sempre presente a terra/bordo
con valigetta di pronto soccorso al seguito.

. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO IL CANTIERE BORDO O SOTTOBORDO

La Societa deve predisporre un luogo fisico presso il cantiere dove conservare i documenti, anche in copia
fotostatica a disposizione degli Organi di Vigilanza:

* copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro;

« i libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi di verbali di verifica
periodica e registro con le annotazioni delle verifiche trimestrali funi, catene, ganci;

* manuali di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari di cantiere;

« certificati di conformita dei DPI;

* schede di sicurezza dei prodotti usati;

* copia della documentazione INAIL degli apparecchi di sollevamento o certificato CE;

* copia della richiesta di eventuali verifiche fatte dal PMP (Presidio Multizonale Prevenzione);

* copia dei Piani di Sicurezza;

* ogni quanto altro previsto dalla normativa vigente. Ove sia richiesta I'applicazione alla commessa di un
sistema Qualita certificato, la Societa dovra assicurare anche la conservazione presso il luogo di esecuzione
dei servizi della seguente documentazione;

* copia aggiornata del proprio manuale di Qualita, completo di procedure ed istruzioni;

* copia aggiornata del Piano di Qualita di Commessa.

. DURATA, SOSPENSIONE, RIPRESA DELLE ATTIVITA’

4.1. Durata delle prestazioni

Il tempo disponibile per I'esecuzione dei servizi € stabilito nell'atto negoziale sottoscritto dalla Societa
o nella lettera di commessa o nelle condizioni tecniche o nella richiesta d'offerta o nella lettere di ordine.
Entro tale periodo tutti i servizi descritti nelle condizioni tecniche dovranno essere ultimati e presentati
al collaudo/verifica di conformita. Se non diversamente specificato anche la documentazione tecnico-
contabile e di assicurazione qualita, eventualmente prevista nelle specifiche dovra essere presentata
entro tale termine.

4.2. Sospensione delle prestazioni

L'Amministrazione della M.M. potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, per una o piu volte, durante
il periodo di esecuzione dell'appalto, la sospensione dei servizi, motivandone opportunamente le
ragioni. Per ogni sospensione verra redatto apposito Verbale, a cura del Direttore dell’'esecuzione, che
dovra essere sottoscritto dalla Societa. In tale verbale dovra risultare il motivo della sospensione, la
data di decorrenza e le prestazioni gia rese alla data di decorrenza. La data di ripresa dei servizi sara
comunicata alla Societa mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), ovvero altro sistema equivalente,
e debitamente verbalizzata. L'importo contrattuale non subira variazioni a causa delle sospensioni.
Fermo restando quanto previsto dall'art 308 del Regolamento generale (DPR 207/2010), si applica
altresi la normativa di cui al DPR 236/2012 (art.106) ed eventuali ss.mmu.ii.

4.3. Dilazioni e proroghe

Non saranno concesse alla Societa proroghe dei termini contrattuali, né sospensive, a meno del
verificarsi di eventi attribuibili a causa di forza maggiore (scioperi a carattere nazionale, incendi,
calamita naturali o simili) o comunque non riconducibili alla responsabilita della Societa ai sensi degli
artt.110 - 111 del DPR 236/2012. Al verificarsi di tali circostanze, quando la causa di forza maggiore
preclude la totalita delle prestazioni contrattuali, potranno essere disposte d'autorita o concesse
sospensive. In tutti gli altri casi saranno concesse proroghe commisurate all'impatto dell'evento sullo
sviluppo delle attivita indicato nella versione aggiornata del programma dell'impresa inserito nel Piano
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della Qualita. La concessione di proroghe o di sospensive a seguito di richiesta da parte della Societa

é subordinata alle seguenti condizioni:

a) nel caso di richiesta di sospensiva, la Societa deve dare immediato avviso degli eventi alla base
dell'istanza; la segnalazione deve pervenire mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), ovvero
altro sistema equivalente (lettera raccomandata A/R anticipata a mano o via fax);

b) nel caso di richiesta proroga, la Societa deve predisporre la domanda motivata allegando la
documentazione probatoria dei fatti segnalati o riservandosi di trasmetterla appena possibile, se
non disponibile al momento; tale domanda deve pervenire al Direttore di Esecuzione entro tre
giorni solari dall'avviso di cui al precedente comma a) nel caso di richiesta di sospensiva, entro la
scadenza dei termini contrattuali. Le modalita di comunicazione sono le medesime del comma a).

E' escluso che la pubblicita o la notorieta dei fatti addotti come causa di forza maggiore possono
esimere la Societa dalla comunicazione di cui la precedente comma a); la omissione di tale
comunicazione equivale, al contrario, ad espressa rinuncia della Societa ai benefici che dalla
dichiarazione stessa potrebbero derivare. Resta comunque inteso che nessun onere gravera
sul'Amministrazione per effetto della concessione di sospensive o proroghe. L'amministrazione si
riserva in ogni caso la valutazione se le circostanze dedotte costituiscano effettivamente cause di forza
maggiore e determina I'effetto sui termini temporali di esecuzione del contatto.

5. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

5.1. Generalita

L’esecuzione delle attivita € disciplinata in via generale dal D.P.R. 236/2012 e, per quanto non
espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici D.Igs. 36/2023 e
SS.mmii.

| servizi concessi in regime di appalto devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, completi in ogni
loro parte e conformi alle normative di legge, alla normativa tecnica e alle specifiche tecniche. | servizi
concessi in appalto devono essere eseguiti con l'ausilio di mezzi, apparecchiature, strumentazioni,
dispositivi di protezione antinfortunistici idonei e di proprieta della Societa, di cui fornira (a richiesta)
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. La Societa si impegna ad utilizzare le proprie
risorse tecniche necessarie per la condotta a buon termine del lavoro affidatole a norma di Legge e
idonee per gli scopi prefissati.

5.2. Andamento lavorativo, ritardi od inadempienze, penali

Qualora la Societa rallenti ingiustificatamente I'esecuzione delle lavorazioni rispetto al ritmo normale di
sviluppo in misura tale da far prevedere l'inadempienza o ritardi pregiudizievoli, 'Amministrazione
fissera un preciso termine per la ripresa di un andamento lavorativo finalizzato al recupero del ritardo
accumulato, secondo un piano presentato dalla Societa ed approvato dall Amministrazione. Trascorso
inutilmente tale termine I'Amministrazione pud decidere la risoluzione del Contratto e procedere
secondo le modalita previste dal art. 127 del DPR 236/2012. Nel caso si verificassero ritardi negli
adempimenti contrattuali non giustificati da proroghe o sospensive riconosciute, saranno applicate alla
Societa, in sede di collaudo/verifica di conformita, le penalita di cui all’'art.125 del DPR 236/2012, salvo
diverse specifiche clausole contrattuali. In ogni caso le penalita applicate non potranno superare il 10%
dell'importo del contratto/commessa. A prestazioni non fornite per cause imputabili a responsabilita
della Societa corrispondera una decurtazione dellimporto relativo allinadempienza nonché
l'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte del servizio non eseguito. La Societa
é tenuta ad effettuare l'introduzione e curare la consegna dei materiali (operazione di scarico e di
sistemazione) presso il Reparto Ricezione di questa Stazione Appaltante o dell’Ente delegato alla
gestione esecutiva del contratto. La Stazione Appaltante non assume, pertanto, alcuna responsabilita
in caso di avarie, perdite, disguidi o altre inadempienze che dovessero verificarsi in conseguenza
dell'inesatto adempimento del predetto onere. L'eventuale domanda della Societa per ottenere la
disapplicazione delle penalita nelle quali fosse incorsa deve essere presentata entro 30 giorni dalla
data di ricezione della posta elettronica certificata (p.e.c.), ovvero altro sistema equivalente (lettera
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5.3.

5.4.

raccomandata A/R anticipata a mano o via fax), con cui € stata data comunicazione della penalita (cfr.
art. 126 DPR 236/2012).

Prestazioni aggiuntive

Qualora nel corso della esecuzione dellimpresa si rendesse necessario un aumento o diminuzione
delle prestazioni nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo), la Societa € obbligata
ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto. In tal caso si dara luogo alla redazione di
apposita Relazione Tecnica, nonché lettera di ordinazione alla Societa per comunicare che
I'Amministrazione intende avvalersi - ai sensi di legge - del quinto d'obbligo.

Modifiche e/o variazioni

Le attivita svolte devono corrispondere alle prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche allegate al
contratto/ordine/scrittura privata. Le variazioni che si rendessero necessarie durante I'esecuzione dei
lavori sono regolate dal D.lgs. 36/2023. In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto
puo essere risolto ed al contraente € riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale
acquistato e non altrimenti impiegabile, che viene acquisito dallAmministrazione. L'ammontare del
corrispettivo & determinato in contraddittorio con il contraente, con verbale motivato. In caso di mancato
accordo sul prezzo delle variazioni, il contraente ha comunque I'obbligo di eseguire le variazioni stesse
ed il prezzo € quello stabilito dall’Amministrazione, salvo contestazione da parte del contraente.

6. IMPIEGO DEL PERSONALE

6.1. Accesso in Arsenale M.M.

6.2.

6.3.

6.4.

Per il personale che dovra accedere alla Base Navale per I'esecuzione della fornitura, la Societa &
tenuta a richiedere con congruo anticipo il pass di ingresso nominativo individuale per ciascuno dei
propri lavoratori dipendenti ovvero, in via subordinata, un permesso di ingresso provvisorio precisando
i termini identificativi del contratto o della scrittura privata. | permessi di ingresso alla Base Navale sono
concessi dall’Amministrazione della M.M. a suo proprio insindacabile giudizio e rilasciati dal preposto
Ufficio Permessi della Base Navale previa verifica, a cura URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di
questa Stazione Appaltante, della effettiva iscrizione nel libro matricola della Societa del personale
indicato nella richiesta e tenuto conto della regolarita contributiva e assicurativa.

Pass e permessi provvisori

Il pass o il permesso provvisorio, che il personale dipendente della Societa dovra tenere sempre
esposto durante il periodo di permanenza all’interno della Base Navale, devono essere ritirati, a cura
della Societa, presso il competente Ufficio Permessi della Base Navale e riconsegnati a detto Ufficio,
al termine del periodo concesso per I'esecuzione della prestazione.

Transito e riconoscimento

Il personale dipendente della Societa dovra transitare dalla Porta individuata dalla Base Navale e dovra
smarcarsi elettronicamente in ingresso ed in uscita scorrendo il proprio pass attraverso gli appositi
lettori a banda magnetica. Sugli indumenti, il personale della Societa dovra avere un contrassegno non
asportabile recante evidente il nominativo della Societa di appartenenza. Il personale della Societa ha
I'obbligo di esporre in modo continuativo, durante la permanenza all'interno della Base Navale un
idoneo cartellino con indicazione della Societa di appartenenza, nome e cognome del dipendente e
dati anagrafici del datore di lavoro. Il personale addetto, a richiesta degli organi di vigilanza della Base
Navale e/o dello Stabilimento (Ufficio Prevenzione e Protezione), dovra farsi riconoscere.

Prevenzione per lo svolgimento dei servizi

In anticipo di almeno 5 gg.ll. rispetto alla data di inizio delle attivita lavorative, la Societa deve rimettere
alllURP di questa Stazione Appaltante un elenco del personale destinato all'esecuzione della specifico
attivita appaltata, con indicato a fianco di ciascun nominativo gli estremi del pass o del permesso
provvisorio per l'emissione della prevenzione per le lavorazioni.

Pagina 6 di 9



PL 99 del 11.11.2024 Manutenzioni programmate e correttive dei motori termici WARTSILA di Nave ANTEO - ST - Allegato 3

6.5.

6.6.

6.7.

Requisiti di idoneita tecnica
La Societa dovra dimostrare I'idoneita tecnica, il possesso dei mezzi e delle risorse umane necessarie

allespletamento dell'oggetto dell'appalto. Questa Stazione Appaltante potra richiedere, in qualsiasi
sede, la documentazione comprovante le richieste di cui sopra.

Requisiti di idoneita fisica

La Societa deve garantire questa Stazione Appaltante sull'idoneita fisica specifica dei propri lavoratori
dipendenti impiegati nei servizi appaltati. La Societa deve formare ed informare i lavoratori destinati
all'esecuzione delle attivita sui rischi comunicati dalla Stazione Appaltante. La Societa € tenuta, inoltre,

a far sottoporre i propri lavoratori dipendenti agli accertamenti sanitari preventivi e periodici da parte di
Medico competente cosi come previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ispettorato del lavoro

Come gia evidenziato al precedente punto 2, la Societa & sottoposta agli obblighi in materia di lavoro
e di assicurazioni sociali secondo la normativa vigente in materia e, in caso di accertata irregolarita
contributiva, (DURC irregolare) si procedera, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

. SICUREZZA SUL LAVORO

71.

7.2.

7.3.

14.

Normativa sull'igiene e sicurezza sul lavoro per le attivita lavorative a bordo delle UU NN

La Societa redige il documento di sicurezza in cui sono riportate le informazioni inerenti
I'organizzazione della Societa relativamente alle normative di sicurezza vigenti, nonché un’analisi
dettagliata dei rischi per le attivita elementari che la Societa svolgera all'interno della Base Navale. I
documento dovra inoltre conenere le modalita di lavoro, la successione cronologica dei servizi e le
attrezzature utilizzate. Tale documento & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La stessa Societa é tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese sue subappaltatici operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici documenti redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il documento presentato dall'appaltatore. Il responsabile tecnico € incaricato di
vigilare sul rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.
Fermo restando la decorrenza dei termini contrattuali dalla ricezione, da parte della Societa, della
comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto nei modi di legge,
I'effettivo inizio delle lavorazioni € subordinato alla “approvazione” del Piano della Qualita e del
documento di sicurezza.

Costituzione ed utilizzazione ponteggi ed opere provvisorie

La Societa per la costruzione e I'utilizzazione dei ponteggi ed opere provvisionali, se richiesto
dall'appalto in oggetto, fara riferimento alla normativa vigente D.lgs. 235/2003 e D.Igs. 81/2008 e
ss.mm. ii.) nonché alla procedura "Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per
I'approntamento dei ponteggi metallici fissi realizzati dall'lP." disponibile presso I'UPP dell’Arsenale.

Linee elettriche provvisorie

La Societa che opera all'interno dello Stabilimento e che, per esigenze di lavoro ha necessita di
alimentazione elettrica per le proprie attivita, fermo restando che la realizzazione degli impianti
"provvisori" deve essere eseguita a "regola d'arte" e le apparecchiature/macchinari installati devono
rispondere alle norme CEl 64-8, sezione 704 - CEl 17-13/4 - 1992, deve presentare alla Divisione
Servizi Reparto Servizi Elettrici di Terra la dichiarazione, attestante che gli impianti, le apparecchiature
e i macchinari installati, sono conformi alla D.M. 37/08 (la dichiarazione di conformita, che deve essere
redatta a fronte dell'art. 9 della precitata Legge, deve essere sottoscritta da persona in possesso dei
requisiti professionali richiesti dalla Legge medesima) e deve essere corredata dagli allegati obbligatori.

Scoibentazione e coibentazione

Le operazioni di scoibentazione dell’amianto sono soggette alla presentazione e allapprovazione del
piano di lavoro da parte dellorgano di vigilanza competente nelle aree del demanio militare
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1.5.

7.6.

(MARISTAT/MARIVIGILANZA AERA NORD), da presentare in copia anche allAmministrazione,
redatto ai sensi del D Lgs 81/08 e DM 69/94. Una copia del piano di lavoro approvato deve essere
inviata per le azioni di competenza alla Gestione Commesse/Nucleo amianto. E’ fatto divieto assoluto
alla Societa di finire di smontare il cantiere e procedere alla riconsegna all’Arsenale della area di lavoro
senza il preventivo nulla osta dell'organo di vigilanza. Le ditte non specificatamente qualificate ed
attrezzate non potranno accedere ai locali nei quali sono in corso o0 sono stati eseguiti i suddetti
interventi

Lavori in spazi confinati e ristretti (DPR 177/2011)

| lavori in luoghi identificabili come confinati e ristretti sono subordinati al rilascio di un permesso di
lavoro da parte di un delegato dell’Arsenale. Le ditte appaltatrice che devono lavorare nei luoghi
confinati e ristretti devono dimostrare di possedere la prescritta capacita tecnica professionale ad
operare in tali luoghi attraverso i seguenti punti:

* integrale, vincolante e puntuale applicazione delle misure generali di prevenzione e protezione
specificamente individuate:

+ applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;

+ applicazione delle disposizioni in materia della sorveglianza sanitaria e di formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri delle attivita svolte da imprese familiari e lavoratori
autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

+ svolgimento di attivita di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei
fattori di rischio propri delle attivita;

+ possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative;

« avvenuta attivita di addestramento alluso corretto di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro;

+ avvenuta attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati;

* rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita
contributiva e integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione
collettiva di settore.

In aggiunta devono dare dimostrazione concreta circa la presenza di personale, in percentuale non
inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

+ individuazione di un preposto con idonea esperienza professionale e formazione

* redazione e applicazione di una idonea e mirata procedura per I'eventuale soccorso e evacuazione
in caso di emergenza nonché messa a disposizione dei previsti dispositivi di salvataggio e recupero
del personale;

+ lamessa a disposizione del preposto della Societa di idonea strumentazione capace di rilevare la
carenza di 0ssigeno, la presenza di aria non respirabile e la presenza di atmosfere esplosive.

+ le ditte non specificatamente qualificate ed attrezzate non potranno accedere ai locali confinati e
ristretti.

Autorizzazione di accesso all’'uomo e all’'uso della fiamma libera (safe for man - safe for fire)

Per le attivita a bordo delle UU NN per le quali sia previsto l'utilizzo di fiamma libera o 'accesso
dell'uomo entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, in aggiunta a quanto
previsto al sotto paragrafo precedente e in applicazione a quanto previsto dal D Lgs 272/99, é
necessario richiedere preventivamente all'inizio dell'attivita stessa e all'ingresso nei locali, il Certificato
di Libero accesso (gas free) o di permesso all'utilizzo della fiamma rilasciato dal chimico autorizzato
dal’Amministrazione Difesa o figura equipollente.
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1.17.

7.8.

7.9.

Gestione dei subappalti

In caso di subappalto e/o sub affidamento €& fatto obbligo, in accordo alla normativa vigente, alla Societa
appaltatrice di comunicare immediatamente 'oggetto del subappalto e la Societa individuata all’Ufficio
dell’Arsenale deputato al coordinamento delle interferenze. L'accesso al cantiere della nuova Societa
¢ subordinato alla presentazione del Piano Esecutivo di Sicurezza della Sub Appaltatrice e
dell’aggiornamento del Piano Esecutivo di Sicurezza della Societa appaltatrice nonché alla redazione
di un verbale di coordinamento da parte dell’Ufficio competente dell’Arsenale in cui si prende atto della
nuova configurazione del cantiere e si gestiscono le problematiche di interferenza conseguenti
allingresso della nuova Societa in cantiere.

Identificabilita del personale

La Societa appaltatrice, anche in attuazione all'art. 26 punto 8 del D.Lgs 81/08 dotera il proprio
personale di appropriati cartellini di identificazione; non sono ammessi i badge magnetici rilasciati
dall’Arsenale. E’ fatto obbligo a tutto il personale delle Ditte appaltatrici e sub appaltatrici di esporre
sempre ben visibile il cartellino di identificazione all'interno del comprensorio arsenalizio; i dirigenti e
preposti delle Ditte appaltatrici dovranno farsi parte attiva e vigilare affinché il proprio personale e il
personale di eventuali Ditte subappaltatrici espongano e siano sempre provvisti di appropriati cartellini
in modo da risultare sempre chiaramente ed immediatamente identificabili. E fatto obbligo ai dipendenti
della Societa appaltatrice di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi la
Societa, pur nel rispetto della normativa riguardante i D.P.l. La Societa, sempre nel rispetto della
normativa riguardante i D.P.l, dovra vigilare affinché anche il personale di eventuali Ditte
subappaltatrici indossino sempre un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi l'impresa.
Il personale della committenza, su semplice richiesta anche verbale, potra procedere in qualsiasi
momento al controllo di documenti del personale delle Ditte appaltatrici (cartellino di identificazione,
documento di identita) al fine di individuare il personale inadempiente e la Societa di appartenenza;
comportamenti non rispettosi di quanto previsto dal D Lgs 81/08 verranno segnalati alla Societa di
appartenenza e, in caso di comportamenti reiterati nel tempo, all'organo di vigilanza competente.

Sospensione attivita e allontanamento del personale Societa appaltatrice

L’Arsenale si riserva il diritto di sospendere le attivita e di pretendere I'allontanamento del personale
della Societa che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

. CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DURANTE L’'ESECUZIONE

L'Amministrazione effettuera nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, a terra e/o bordo, le operazioni di
controllo che riterra piu opportune tramite propri Delegati; questi avranno la facolta di intervenire in qualsiasi
momento per il buon fine delle stesse. Il Controllo verifichera il regolare svolgimento delle prestazioni fornite
e la qualita delle stesse, il possesso dei requisiti di idoneita del personale addetto rispetto alla particolare
attivita da svolgere, l'idoneita dei materiali, mezzi ed attrezzature utilizzate nellimpresa. Verranno inoltre
effettuate misurazioni, prove tecnologiche, prove di funzionamento a freddo e a caldo e gli accertamenti
particolari richiesti nelle condizioni tecniche.
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