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1.

SCOPO

Lo scopo della presente Specifica Tecnica & quello di descrivere le attivita relative al servizio di
movimentazione con successivo riposizionamento e installazione dei macchinari
elettropneumatici posti all’'interno del Fabbricato n° 53 di questo Stabilimento di lavoro.

ELENCO ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

CE Conformita Europea

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

DPI Dispositivo di Protezione Individuale

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza
DVR Documento di Valutazione dei Rischi

EAC European Association for Counselling

GL Giornata Lavorativa

GS Giorno Solare

ISO International Standards Organization
Marinarsen SP Arsenale Militare Marittimo La Spezia

MMI Marina Militare Italiana

MO Manodopera

PEC Posta Elettronica Certificata

POS Piano Operativo della Sicurezza

R.AM. Reparto Amministrativo

RINA Registro Navale Italiano

RCLE Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
RMN Reparto Manutenzioni Navali

RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale

Sl Sistema Internazionale

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale della Spezia
ST Specifica Tecnica

STO Specifica Tecnica di Omologazione

STQ Specifica Tecnica di Qualificazione

UN Unita Navale

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Ditta dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge, della
MMI, CEl, in vigore e applicabili per il particolare tipo d’intervento richiesto, che la Ditta
dichiara di conoscere e accettare. In particolare di dovra operare secondo le normative di
seguito riportate (le normative edite da MARINARSEN e NAVARM non sono allegate alla
presente ST e sono reperibili presso I’'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia).

3.1. Prezzario

Edizione vigente del prezzario Regionale Opere Edili Liguria. Pertanto, sara prevista la
revisione prezzi al cambio della versione vigente del prezzario, se il cambiamento accade
durante I'esecuzione contrattuale.
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3.2.

3.3.

3.4.

Capitolati Tecnici Amministrativi

Capitolato Tecnico Amministrativo per |'acquisizione di servizi per I’Arsenale Militare
Marittimo della Spezia;

Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di beni per I’Arsenale Militare
Marittimo della Spezia;

PARS 25D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualita”;
Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle infrastrutture
M.M. ed alla Base Navale della Spezia (ed. 12 Maggio 2016).

Normativa antinfortunistica / sicurezza

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che &
stata recepita ed attuata per ['ltalia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA
UFFICIALE Serie generale - n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento
europeo (detta direttiva macchine);

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — Legge quadro sull’inquinamento acustico;

D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.0. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo Unico in
materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

D.lgs. n°272 del 27/07/1999 (S.0. n°151 - G.U. 185 del 09/08/1999) - Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni
e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998,
n°485;

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED;

Normativa CEl e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine,
attrezzature e lampade elettriche impiegate per |'esecuzione dei lavori;

Nuova Direttiva Europea 2014/68/UE (PED);

PARSO02A - Documentazione necessaria, modalita esecutive ed ispezioni per
I’approntamento dei ponteggi metallici fissi realizzati dall’l.P. Ed. 01/02/2002.
PARSO12A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia — Ed
01/10/2006;

PUPPOO1A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori"
Ed 24/02/2003;

PUPPOO02A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003;

PUPPOO3A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi
inerenti all’installazione, il rinnovamento straordinario ed ordinario degli impianti
elettrici affidati alle maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’l.P., nonché la
documentazione che I'l.P. deve presentare per ottenere |'allacciamento dei propri
impianti alla rete elettrica dell’Arsenale M.M. della Spezia ED 01/03/2003.

Normativa ambientale

D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in materia
ambientale - e ss.mm.ii.;
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D.Igs n°65 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., concernente la “classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

D.lgs n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche
alla Parte IV del Dlgs 152/2006;

Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

Procedura IUPPOO5A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione
01/11/2004);

Procedura IUPPO0O6A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione
01/11/2004).

4. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLA DITTA

4.1. Prescrizioni antinfortunistiche

4.2,

4.3.

4.3.1.

Rientrano nelle responsabilita della Ditta le seguenti attivita:

operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del
lavoro in vigore per il tipo di intervento richiesto;

l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la
fornitura dei DPI necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti, scarpe
antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.);

la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la pericolosita
degli interventi in corso;

I'impiego in sicurezza di tutta la propria attrezzatura che dovra essere in buono stato
e ove necessario certificata (lampadini volanti, macchine meccaniche per
taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura ossiacetilenica, utensili
manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori, recipienti in pressione ecc.).

Il P.O.S., Piano Operativo della Sicurezza, sara consegnato dalla Ditta entro 10 giorni
solari dalla data di stipula dell’atto notarile.

Requisiti riguardanti I’assicurazione di qualita

Non e richiesta I'applicazione di alcun Sistema di Qualita.

Prescrizioni riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta

La Ditta dovra provvedere alla differenziazione e confezionamento dei rifiuti secondo
guanto disposto nei seguenti paragrafi.

Raccolta differenziata

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovra provvedere alla raccolta
differenziata dei materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale scopo, la
stessa dovra dotarsi di contenitori, uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale
di scarto, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti e degli scarti di lavorazione aventi
le seguenti caratteristiche:

- chiusi o comunque segregati in modo da impedire I'immissione di materiali da
parte di terzi;

- tali da evitare la fuoriuscita di liqguami o lo spargimento dei rifiuti stessi;

- carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze del luogo
interessato alle lavorazioni che saranno di volta in volta indicate dai delegati
M.M.L.;

- isolati dal suolo;

- dotati di una targa che identifichi:

0 il produttore del rifiuto (Ditta);
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4.3.2.

0 la provenienza (nome del fabbricato e numero di fascicolo);
0 il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto;
0 il quantitativo (in kg).

La Ditta e responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino

allo smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge

in vigore al momento dei lavori e le disposizioni di Marinarsen SP richiamate, in
particolare, al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico-Amministrativo e dagli
00.dd.SS. in vigore.

Sono inoltre a carico della Ditta:

- la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente per la
durata dei lavori;

- imezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento
degli stessi per il periodico smaltimento/versamento dei materiali. Lo
smaltimento/versamento dei materiali dovra essere effettuato con cadenza
tale da non eccedere la capacita di raccolta di ciascun contenitore e
comungue non superiore a 90 gg. solari;

- larimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M.1. si riserva di:

- verificare la presenza, I'idoneita e la consistenza dei contenitori;

- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con
guanto dichiarato;

- richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
dell’Amministrazione;

- provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso di
mancata attuazione di quanto richiesto.

Smaltimento

La Ditta e tenuta, nellambito degli interventi oggetto della presente ST, a
provvedere allo smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni
in accordo ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo per
I'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare Marittimo della Spezia ed alle
Normative Ambientali riportate al paragrafo 3.4.

La Ditta dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di
lavorazione, rinvenuti durante il servizio oggetto della presente ST, in
ottemperanza alle vigenti normative sui rifiuti, ovvero provvedere alla esatta
guantificazione e suddivisione dei materiali ferrosi e di rame (o comunque
pregiati), i quali dovranno essere stoccati nelle aree in prossimita delle zone di
operazione, ove possibile in appositi contenitori forniti dalla Ditta.

MEZZI E ATTREZZATURE

Tutte le lavorazioni, devono intendersi quali “opere compiute”, pertanto eseguibili con mezzi
ed attrezzature interamente a carico Ditta. Tale impiego & gia stato conteggiato in fase di
valutazione degli importi economici, pertanto non sono oggetto di specifica retribuzione. La
Ditta dovra eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati
nella presente ST. Tutti i mezzi e le attrezzature di proprieta della Ditta utilizzati nelle
lavorazioni e nei servizi dovranno essere rispondenti alle vigenti normative sulla sicurezza. In
particolare sono a carico della Ditta la produzione d’aria compressa, i mezzi di sollevamento
(gru con portata fino a 110t) e trasporto ed eventuali attrezzature speciali, ove necessarie. La
Ditta aggiudicataria dell'impresa dovra provvedere a quanto indicato nei seguenti punti:
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Ea

fornire I'attrezzatura ed i materiali necessari per I'effettuazione delle lavorazioni;

fornire attrezzature e mezzi per la movimentazione di carichi all'interno della Base
Navale e da/per la Base Navale;

condurre i propri mezzi; la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie
attrezzature occorrenti per I’esecuzione dei lavori saranno a completo carico della ditta;
eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche necessarie per
la corretta condotta a termine dell’opera;

qualora richiesto dalla Ditta, in zone che saranno definite nel corso della riunione di
coordinamento e sicurezza, sara consentito predisporre opportuni cantieri di lavoro,
delimitati da apposite transenne, con esclusivo accesso alle proprie maestranze e ai
delegati MMI, contenenti gli apprestamenti necessari per: deposito attrezzi e materiali, n. 1
bagno chimico, contenitori per la raccolta differenziata, ghiotte per il temporaneo deposito
dei materiali potenzialmente inquinanti in caso di sversamento (pitture, lubrificanti, etc.).
carico dell’lamministrazione la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua, ove presenti.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

La

Ditta dovra provvedere alle attivita di seguito elencate:

6.1 1 Banco Prova Autorespiratori completo di ausiliari

6.2

6.3

6.4

- Scollegamento pneumatico, idraulico ed elettrico del banco prova, dei vari quadretti
ausiliari e di comando, smontaggio perni di fissaggio, pannellatura di protezione e
vasca di raffreddamento;

- Movimentazione e trasporto di tutte le parti presso I'Edificio 37;

- Scollegamento, movimentazione e trasporto presso I'Edificio 37 n° 1 compressore
aria Marca Gis che asserve il banco prova;

- Realizzazione di nuovo impianto idrico presso I'Edificio 37 (distanza dal punto presa
acqua circa 50 mt);

- Fissaggio mediante tasselli chimici, ripristino collegamenti elettrici, idrici e pneumatici
del Banco Prova e di tutti gli ausiliari;

- Prove di funzionamento finali.

Trasferimento n°1 Spela Tubi

- Scollegamento e movimentazione della macchina spella tubi presso Edificio 53;
- Traporto e successiva installazione presso I'Edificio 37.
- Prove di funzionamento finali

Trasferimento n°2 armadi

- Movimentazione e trasferimento di n° 2 armadi (dimensioni H 2,10mt L 1,5 mt P 70
cm) dall’Edificio 53 all’Edificio 37.

Trasferimento n°1 taglierina

- Scollegamento e movimentazione n°1 taglierina presso Edificio 53;
- Traporto e successiva installazione presso I'Edificio 37;

- Prove di funzionamento finali.
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10.

11.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il programma degli interventi dovra essere preventivamente concordato con il Direttore di
Esecuzione con il quale la Ditta aggiudicataria dell'impresa fissera, ove richiesto, un
sopralluogo preliminare per visionare i luoghi dell’intervento.

TEMPI DI ESECUZIONE

Come da atto negoziale.

GESTIONE NON CONFORMITA'’

Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al personale
incaricato del RCLE, Sezione Verifiche di Conformita entro e non oltre il 40% del tempo
concesso per la lavorazione in oggetto dell’Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio
lavorazioni sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non conformita. | termini indicati in
guesto paragrafo potranno ammettere deroghe solo se preventivamente autorizzate dal
Direttore dell’Esecuzione incaricato a seguire I'esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di
inadempienza si applichera quanto previsto nella PARS 025D, consultabile presso I'Ufficio
Relazioni con il Pubblico di questo Arsenale.

LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Gli interventi oggetto della presente S.T. avverranno di norma presso le zone indicate al Punto
6 della presente Specifica Tecnica ovvero nei Fabbricati n° 53 e n° 37.

Al termine delle lavorazioni, dovra essere curato il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro
nonché di tutte le zone di pertinenza in cui saranno state eseguite le attivita richieste, pena la
mancata emissione della verifica di conformita.

VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica di conformita avverra a cura di apposita Commissione nominata dall’A.D. ai sensi
artt. 112 — 119 del D.P.R. 236/12 e del Capitolato Tecnico Amministrativo di questa D.A.

Al termine dell’esecuzione delle attivita richieste sara cura della Ditta, alla presenza del
RUP/DEC (o di suo delegato), valutare l'idonea esecuzione delle attivita oggetto
dell’intervento per constatare la verificabilita del servizio prestato.

La Ditta dovra inviare a mezzo PEC i seguenti documenti necessari e funzionali a velocizzare le
attivita di verifica e di liquidazione:

- comunicazione di inizio lavori (indicante la data di inizio attivita);

- certificato di conformita o dichiarazione di eseguito lavori a regola d’arte;

- comunicazione di fine lavori (indicante la data di fine attivita);

- comunicazione di ultimazione prestazioni/presentazione al collaudo (puo essere
unica con la comunicazione di fine lavori);

- solo in caso di forniture di materiali - certificato di originalita/di conformita del
fornitore/schede tecniche o fattura (i materiali devono passare dalla giunta ricezione
materiali per la redazione della buona esecuzione. In caso la Ditta non faccia
transitare i materiali al controllo & necessario fornire documento di trasporto dei
materiali controfirmato dal cliente M.M. compreso di data di consegna);

- relazione di intervento tecnico (RIT). (La Ditta stila una relazione riportante le attivita
fatte, le date di inizi e fine lavori, i materiali impiegati, attrezzature di nolo etc. Il
documento deve essere firmato da Ditta, Cliente e visto del DEC).

La verifica di conformita consistera nell’accertamento dell’esecuzione delle prestazioni
secondo quanto stabilito dalla presente Specifica Tecnica all’avvenuta consegna di tutta la
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documentazione prevista ed in particolare, qualora le lavorazioni in oggetto lo prevedano,
della 4* Copia del F.I.R.

Conseguentemente al buon esito della verifica, si procedera con |'accettazione delle attivita
da parte dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.

In relazione alla comunicazione di ultimazione delle prestazioni relative al contratto in
argomento ed allo scopo di poter procedere alla verifica di conformita delle stesse, si
evidenzia che, qualora non sia stata consegnata a questa D.A. la documentazione prevista da
S.T., si procedera secondo quanto previsto dalla PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle aziende”.

12. ELENCO ALLEGATI.
- Allegato 1: DUVRI

Pagina9di 9



		2026-02-04T10:05:32+0100


		2026-02-04T11:00:41+0100


		2026-02-04T15:09:33+0100




