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SCOPO

La presente specifica tecnica ha per oggetto I'esecuzione di interventi per la fornitura e posa in
opera di un sistema di linea vita permanente certificata, da installarsi sulla copertura del
Fabbricato 8 dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia. L'appalto comprende la redazione
del Progetto Esecutivo di installazione e della relativa Relazione di calcolo strutturale. Tali
elaborati devono essere redatti e firmati da un professionista abilitato e sottoposti
all’approvazione del DEC prima dell’inizio delle attivita in quota. Il progetto dovra definire
I’esatta configurazione del sistema in funzione della geometria del fabbricato 8, garantendo il
rispetto dei tiranti d’aria e I'assenza di effetti pendolo pericolosi.

ELENCO ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

CE Conformita Europea

CEl Comitato Elettrotecnico ltaliano

DPI Dispositivo di Protezione Individuale

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza
DVR Documento di Valutazione dei Rischi

GL Giornata Lavorativa

GS Giorno Solare

ISO International Standard Organization

Marinarsen SP
MMI

Arsenale Militare Marittimo La Spezia
Marina Militare Italiana

MO Manodopera

PE Pianificazione esecutiva

PEC Posta Elettronica Certificata

POS Piano Operativo della Sicurezza

R.AM. Reparto Amministrativo

RCLE Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
RMN Reparto Manutenzioni Navali

RSTA Reparto Supporto Tecnico Arsenale

Sl Sistema Internazionale

SPP Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsenale della Spezia
ST Specifica Tecnica

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Ditta dovra operare in conformita a quanto previsto dalle vigenti normative di legge, della
MMI e CEl, in vigore e applicabili per il particolare tipo d’intervento richiesto, che la Ditta
dichiara di conoscere e accettare. In particolare, le seguenti normative edite da MARINARSEN
e NAVARM sono reperibili presso I’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marinarsen La Spezia.

2.1 Prezzario

- Edizione vigente del prezzario Regionale Opere Edili Liguria 2025. Pertanto, sara prevista la
revisione prezzi al cambio della versione vigente del prezzario, se il cambiamento accade
durante I'esecuzione contrattuale.
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2.2

2.3

2.4

Capitolati Tecnici Amministrativi

Capitolato Tecnico Amministrativo per l'acquisizione di servizi per I'Arsenale Militare
Marittimo della Spezia;

Capitolato Tecnico Amministrativo per |'acquisizione di beni per I'Arsenale Militare
Marittimo della Spezia;

PARS 025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende”;

PARS 015E “Linee guida per la redazione e la gestione dei piani delle qualita”;

GEN-G-001 ed.2014 Istruzioni Tecnico Amministrative per l'uso e il mantenimento degli
immobili militari;

Disposizioni integrative per la concessione dei permessi di accesso alle infrastrutture M.M.
ed alla Base Navale della Spezia (ed. 12.maggio.2016);

Normativa antinfortunistica / sicurezza

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova direttiva macchine) che é stata
recepita ed attuata per I'ltalia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
(pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie
generale - n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo (detta direttiva
macchine);

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 — Legge quadro sull’inquinamento acustico;

D.lgs. n°81 del 09/04/2008 (S.0. n°108 - G.U. 101 del 30/04/2008) — Testo Unico in materia
di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

Normativa CEl e Direttive CE vigenti cui devono risultare conformi macchine, attrezzature e
lampade elettriche impiegate per I'esecuzione dei lavori;

PARSO12A - Piano di Emergenza Interno dell’Arsenale MM della Spezia— Ed 01/10/2006;
PUPPO01A - Manutenzione, stazionamento e movimentazione dei carrelli elevatori" Ed
24/02/2003;

PUPP0OO02A - Movimentazione manuale dei carichi Ed 24/02/2003;

PUPPOO3A - Documentazione necessaria, modalita esecutive per gli interventi inerenti
all'installazione, il rinnovamento straordinaria e ordinaria degli impianti elettrici affidati
alle maestranze arsenalizie o affidati in appalto all’l.P., nonché la documentazione che I'l.P.
deve presentare per ottenere l'allacciamento dei propri impianti alla rete elettrica
dell’Arsenale M.M. della Spezia ED 01/03/2003;

Normativa ambientale

D.lgs. n°152 del 04/04/2006 (S.0. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) - Norme in materia
ambientale e ss.mm.ii.;

D.Lgs.n°205 3 dicembre 2010 - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla
Parte IV del D.Igs. 152/2006;

Procedura PUPPO7A - Smaltimento rifiuti (edizione 01/11/2004);

Procedura IUPPOO5A - Rifiuti ferrosi e non ferrosi soggetti a vendita (edizione 01/11/2004);
Procedura IUPPOOG6A - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (edizione 01/11/2004).
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2.5

Documentazione tecnica

Documentazione consultabile presso il Reparto Supporto Tecnico Arsenale — Nucleo
Centrali Elettriche;

DM 37 del 22/04/2008 — Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici

3. PRESCRIZIONI, REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTE ALLA DITTA

3.1

3.2

3.3

Prescrizioni antinfortunistiche

Rientrano nelle responsabilita della Ditta le seguenti attivita:

- operare nel rispetto delle normative tecniche, antinfortunistiche e di igiene del lavoro
in vigore per il tipo di intervento richiesto;

- l'uso di tutte le attrezzature previste dalle norme antinfortunistiche vigenti e la
fornitura dei DPI necessari per il personale (tute da lavoro, maschere, guanti, scarpe
antinfortunistiche, cinture di sicurezza, elmetti ecc.);

- la fornitura ed installazione di idonei cartelli antinfortunistici indicanti la pericolosita
degli interventi in corso;

- l'impiego in sicurezza di tutta la propria attrezzatura che dovra essere in buono stato e
ove necessario certificata (lampadini volanti, macchine meccaniche per
taglio/smeriglio/foratura, impianti per taglio/saldatura ossiacetilenica, utensili
manuali/elettrici vari, elettro/moto compressori, recipienti in pressione ecc.).

Prescrizioni riguardanti la raccolta e smaltimento dei materiali di risulta

La Ditta dovra attenersi alle disposizioni che seguono, relative alla raccolta e allo
smaltimento di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni oggetto della presente ST. Tali
attivita saranno eseguite senza compenso aggiuntivo.

Raccolta differenziata

Durante tutta la durata dei lavori, la Ditta dovra provvedere alla raccolta differenziata dei
materiali derivanti dalle proprie lavorazioni. A tale scopo, la stessa dovra dotarsi di
contenitori, uno per ciascuna tipologia di rifiuto/materiale di scarto, da utilizzare per la
raccolta dei rifiuti e degli scarti di lavorazione aventi le seguenti caratteristiche:
- chiusi o comunque segregati in modo da impedire I'immissione di materiali da parte di
terzi;
- tali da evitare la fuoriuscita di liquami o lo spargimento dei rifiuti stessi;
- carrabili e da posizionare in apposite zone nelle adiacenze del luogo interessato alle
lavorazioni che saranno di volta in volta indicate dai delegati M.M.1.;
- isolati dal suolo;
- dotati di una targa che identifichi:
- il produttore del rifiuto (Ditta);
- la provenienza (nhome del fabbricato e numero di fascicolo);
- il tipo di rifiuto o materiale di risulta contenuto (CODICE CER);
- il quantitativo (in kg).
La Ditta e responsabile di tutti i materiali contenuti nei propri contenitori fino allo
smaltimento degli stessi secondo le procedure previste dalle norme di legge in vigore al
momento dei lavori e le disposizioni di Marinarsen SP richiamate, in particolare, al
paragrafo 10 del Capitolato Tecnico-Amministrativo e dagli 00.dd.SS. in vigore.
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3.4

Sono inoltre a carico della Ditta:

- la messa a disposizione di tutti i contenitori necessari provvisoriamente per la durata dei
lavori;

- i mezzi ed il personale necessari per la movimentazione ed il riposizionamento degli
stessi per il periodico smaltimento/versamento dei materiali. Lo
smaltimento/versamento dei materiali dovra essere effettuato con cadenza tale da non
eccedere la capacita di raccolta di ciascun contenitore e comunque non superiore a 90
gg. solari;

- larimozione di tutti i contenitori al termine delle proprie lavorazioni.

La M.M.1. si riserva di:

- verificare la presenza, I'idoneita e la consistenza dei contenitori;

- effettuare controlli a campione circa la rispondenza di quanto contenuto con quanto
dichiarato;

- richiedere il riposizionamento dei contenitori per insindacabili esigenze
dell’Amministrazione;

- provvedere in proprio, addebitandone i relativi costi alla Ditta, nel caso di mancata
attuazione di quanto richiesto.

Smaltimento

La Ditta, & tenuta, nell’ambito degli interventi oggetto della presente ST, a provvedere allo

smaltimento di tutti i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni in accordo ai punti 10.1,

10.2 e 10.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo per I'acquisizione di servizi per I’Arsenale

Militare Marittimo della Spezia ed alle Normative Ambientali riportate al paragrafo 3.4..

La Ditta dovra smaltire a proprio carico i rifiuti, i rottami e gli scarti di lavorazione in

ottemperanza delle vigenti normative sui rifiuti. In altre parole, per quanto riguarda i rifiuti

prodotti e i materiali sostituiti la ditta dovra provvedere:

- allo smaltimento dei rifiuti (stracci, tubi flessibili, giunti compensatori oli, polveri, RAE
ecc.) prodotti mediante idonea ditta specializzata di cui dovra essere data evidenza
mediante la fornitura della fotocopia della 4° copia del Formulario Identificazione Rifiuti
(F.I.R.);

- alla restituzione ai delegati M.M. dei materiali ferrosi e di rame (pregiati) non piu
impiegabili e sostituiti di cui dovra essere data evidenza mediante idonea
documentazione come previsto da IUPPOO5A

La Ditta dovra procedere allo smaltimento dei rifiuti entro il termine di 30 giorni solari

(indipendentemente dalla quantita e dal tipo di rifiuto) a decorrere dalla data di

presentazione alla verifica di conformita delle lavorazioni che hanno prodotto i rifiuti.

MEZZI ED ATTREZZATURE

La Ditta dovra eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche
necessarie per la corretta condotta a termine dell'opera, anche se non precisamente indicati
nella presente ST.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dalla Ditta nelle lavorazioni e nei servizi dovranno
essere rispondenti alle vigenti normative sulla sicurezza. La Ditta aggiudicataria dell'impresa
dovra provvedere a quanto indicato nei seguenti punti:

fornire I'attrezzatura ed i materiali necessari per I'effettuazione delle lavorazioni;
fornire attrezzature e mezzi per la movimentazione di carichi all’interno della Base Navale e
da/per la Base Navale;

Pagina 6 dil0



- condurre i propri mezzi; provvedere alla messa in opera e al successivo smontaggio delle
proprie attrezzature occorrenti per |'esecuzione dei lavori;

- eseguire i lavori in oggetto impegnando tutti quei mezzi e le risorse tecniche necessarie per
la corretta condotta a termine dell’opera;

- predisporre opportuni cantieri di lavoro con gli apprestamenti necessari alla delimitazione
dell’aree con quanto necessario per il deposito degli attrezzi, dei materiali e per la
prevenzione degli incidenti.

E a carico dell’lamministrazione la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua. Tali oneri non

sono stati computati nel preventivo delle lavorazioni della presente ST.

In caso di indisponibilita delle suddette forniture, la Ditta dovra provvedere autonomamente e

i relativi costi aggiuntivi saranno riconosciuti successivamente.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

La Ditta, mediante proprio personale ed attrezzature, dovra provvedere ad effettuare le
prestazioni (lavorazioni e fornitura di materiali) di cui alla presente specifica tecnica ed in base
ai computi metrici allegati.

5.1 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Gli interventi da eseguire sulle i seguenti:

ATTIVITA’ PROPEDEUTICA
La Ditta dovra provvedere all’allestimento della zona di cantiere.

INTERVENTI SULLE COPERTURE
L'intervento prevede la realizzazione di n 3 sistemi anticaduta (indicati nelle planimetrie)
conformi alle normative vigenti, composti da;

e Linea vita Metal Line UNI 11578 tipo C con tenditore e morsetti (acciaio AISI 316L);
e Cavo in acciaio inox AlSI 316L @ 8 mm con manicotti;

e Pali di ancoraggio @ 80 mm h 500 mm con base 250x160 mm;

e Punti di ancoraggio puntuali tipo A (Ercolino);

e Scossaline in piombo per impermeabilizzazione dei fissaggi.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato, sotto la direzione del
DEC. L'appaltatore dovra predisporre e mantenere in efficienza tutte le opere
provvisionali necessarie, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prima dell’inizio lavori,
dovra essere redatto apposito verbale di consegna delle aree e di verifica dello stato dei
luoghi, inoltre, I'appaltatore dovra verificare, con il personale M.M., I’eventuale posizione
e lo stato degli impianti elettrici e tecnologici presenti nelle aree, adottando ogni misura
idonea a garantirne la protezione e la continuita di servizio. Inoltre dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni:

e ilavori dovranno essere eseguiti da personale abilitato ai lavori in quota;
e prima dell’accesso alla copertura dovranno essere verificate le strutture esistenti,
predisposte misure provvisorie di sicurezza;
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6.

¢ idispositivi dovranno essere fissati alla struttura portante secondo le prescrizioni
del produttore e del progettista;

e e obbligatoria la consegna del fascicolo tecnico aggiornato, comprensivo di
elaborati grafici, certificazioni e registro di ispezione.

Tutti i materiali, i componenti e i sistemi costruttivi da impiegare nei lavori oggetto della
presente Specifica Tecnica dovranno essere preventivamente approvati dal DEC, ai sensi
dell’articolo 121, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. L'appaltatore dovra sottoporre al DEC,
prima della messa in opera, campioni, schede tecniche, certificazioni di conformita e
rapporti di prova relativi ai materiali che intende utilizzare. | materiali approvati dovranno
essere tracciabili mediante etichette, lotti di produzione o certificazioni di conformita
consegnate all’Amministrazione prima della messa in opera. |l personale M.M. procedera
alla verifica della rispondenza di tali materiali alle specifiche di progetto e alle norme
tecniche vigenti, autorizzandone per iscritto |'impiego. L'uso di materiali non
preventivamente approvati, o difformi da quelli autorizzati, comportera la rimozione e
sostituzione a cura e spese dell’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
In particolare, in considerazione dell’ubicazione del sito (Arsenale della Spezia) in zona ad
alta salinita, tutti i componenti metallici del sistema devono essere in acciaio inox AlSI
316L.

L’Appaltatore dovra fornire, per ogni sistema installato, il relativo Manuale di Istruzioni,
Uso e Manutenzione in lingua italiana, redatto dal fabbricante in conformita alla norma
UNI EN 795 (e/o UNI 11578). Tale documentazione dovra contenere obbligatoriamente:

e le indicazioni sui carichi trasmessi dalla linea vita alla struttura di supporto;

e le modalita di ispezione periodica e i criteri di scarto dei componenti;

o le istruzioni per il soccorso di un operatore rimasto sospeso dopo una caduta;

o la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall'impresa posatrice, corredata
dalla configurazione finale del sistema (as-builf).

Inoltre, la ditta dovra includere nel calcolo strutturale la verifica di tenuta dei fissaggi sulla
struttura portante del fabbricato, definendo la tipologia di ancorante piu idonea. Per ogni
tratta di linea vita, dovra essere calcolato e indicato graficamente il Tirante d’aria critico,
comprensivo della freccia massima del cavo e dell’estensione dei dissipatori di energia,
assicurando che lo spazio libero di caduta sia sempre compatibile con le altezze del
fabbricato nei vari punti di intervento.

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto é fissato in 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore dovra presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, un cronoprogramma
dettagliato delle attivita, con l'indicazione delle fasi lavorative e delle risorse impiegate, da
sottoporre all’approvazione del DEC. Eventuali sospensioni o proroghe dei termini contrattuali
potranno essere concesse esclusivamente per cause di forza maggiore, accertate e autorizzate
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dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 120, comma 9, del D.Lgs.
36/2023. Il mancato rispetto dei termini contrattuali comportera I'applicazione delle penalita
per ritardo previste nel contratto principale, senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali
ulteriori danni.

6.1 Materiali di fornitura Ditta

La Ditta & tenuta a fornire a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per
I’Amministrazione, tutto il materiale minuto e di consumo che si rendera necessario per
I’esecuzione dei lavori in specifica.

6.2 Materiali di fornitura M.M.

Non e previsto alcun tipo di fornitura M.M.

7. PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI

Durante e al termine dei lavori dovranno essere eseguite:

e prove strumentali di serraggio e fissaggio degli ancoranti.

o verifica visiva della corretta posa e tensione dei cavi.

o redazione di verbali di prova e relazione tecnica di conformita.
e collaudo finale a cura della DEC.

Le prove di trazione saranno effettuate a campione in numero non inferiore a una ogni 10 m?
di superficie trattata, alla presenza del DEC o di tecnico da essa delegato. Gli esiti dovranno
essere riportati in apposito verbale di prova. Il collaudo finale sara effettuato dal DEC o dal
Collaudatore designato dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, 'appaltatore dovra consegnare I'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), conforme
alle normative vigenti, composto da:

e progetto esecutivo di installazione;

e planimetria as built con indicazione dei punti di accesso e percorsi sicuri;
e relazione di calcolo strutturale dei fissaggi e del tirante d’aria;

o certificati di conformita dei materiali (UNI 11578, UNI 795);

¢ dichiarazione di corretta posa secondo norma UNI 11958;

¢ manuale d’uso e programma di manutenzione periodica.

8. GESTIONE NON CONFORMITA
Le non conformita andranno presentate, insieme al loro preventivo di costo, al Direttore di
Esecuzione del Contratto (DEC) entro e non oltre il 40% del tempo concesso per la lavorazione
in oggetto dal Fascicolo o Ordine di lavoro a partire dalla data di inizio lavorazioni
sull’apparato/impianto/sistema oggetto della non conformita. | termini indicati in questo
paragrafo potranno ammettere deroghe solo se preventivamente autorizzate dal Direttore
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dell’Esecuzione incaricato a seguire l'esecuzione dei lavori in oggetto; nel caso di
inadempienza si applichera quanto previsto nella PARS 25D “Provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle aziende”, riportata in riferimento.

9. ELENCO ALLEGATI.

- DUVRI
- C.M.E
- ELABORATI GRAFICI
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ARSENALE MARINA MILITARE
LA SPEZIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA
FABBRICATO N. 8

COMMITTENTE: | ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI LA SPEZIA

Data, 04/12/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi};'l; A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Kit METAL LINE con tenditore e morsetti
N.P. 3,00 1,000 3,00
LM500M
SOMMANO cadauno 3,00 568,00 17704,00
2 Cavo di acciaio inox diametro 8 mm 30 m con manicotto
N.P. 3,00 1,000 3,00
HL61030
SOMMANO a corpo 3,00 217,00 651,00
3 Palo doppia inclinazione diametro 80 mm h 500 mm con base 250
N.P. 67050 x 160
9,00 1,000 9,00
SOMMANO a 9,00 181,00 1'629,00
4 Kit fissaggio a cravatta
N.P. AC 025 18,00 1,000 18,00
SOMMANGO a corpo 18,00 53,00 954,00
5 Scossalina piombo
N.P. 00050 9,00 1,000 9,00
SOMMANO a corpo 9,00 125,00 17125,00
6 Ercolino 500 mm
N.P. 10500 18,00 1,000 18,00
SOMMANO a corpo 18,00 38,00 684,00
7 Anello in acciaio AM210
N.P. 04000 3,00 1,000 3,00
SOMMANO a corpo 3,00 25,00 75,00
8 Fascicolo tecnico
N.P. 001 1,00 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00
9 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 |Installazione 2,00 27,000 54,00
.020
SOMMANO h 54,00 39,06 2°109,24
Parziale LAVORI A CORPO euro 9°'531,24
TOTALE euro 9'531,24
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI LA SPEZIA
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA
FABBRICATO N. 8

COMMITTENTE: | ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI LA SPEZIA

Data, 16/02/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00
95.A10.A10. |m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del
010 peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.
1,00| 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 7,51 751,00
2 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
95.F10.A10. |1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di
020 pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello
per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16
Parziale LAVORI A CORPO euro 780,16
TOTALE euro 780,16

Data, 16/02/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ARSENALE MILITARE MARITTIMO DILA SPEZIA [COSTI della SICUREZZA ['COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LINEA VITA FAB.dcf'
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