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ARSENALE MILITARE MARITTIMO LA SPEZIA 

REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE 

Sezione Pianificazione Esecutiva – Nucleo Atti Fascicoli Beni e Servizi 
Indirizzo Telegrafico: MARINARSEN LA SPEZIA 

Mail PEI: marinarsen.laspezia@marina.difesa.it  

Mail PEC: marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it 

RICHIESTA DI OFFERTA 

Oggetto dell’appalto:  Fascicolo 26M6004 –  Mantenimento in Condizioni Operative dei Sistemi/Apparati della 
Piattaforma delle Unità Navali tipo Cacciamine della Classe Gaeta/Lerici – 4° Contratto 
Attuativo – Sosta Lavori di Nave Alghero 2026 - 2027. 

Numero Gara / Rdo: 6383344 

CIG: BBF972E500 

Amministrazione aggiudicatrice: 

ARSENALE M.M. LA SPEZIA – REPARTO COMMERCIALE E LAVORAZIONI ESTERNE 

Viale Amendola, 1 – 19121 La Spezia  

Decisione di contrarre: n° 140 in data 09/06/2026  

Cod. Adesione A.Q.: 16D511-20772-022311-004 

Riferimenti: 
a. D.Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei 

settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”. 
b. D.P.R. 49 del 13 marzo 2013 – “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, 
n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”. 

c. D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 
giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. 

d. D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 – “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. 

e. D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 - “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato dal D.lgs. n°192 del 9 novembre 2012. 

f. D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 (S.O. n°96 - G.U. 88 del 14/04/2006) – “Norme in materia ambientale - e s.m.i.”. 
g. Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in Legge 

14 settembre 2020, n°120. 
h. Decreto Legge n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in 
Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

i. Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di servizi per l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia. 
j. Capitolato Tecnico Amministrativo per l’acquisizione di beni per l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia. 
k. PARS025D “Provvedimenti sanzionatori nei confronti delle aziende” (non allegata alla presente ST ma 

reperibile/consultabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia)”. 
l. Procedura P1-VDA-SAQ-02-A – Controllo e gestione piani di qualità. 
m. Accordo Quadro Rep. N. 20772 in data 04.06.2025 di NAVARM. 
n. Lettera di Mandato prot. 0011678 in data 17.04.2026 di MARICOMLOG. 
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1 OGGETTO PRINCIPALE DEL CONTRATTO 
Il contratto disciplina la fornitura di beni, servizi e prestazioni tecniche inerenti alle attività di 
ammodernamento progressivo e programmato, rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento 
normativo da eseguirsi su Nave Alghero nell’ambito della Sosta Lavori. 
 
Le suddette prestazioni si inquadrano nelle attività finalizzate al mantenimento in efficienza operativa delle 
Unità Navali appartenenti alla Classe Gaeta/Lerici, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Quadro di 
riferimento m.. 

2 ESIGENZA DA SODDISFARE 
L’esigenza cui si intende far fronte consiste nell’assicurare l’esecuzione delle attività di ammodernamento, 
rinnovamento, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo necessarie al recupero della piena 
efficienza operativa di Nave Alghero nell’ambito della programmata Sosta Lavori. 
 
Tali attività si rendono necessarie al fine di garantire il ripristino delle prestazioni nominali dell’Unità, la 
continuità funzionale dei sistemi di piattaforma, degli apparati, degli impianti di bordo e dei relativi sistemi 
ausiliari, nonché la risoluzione delle obsolescenze tecnologiche e la prevenzione di criticità tecniche, 
operative e manutentive che potrebbero pregiudicare la successiva disponibilità dell’unità navale per i futuri 
impieghi operativi e addestrativi. 
 
A corredo delle attività programmate potrà essere prevista un’aliquota di prestazioni integrative a richiesta, 
entro un tetto di budget contrattualmente stabilito, finalizzata a fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute, 
attività di supporto tecnico, forniture di materiali o interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in 
corso d’opera. L’individuazione puntuale di tali prestazioni, non integralmente definibile in fase preventiva, 
sarà demandata al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale secondo le modalità e i limiti previsti dal contratto. 
 

3 PROCEDURA CHE SI INTENDE ADOTTARE 
L’esigenza sarà soddisfatta mediante adesione all’Accordo Quadro in riferimento m., stipulato da NAVARM 
con la Società “INTERMARINE S.p.A.”, con sede legale in Sarzana (SP), Via Alta nr. 100 (codice fiscale 
00802620112), come descritto al successivo paragrafo 9. 
Tale adesione sarà formalizzata mediante la stipula di un contratto attuativo del predetto Accordo Quadro 
per le esigenze di MARINARSEN LA SPEZIA, alle medesime condizioni tecnico-economiche, clausole e 
modalità del citato Accordo Quadro. 

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE 

4.1 Criteri di valutazione delle offerte 
Non applicabile.  

4.2 Criterio di aggiudicazione 
Non applicabile. 

5 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
Non applicabile. 

6 UTILIZZO PIATTAFORME INFORMATICHE 
Piattaforma informatica di mediazione CON.S.I.P. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) – A.S.P. 
(Application Service Provider). 

7 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
Non applicabile. 
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8 PUBBLICAZIONE 

La suddetta procedura negoziale sarà pubblicata sulla pagina web istituzionale “Amministrazione 
trasparente” della Marina Militare relativa all’Arsenale Militare Marittimo della Spezia al seguente LINK: 

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/default.aspx  

e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite acquisizione di CIG discendente. 

9 RIPARTIZIONE IN LOTTI 
In accordo a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Quadro in riferimento m., la fornitura dei servizi in oggetto, 

cui Specifica Tecnica, è articolata in unico Lotto e suddivisa nei seguenti Gruppi di Attività: 

Gruppo Attività 1, suddiviso nei seguenti sottogruppi:  

• sottogruppo 1.1: attività di management – front office e figure addette all’esecuzione delle attività a bordo; 

• sottogruppo 1.2: forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento 

a corpo; 

• sottogruppo 1.3: forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di ammodernamento 

in modalità on call e on request;  

• sottogruppo 1.4.1: servizi di deployment a corpo; 

• sottogruppo 1.4.2: servizi di deployment in modalità on call e on request; 

 
Gruppo Attività 2 (OPZIONALE): forniture di materiali ed attività manutentive preventive, correttive e di 
ammodernamento a corpo. Tali attività sono ritenute essenziali per il buon esito dell’impresa ma sono al 
momento in attesa di acquisizione in programmazione. 

Le condizioni tecniche di dettaglio sono riportate nei lotti da 2 a 6 dell’Accordo Quadro di riferimento. 

10 IMPORTI CONTRATTUALI 
L’importo del contratto in argomento (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. 633/1972), ammonta 

a: 

GRUPPI ATTIVITÀ 
IMPORTO 
SERVIZI 

IMPORTO 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE 

IVA 22% 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(INCLUSA IVA) 

Gruppo Attività 1 
sottogruppo 1.1 

1.967.186,57 € // 1.967.186,57 € N.A. 1.967.186,57 € 

Gruppo Attività 1 
sottogruppo 1.2 

5.242.674,05 € // 5.242.674,05 € N.A. 5.242.674,05 € 

Gruppo Attività 1 
sottogruppo 1.3 

a tetto di budget (*) 
1.470.189,35 € // 1.470.189,35 € N.A. 1.470.189,35 € 

Gruppo Attività 1 
sottogruppo 1.4.1 

482.085,80 € // 482.085,80 € N.A. 482.085,80 € 

Gruppo Attività 1 
sottogruppo 1.4.2 

a tetto di budget (*) 
383.705,00 € // 383.705,00 € N.A. 383.705,00 € 

Gruppo Attività 2 
OPZIONALE 

952.198,76 € // 952.198,76 € N.A. 952.198,76 € 

TOTALE 10.498.039,53 € // 10.498.039,53 € N.A. 10.498.039,53 € 

Per le attività a tetto di budget (*) si precisa altresì che: 

- all’emissione dell’ordine, qualora necessario, sarà riconosciuta la quota sicurezza; 

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_spezia/Pagine/default.aspx
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- gli oneri per la sicurezza, inclusi nell’importo del servizio, non sono soggetti a ribasso di gara in sede di 
emissione dei singoli ordini di intervento; 

- questa S.A. emetterà ordini esecutivi di intervento sino al tetto di budget indicato. Il tetto di budget 
costituisce mera previsione di spesa massima presunta e non comporta pertanto alcun obbligo di 
emettere ordinativi sino a tale valore; l’Operatore Economico riconosce che con la partecipazione alla 
presente procedura non acquisisce alcun diritto al raggiungimento del valore complessivo di contratto e 
che nel periodo di durata contrattuale potrebbero non essere emessi ordinativi. 

 

11    PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

11.1 Durata contrattuale/Termini di adempimento 
Come disciplinato dall’Accordo Quadro in riferimento m., art. 11 del contratto.  
Premesse le seguenti definizioni: 

• T0: il giorno successivo a quello di ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di 
avvio dell’esecuzione del presente Contratto Attuativo; 

si definiscono le seguenti tempistiche: 

• Durata contrattuale: il presente atto negoziale avrà una efficacia contrattuale di 1275 giorni solari 
decorrenti da T0;  

• Termini di adempimento: 
o Sottogruppi 1.1, 1.2, 1.4.1 e Gruppo Attività 2: 425 giorni solari da T0; 
o Sottogruppi 1.3, 1.4.2: i termini di adempimento saranno indicati nei singoli ordinativi, con 

decorrenza da T0. 

11.2 Pagamento 
Come disciplinato dall’art. 24 dell’Accordo Quadro in riferimento m., ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 
36/2023, viene eseguita l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo del contratto, subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, formata secondo quanto disposto 
dall'articolo 106 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti 
contrattualmente previsti. 
Il pagamento delle prestazioni avverrà nel modo seguente: 

• Sottogruppo 1.1: 
il pagamento delle attività di management sarà riconosciuto:  
o in corrispondenza dell’approvazione del Piano di Sicurezza per Nave Alghero;  
o con cadenza quadrimestrale in corrispondenza dell’accettazione del MCO Activity report a 

seguito dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, come disciplinato 
dall’art. 24 dell’AQ e dal § 1.5 del relativo Capitolato Tecnico; 

• Sottogruppi 1.2, 1.4.1 e Gruppo Attività 2 (qualora esercitato):  
il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in maniera incrementale, con riferimento a ciascuna 
attività ricompresa nei singoli gruppi descritti nella specifica tecnica e nei limiti dell’importo 
attribuito alla medesima attività, secondo la seguente articolazione: 
o 20% dell’importo della singola attività all’avvio della relativa esecuzione da parte 

dell’Operatore Economico; 
o 70% dell’importo della singola attività a completamento della relativa fornitura ovvero al 

termine dell’erogazione del relativo servizio; 
o 10% dell’importo del sottogruppo a fine garanzia; 

• Sottogruppi 1.3, 1.4.2: il pagamento delle prestazioni sarà riconosciuto con cadenza 
quadrimestrale in corrispondenza dell’accettazione del MCO Activity report a seguito 
dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, come disciplinato dall’art. 24 
dell’Accordo Quadro in riferimento m. e dal § 2.6 del relativo Capitolato Tecnico per le attività 
manutentive a corpo di cui al Lotto 2 del medesimo Accordo Quadro e dal § 3.7, § 4.10, § 5.4 e § 
6.5 per i servizi e le forniture di cui ai Lotti 3, 4, 5 e 6 del citato Accordo Quadro. 
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Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura 
giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente 
non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 126, D.lgs. 36/2023. 

11.3 Pagamento degli oneri della sicurezza 
Non applicabile. 

11.4 Revisione prezzi 
Come disciplinato dall’art. 25 dell’Accordo Quadro in riferimento m. 

11.5 Garanzia 
Come disciplinato dall’art. 23 dell’Accordo Quadro in riferimento m., la garanzia non è prevista per le 
attività di cui ai Lotti 1, 5 e 6 del medesimo Accordo Quadro; la garanzia è altresì prevista per le 
prestazioni e forniture erogate nell’ambito dei Lotti 2, 3, 4 del citato Accordo Quadro.  
Nella presente fattispecie, la garanzia relativa all’oggetto delle prestazioni ha una durata di 365 giorni 
solari, decorrenti dall’esito positivo delle prove di funzionamento in mare (SAT). 

11.6 Cauzione definitiva e garanzia ritiro materiali 
Come disciplinato dagli artt. 9 e 14 dell’Accordo Quadro in riferimento m. 

11.7 Codificazione 
Come disciplinato in Annesso C dell’Allegato 1 all’Accordo Quadro in riferimento m. 

11.8 Assicurazione di qualità 
Come disciplinato dall’art. 13 dell’Accordo Quadro in riferimento m. 

11.9 Sicurezza 
Non applicabile. 

11.10 Subappalto 
Come disciplinato dall’art. 16 dell’Accordo Quadro in riferimento m., ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 
36/2023, il subappalto non è ammesso per le attività di cui ai Lotto 1 e 6 indicate nell’Allegato 1 al 
medesimo Accordo Quadro; il subappalto è ammesso per le attività di cui ai Lotti 2, 3, 4 e 5, indicate 
nel citato Allegato. 

11.11 Varie 

• La Specifica Tecnica del presente contratto, sarà consultabile sul sito web “Amministrazione 
Trasparente della Difesa” dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia, nonché presso gli uffici del 
Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne (R.C.L.E.) oppure presso l’ufficio Relazioni con il 
pubblico dell’Arsenale MM della Spezia; 

• le attività oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate presso i luoghi indicati in 
Specifica Tecnica; 

• qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell’art. 120, comma 
9, D.lgs. 36/2023. 

12 ELEMENTI FINANZIARI 

12.1 Capitolo e Copertura 
Il finanziamento complessivo, pari a € 9.661.429,18, è assicurato sul Cap. 7120/01 (VSP 300 7120-
01C 120PB 68 010-988) per € 3.215.248,42 e sul Cap. 7220/01 (VSP 300 7220-01C 120PB 68 010-
982) per € 6.446.180,76. Per il lotto OPZIONALE sarà avanzata richiesta di inserimento in 
programmazione e finanziamento attesa la rilevanza delle attività ai fini del buon esito complessivo 
dell’impresa. 

12.2 I.V.A. 
La prestazione non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8 bis del DPR n°633 
del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni. 
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13 FUNZIONI TECNICHE 
Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 4, D.Lgs. 36/2023, sono stati nominati: 

- il Capo Reparto Manutenzioni Navali pro tempore C.V. Panfilo DEL BEATO CORVI quale 
Responsabile Unico del Progetto; 

- il Capo Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne pro tempore C.V. Marco RIZZA quale 
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento. 

Inoltre, considerata la complessità tecnica dell’impresa e della necessità di ricorrere ad una pluralità di 
competenze, giusta quanto disciplinato dall’art. 114, comma 8, D.lgs. 36/2023 ed in particolare dal art. 32, 
allegato II.14, D.lgs. 36/2023, è stato nominato il C.F. (GN) Davide CAPPAI MUSSINO quale Direttore 
dell’Esecuzione Contrattuale. 

14 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

L’OE deve produrre la documentazione indicata nei successivi paragrafi. 

14.1 Documentazione amministrativa 
1. Integrazione offerta (manodopera, sicurezza, contratto collettivo applicato); 
2. DGUE (si raccomanda la compilazione della parte IV sezioni da A a D relativa al possesso dei 

requisiti di partecipazione alla gara, indicati nei para Condizioni di partecipazione e Assicurazione 

qualità del presente Avviso); 

3. Dichiarazione relativa al “patto d’integrità” di cui alla Legge n°190 del 6 novembre 2012, art. 1 

comma 17 e DPR n°62 del 16 aprile 2013; 

4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n°445/2000 e della legge n°136 del 13 agosto 

2010, “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

5. Documento di riconoscimento. 

Detta documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente sulla piattaforma informatica MEPA in formato 

PDF e firmato digitalmente, si richiede di non caricare documenti in formato ZIP firmati digitalmente in 

quanto generano errori di visualizzazione quando scaricati 

14.2 Offerta economica 
L’OE dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il sistema un’Offerta Economica 

indicando uno sconto unico percentuale per tutte le attività richieste in Specifica Tecnica. 

15 Avvertenze 
II presente avviso non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Difesa e non genererà diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione Difesa si riserva, pertanto, la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 

di sospendere, modificare o annullare la presente gara. 

 IL DIRETTORE f.f.  

Contrammiraglio Enrico OLIVO 
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