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1. SCOPO ED APPLICABILITA

La presente Specifica Tecnica (in seguito denominata S.T.) descrive il complesso delle attivita che la Ditta
dovra eseguire a bordo del Ponto GA/SA 1015, per le attivita necessarie alla risoluzione delle Non
Conformita riscontrate nel corso dei lavori di ammodernamento e rinnovamento della GRU modello GN7/15
della M.E.P. eseguiti a fronte del fascicolo 6317/19.

La presente deve essere il riferimento del contraente per tutti gli aspetti tecnici di fornitura di servizi. Per
quanto riguarda le condizioni generali del contratto d'appalto e la regolamentazione degli aspetti
logistico/organizzativi e giuridici si rimanda al Capitolato Tecnico Amministrativo, in Appendice A, aggiornato
alla data di aggiudicazione della presente S.T.

2, DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
2.1 Documentazione tecnica di riferimento per le prestazioni

Le attivita lavorative oggetto della presente S.T. dovrannc essere eseguite con tecniche e materiali
rispondenti ai migliori requisiti dello stato dell’'arte, nell'osservanza e nella piena applicazione delle vigenti
normative tecniche.

Il riferimento tecnico per l'esecuzione delle lavorazioni & rappresentato dalle pubblicazioni/documenti
elencati di seguito, cui la Ditta dovra attenersi secondo le indicazioni di dettaglio dei Delegati MMI:

Norme CEIl, UNI, UNAV in vigore, se non modificate da speciali normative M.M;

Monografie, manuali e disegni tecnici;

Normative M.M.;

Normative Ri.N.A. per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative M.M..

e o o o

La suddetta documentazione potra essere consultata presso Marinarsen Taranto Sezione Studi ed
Esperienze.

2.2, Documentazione di riferimento per 'assicurazione della qualita

E richiesto il possesso di sistemi di qualita aziendali ISO 9001:2015 per i settori di accreditamento relativi ai
servizi oggetto della Specifica Tecnica.

| sistemni di qualita aziendale potranno essere dimostrati mediante certificazione in copia autenticata, con le
modalita di cui all'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

Il Sistema di Gestione della Qualita delle Ditte deve essere certificata da Enti di certificazione appartenenti a
stati membri del'Unione Europea riconosciuti dall’Ente ltaliano di Accreditamento — ACCREDIA. (art. 87
D.Lgs. 50 del 18/04/2016).

2.3. Normativa generale di riferimento

Tutte le leggi e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a:

o tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.});

o qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);

» tutela ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Ditta dovra eseguire le prestazioni oggetto della presente S.T. con proprio personale e con mezzi,
attrezzature, apparecchiature e materiali di propria fornitura, salvo laddove diversamente specificato, in
accordo con quanto previsto nella documentazione richiamata al Capitolo 2 “Documentazione di riferimento”,
assicurandone I'esecuzione a perfetta regola d'arte.

Compete alla Ditta inoltre lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante la manutenzione e riparazione degli
impianti oggetto delle lavorazioni, presso centri autorizzati ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Nello specifico dovra provvedere all’esecuzione delle lavorazioni definite nel seguente Annesso:
Annesso |

Servizi integrativi per la risoluzione delle Non Conformita accertate sulla GRU modello GN 7/15 DH della
M.E.P. (Marine Equipments Pellegrini) installata a bordo del Pontone GA/SA 1015.
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Si precisa che i servizi sopra indicati sono da intendersi “chiavi in mano” ovverc eventuali materiali
consumabili e non (es: perni, minuteria meccanica efo elettrica, ecc), accessori vari ed eventuali,
strumentazioni di controllo sono considerati a carico Ditta (secondo bisogno).

4, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E PRESTAZIONI PARTICOLARI DA SODDISFARE
4.1. Prescrizioni relative alla sicurezza
4.11. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI, in appendice alla presente S.T, costituisce una valutazione preliminare, riferita alle sole prestazioni
di servizi a richiesta potenzialmente ordinabili, il cui aggiornamento & subordinato al mutare delle situazioni
originarie, quali 'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché al
caso di modifiche di tipo tecnico, logistico od organizzativo che si sono rese necessarie nel corso
dell’'esecuzione delle attivita previste.

Al momento della stesura della presente ST & stata effettuata una valutazione preliminare dei rischi da
interferenza; le misure di controllo e procedure di sicurezza necessarie per la loro eliminazione/riduzione,
nonché i costi associati, sono riportati nell’'Allegato V al DUVRI.

Eventuali aggiornamenti del DUVRI, in aumento o in diminuzione, che indichino l'insorgere o il venir meno, di
rischi da interferenza, rispetto a quelli inizialmente previsti porteranno, alla rivalutazione delle predisposizioni
da richiedere alla Ditta per 'eliminazione/riduzione dei suddetti rischi e al riconoscimento dei costi associati.

4.2. Condizioni tecniche particolari
4.2.1. Documentazione propedeutica all’avvio dell’attivita

Prima dell’'avvio dell'esecuzione delle prestazioni dovra essere fornita al DEC a cura della Ditta esecutrice la
documentazione in Allegato 4.

4.2.2. Dichiarazione di conformita al Regolamento R.E.A.C.H.

La ditta dovra fornire una “dichiarazione di conformita” al Regolamento R.E.A.C.H. da cui risulti che ¢ al
corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori
hanno operato conformemente al Regolamento in parola.
Nel caso in cui nei materiali forniti siano presenti sostanze chimiche, da sole, in preparati o incorporate in
articoli che ai sensi del Regolamento superino la quantita di 1 tonnellata/anno, la ditta dovra fornire, inoltre,
un “attestato di conformita” nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza fornita;

- codice identificativo (P/N) del prodotto contenente la sostanza.
L'attestato dovra, inoltre, riportare il legale rappresentante della ditta ai fini del programma R.E.A.C.H..
In ogni caso, per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati/articoli che contengono tali
sostanze in concentrazioni superiori a 0.1% peso/peso), ai suddetti dati dovranno essere aggiunte le relative
schede di sicurezza conformi al Regolamento in parola.
Ai sensi del suddetto Regolamento, questo Arsenale Militare Marittimo si configura come ‘“utilizzatore a
valle”.
Si rammenta che nel caso di mancanza della sopraccitata “dichiarazione/attestato di conformita” e delle
schede di sicurezza, ove necessario, sara considerata non rispettata la presente Specifica Tecnica.

4.2.3. Dichiarazione di conformita prestazioni

La ditta, al termine delle prestazioni, dovra rilasciare una Dichiarazione di Conformita in cui attesta che le
prestazioni sono state eseguite nella loro totalita, in piena aderenza a quanto previsto dalla presente
Specifica Tecnica, dalla documentazione richiamata al Cap. 2 e nel pieno rispetto della normativa di legge e
di settore. Tale dichiarazione di conformita dovra essere emessa in accordo alla Norma ISO/EC 17050-1-2
(Dichiarazione di Conformita del fornitore di prodotti/servizi).

4.2.4, Dossier Finale

Al completamento della prestazione il fornitore di prodotti/servizi provvedera, inoltre, ad inviare un Dossier
Finale comprendente:
- Piano di Lavorazione/Fabbricazione applicato e registrazione dei controlli applicati,

- Dichiarazione di Conformita del proprio fornitore/sub-fornitore per i prodotti impiegati (in accordo alla
Norma ISO/EC 17050-1-2 o alla Norma EN10204 per i prodotti metallici);
- Certificati di Conformita a normative di legge (prestazioni/materiali impiegati);
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- Certificati di Conformita Normative Tecniche/NAV/AQAP/RINA/CE/IEC citate in ordine o comunque
applicabili;

- Certificati di Collaudo/Test Memoranda Relativi alle Prove Finali/intermedie;

- Certificato di Conformita al Regolamento R.E.A.C.H;

- Attestato di Conformita al Regolamento R.E.A.C.H. (eventuale);

- Schede tecniche e/o manuali di uso e manutenzione per i componenti/prodotti/apparati forniti.

Tutte le sostanze efo preparati pericolosi utilizzati dovranno essere dotati di schede di sicurezza che
dovranno essere consegnate ai Delegati della M.M.I. in corso di esecuzione.

4.3. Materiali sostituiti

Entro 20 gg.ss dal termine delle prestazioni, la Ditta & tenuta a presentare ai delegati della M.M., la distinta
dei materiali, siano essi di propria fornitura o forniti dall’ Amministrazione, che ha provveduto a sostituire a
fronte delle attivita previste dalla Specifica Tecnica. La distinta dovra riportare per ciascun articolo: Part
Number, denominazione e quantita.

4.4, Componenti non riparabili

Qualora nel corso dei lavori venissero riscontrate anomalie/avarie la cui risoluzione non & contemplata nel
corpo della Specifica Tecnica, la ditta, su indicazione dei delegati della M.M., & tenuta a sostituire i
componenti in avaria con altri di fornitura dell Amministrazione, apportando, ove necessario, gli opportuni
aggiustaggi. Qualora questi ultimi risultino significativi, essi dovranno essere adeguatamente descritti,
documentati e sottoposti all'approvazione dei delegati della M.M.

4.5. Componenti Commerciali

| componenti in oggetto devono:
+ essere a norma CE, componenti e gli accessori commerciali utilizzati per la realizzazione di quanto
previsto dalla quando previsto/richiesto dall Amministrazione;
o essere certificati RINA, quando previsto/richiesto dall' Amministrazione;
s essere contraddistinti dal marchio IMQ quando previsto/richiesto dall’ Amministrazione;
per il materiale elettrico, rispondere alle norme CEVIEC applicabili.

4.6. Rimozioni e risistemazioni

Compete alla ditta la rimozione e, a lavoro ultimato, la rimessa in opera di quanto ostacoli I'esecuzione dei
lavori ad essa appaltati, fatto salvo il caso di lavori di rilevante entita. Prevale, in ogni caso, quanto
espressamente indicato nel corpo della Specifica.

4.7. Anomalie/interventi particolari

La Ditta dovra dare immediata comunicazione ai Delegati della M.M.1. qualora durante I'esecuzione dei lavori
dovessero essere:

» rilevate anomalie a strutture, impianti, macchinari, non risolvibili mediante le lavorazioni previste;
* necessari interventi per garantire la protezione di elementi delicati (quali sensori, allarmi) di impianti
altrimenti suscettibili ad alterazioni del loro funzionamento.

4.8. Lavorazioni particolari

Eventuali lavorazioni condotte con strumenti che producono vibrazioni (operazioni di molatura, scalpellatura)
o che richiedano ['utilizzo di impianti di aspirazione e/o ventilazione dovranno essere opportunamente
programmate e possibilmente pianificate in modo da essere eseguite in orario differito dalle altre lavorazioni;
quanto sopra allo scopo di evitare interferenze e nel rispetto di specifiche esigenze organizzative e di
sicurezza, secondo accordi con i Delegati della M.M.I.

| sistemi di ventilazione/aspirazione dovranno essere disposti in modo che non rechino rischio rumore per |l
personale che staziona/lavora a Bordo (es. installati verso il lato mare).

4.9. Autonomia esecuzione lavori

La Ditta dovra essere completamente autonoma per quanto riguarda le attrezzature da impiegare durante
'esecuzione delle lavorazioni. La Ditta dovra effettuare, con propri mezzi e proprio personale, tutte le
operazioni di movimentazione di materiale a bordo ed a terra, nonché tutti i trasporti di materiale necessari
all’effettuazione delle attivita, nel rispetto delle disposizioni di dettaglio eventualmente impartite all'interno del

Capitolo 3.
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Per quanto attiene alle sole attivita di imbarco e sbarco di materiale condotte entro comprensori militari e in
supporto ad attivita condotte a bordo, la MMI (ove necessario e su richiesta rappresentata dalla Ditta a i
Delegati MM) mettera a disposizione della Ditta i propri mezzi di sollevamento ed i relativi operatori ovvero,
in caso di indisponibilita, riconoscera alla Ditta i costi di noleggio ed impiego dei mezzi di sollevamento
necessari.

4.10. Materiali non installati

Eventuali apparecchiature, componenti ed accessori degli impianti oggetto della lavorazione, per i quali la
specifica preveda la fornitura a carico Ditta, che per particolari esigenze sopravvenute nel corso delle
lavorazioni, non dovessero essere installati, dovranno essere consegnati al Bordo quali parti di rispetto,
salvo diverse disposizioni impartite dai Delegati della M.M.1.

411. Aperture provvisorie

Non Applicabile.

4.12. Prestazioni tecniche particolari
4.12.1. Smontaggi

Dovra essere effettuato lo smontaggio, la custodia ed il rimontaggio di apparecchiature e parti di impianti che
potrebbero essere danneggiate durante le lavorazioni o non consentirne la corretta esecuzione. Detta attivita
deve essere eseguita in accordo con i Delegati della M.M.l. che potranno, per sopravvenute necessita,
impartire disposizioni circa il non rimontaggio ovvero la sostituzione, con componenti analoghi, di quanto
precedentemente smontato.

4.12.2. Precauzioni

Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la protezione di apparecchiature, accessori
e cavi esistenti nelle zone interessate dai lavori e che per le particolari caratteristiche non possano essere
rimossi.

4.12.3. Abitabilita ed Accessibilita

Le apparecchiature, i cablaggi, le tubolature e gli accessori dovranno essere sistemati in modo ordinato e
tale da non costituire intralcio e/o pericolo al movimento del personale. Le apparecchiature dovranno essere
sistemate in modo da lasciare intorno ad esse, gli spazi necessari per smontarle e manutenerle
correttamente. Le apparecchiature installate in modo permanente non dovranno interferire con passaggi
destinati alla rimozione dei macchinari e di altre attrezzature; dovranno inoltre essere ben accessibili per
interventi di comando, controllo, sostituzione componenti e manutenzione periodica.

4.12.4. Continuita di massa

Durante [linstallazione dovranno essere eseguiti i collegamenti a massa di tutte le
apparecchiature/macchinari/cavi e accessori di impianti forniti/installati, nonché il ripristino di quelli
temporaneamente scollegati.

4.12.5. Saldatura e Verniciatura

Per le operazioni di saldatura e/o verniciatura da eseguire a Bordo nel corso delle lavorazioni, se non
diversamente previsto, la Ditta & tenuta a compilare le Schede di Sicurezza di cui agli Allegati 1 e 2,
sottoponendole alla presa visione dei Delegati della M.M.1. e del Direttore di Macchina dell'Unita.

4.13. Elenco del personale

La Ditta dovra comunicare a Marinarsen Taranto, entro 15 giorni solari dalla data di comunicazione dei
ordine di esecuzione, I'elenco del personale (nominativo e qualifica) destinato all'effettuazione delle attivita
previste al para 3.

5. VALORE ASSICURATIVO

La Ditta, per i materiali che eventuaimente le saranno dati in consegna per le lavorazioni presso i propri
laboratori, dovra presentare i prescritti documenti cautelativi a favore della M.M (dichiarazione di proprieta
fiscalmente registrata ed assicurazione dei materiali). La Ditta rimane responsabile per i danni al materiale
dichiarato di proprieta della M.M. anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i
rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili.
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6. TEMPI D’ESECUZIONE E GARANZIE TECNICHE
6.1. Durata contrattuale

La durata contrattuale e pari a2 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione alla Ditta
aggiudicataria, da parte di questa Amministrazione, dell'avvenuta registrazione/approvazione del contratto
da parte degli organi competenti o dalla data di notifica dell'eventuale richiesta di anticipata esecuzione da
parte del Amministrazione.

6.2. Tempi di esecuzione delle prestazione

Le prestazioni dovranno essere eseguite entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di inizio delle
prestazioni.

6.3. Condizioni Di Garanzia

La garanzia sulle predette prestazioni dovra avere una durata di 365 (trecentosessantacinque) gg.ss. a
decorrere dalla data di certificazione della verifica di conformita o dalla data di ultimazione delle prestazioni
(Certificata allinterno del CUP) in caso di impiego anticipato del bene da parte del Amministrazione.

Detta garanzia comportera I'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di procedere a proprie spese alla
sostituzione dei materiali difettosi e/o all'esecuzione dei lavori che dovessero presentare imperfezione e/o
mancanze funzionali.

Il periodo di garanzia si intendera prolungato per il tempo impiegato dalla ditta per eliminare gli inconvenienti
riscontrati.

La garanzia non si applica alle opere provvisionali.

7. MODALITA DI COLLAUDO E DI ACCETTAZIONE
7.1, Generalita
Le procedure di collaudo saranno suddivise nelle seguenti fasi:

* Accertamento e Certificazione dell' Ultimazione delie Prestazioni
+ Accertamento e Certificazione di Regolare Esecuzione delle Prestazioni

7.2. Accertamento e Certificazione dell’Ultimazione delle Prestazioni

Questa fase comprende tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare I'effettiva ultimazione
delle prestazioni.

Al termine delle attivita, la Ditta & tenuta a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e |a
presentazione delle stesse alle prove funzionali finali (con piano delle prove funzionali proposte, se
applicabile) da cui i tempi contrattuali potranno intendersi sospesi.

A fronte della comunicazione da parte dellEsecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore della Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la Ditta.

| controlli e le eventuali prove funzionali avverranno alla presenza dei delegati M.M. e dei delegati della Ditta
esecutrice, a seconda dell'esigenza e/o della tipologia di lavorazione, in Ditta e/o a Bordo, con Unita in
banchina efo in mare. In caso di esito negativo, la Ditta ricevera comunicazione dell'avvenuto rifiuto e da tale
data saranno ripresi i termini contrattuali.

La presentazione alle nuove prove e controlli potra avvenire una sola volta ed entro il termine di 30 gg.ss.. A
partire dalla data di ricezione della nuova presentazione alle prove i termini contrattuali saranno nuovamente
sospesi.

L'Amministrazione, effettuati gli opportuni accertamenti e controlli, verificata la documentazione prevista in
Allegato 3 e valutate positivamente le prove funzionali, emettera il Certificato di Ultimazione delle
Prestazioni (C.U.P).

7.3. Accertamento e Certificazione della Regolare Esecuzione delle prestazioni

L'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni verréa condotta dal Direttore dellEsecuzione
Contrattuale, con il supporto del personale della Ditta ed alla presenza dei responsabili della stessa (almeno
il Direttore Tecnico Lavori) e comprende tutte le attivita tecnico-amministrative necessarie ad accertare che
le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte ed in aderenza a quanto previsto dalla presente
Specifica Tecnica ed a tutte le normative di legge e di settore in termini di prestazioni, documentazione

tecnica di riferimento e materiali impiegati.
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Servizi integrativi per la risoluzione delfe Non Conformita accertate sulla GRU modelio GN 7/15 DH della M.E.P. (Marine
Equipments Pellegrini) installata a bordo del Pontone GA/SA 1015

Fascicolo: 6336/20 Arsenale Militare Marittimo di Taranto Release: dicembre 2020

La Ditta, entro 20 gg.ss. dalla data di ultimazioni delle prestazioni certificata nel C.U.P., & tenuta ad inviare la
documentazione elencata in Allegato 4. A partire dalla data di ricezione della suddetta documentazione,
sara avviato, a cura del D.E.C., 'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni sulla base:

- ditutta la documentazione fornita;

- di tutti i controlli tecnico-amministrativi eseguiti dal personale del’ Amministrazione e riassunti nella
Relazione Finale di Controllo delle Prestazioni;

- diogni altra verifica, prova, misura, documentazione ritenuta necessaria dall'Organo di Verifica.

L’Accertamento della Regolare Esecuzione sara concluso entro 30 gg.ss. dalla data di ricezione della
documentazione.

7.4, Precisazioni/prescrizioni

La documentazione tecnica relativa ai controlli e alle prove funzionali di cui al punto 2 dovra essere firmata
dal Responsabile per la Qualita della Ditta e controfirmata dai Delegati della M.M.1.

Qualora richiesto e/o necessario potra essere richiesta documentazione di collaudo suppletiva (Test
Memoranda - procedure — statini - tabulati, ecc.), a firma del RdQ della ditta, completa dei dati rilevati nel
corso delle prove e dei valori di riferimento per la valutazione degli stessi, nonché della modulistica/certificati
attestanti le verifiche, misurazioni, prove al banco, pressature, ecc. eseguite nel corso delle lavorazioni e
previste dal piano della Qualita.

La Ditta & tenuta a fornire il personale, le attrezzature, e quantaltro necessario all'esecuzione delle prove
funzionali.
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8. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Modello di dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)

Allegato 2 Documentazione propedeutica all’avvio delle attivita

Allegato 3 Documentazione allegata alla comunicazione di intervenuta ultimazione delle
prestazioni

Allegato 4 Documentazione allegata al dossier finale

9. ELENCO ANNESSI

ANNESSO | Servizi integrativi per la risoluzione delle Non Conformita accertate sulla GRU
modello GN 7/15 DH della M.E.P. (Marine Equipments Pellegrini) installata a
bordo del Pontone GA/SA 1015

10. ELENCO APPENDICI

APPENDICE A Capitolato Tecnico Amministrativo - Arsenale Militare Marittimo Taranto
APPENDICE B DUVRI
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (D.P.R. n. 177 del
14/09/2011)

Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attivita:

presso il cantiere sito , il sottoscritto sig.

delegato della ditta con sede a ai sensi del D.Lgs.

81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attivita lavorative nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare:

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;

- in cantiere saranno presenti i lavoratori come da elenco in Allegato A al presente Verbale;

- sono state effettuate le attivita di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento,
specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attivitd svolte in ambienti sospetti di
inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento.

- sono state effettuate le attivita di addestramento di tutto il personale relativamente all’applicazione delle opportune
procedure di sicurezza,

- i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all’'uso corretto di dispositivi di protezione individuale,
strumentazione ¢ attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivitd lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati: le attrezzature elencate in allegato A al
presente Verbale

- si rispettano le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarita contributiva.

Inoltre si precisa che:

- durante tutte le fasi delle lavorazioni sara adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente
diretta a eliminare /o ridurre al minimo i rischi propri delle attivita in ambienti confinati, comprensiva della eventuale
fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Infine, si ricorda al committente che:

- prima dell’accesso nelle casse i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal personale di bordo sulle
caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi

degli ambienti di lavoro.

Firma del Datore di Lavoro o suo Delegato
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Note:

gbhwh =

o

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA’

ALLEGATO 2

ocumento 7 7 7 -
Pian della Qualita 7 7 _
Documento di Valutazione dei Rich (DVR) 7

Nomina del ‘Direttre Tecnico
Nomina del Responsabile Tecnico della Sicurezza

Copia autentica della convenzione ovvero della dichiarazione di disponibilita
all’accettazione dei rifiuti di lavorazione rilasciata dalle aziende titolari di impianti di
smaltimento “rifiuti speciali”, presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti
nelle lavorazioni, unitamente ad una copia autentica dell’Autorizzazione Regionale
rilasciata ai succitati impianti; all’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero “rifiuti speciali”

Dichiarazione di proprieta fiscalmente registrata e assicurazione dei materiali

Note

sempre

1,3,6
1,4,6

ove previsto da Specifica Tecnica

non previsto unicamente in casi di attivita svolta completamente in Ditta
se non riportato nel Piano della Qualita

se non riportato nel Piano della Sicurezza

necessari quando la Ditta deve trasportare presso la propria officina del materiale MMI da sottoporre

a lavorazione
da produrre prima dell'inizio lavori
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ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE DI AVWVENUTA ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALLE PROVE FUNZIONALI

Documento [ Note l
Comunicazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni e, laddove previsto,
presentazione delle stesse alle prove funzionali finali (con piano delle prove

funzionali-proposte)

Dichiarazione di Conformita delle Prestazioni (redatta in-conformita alla norma
ISO/IEC 17050-1).

Dichiarazione di avvenuto ripristino dello stato iniziale dei Iuoghi interessati,
resentazione al collaudo

sempre

Dichiarazione del quantitativo e tipologia di rifiuti prodotti (o dichiarazione di
mancata produzione di rifiuti)

sempre
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ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL DOSSIER FINALE

{Documento Note
N B
Dossier Finale (vedasi da paragrafo 4.2.4) sempre l
0 O
Distinta materiali forniti o sostituiti (sia per quelli di fornitura ditta, che per quelli di l 3 l

fornitura dell’ Amministrazione)
R

° copia conforme del FIR : : | 1
i Modelli 13 di versamento dei rottami presso 1a Gestione D ' | 2 |
Biglietti di Entrata/Uscita materiali 2
[Modelli 42 | 2 |
2

1
oo, l
[

Modelli 47 (con allegato ove necessario rapporto di constatazione)
Numero addetti impiegati

Rapporto Tecnico di Intervento

&w|
!

Rapporto Tecnico di Avaria

Note:
1. Non previsto per le sole forniture di pp.dd.rr. o materiali.
2. Ove previsto.
3. Previsto principalmente nei casi di interventi di assistenza ingegneristica e correttivi.
4. Previsto quando l'intervento tecnico non abbia comportato la risoluzione della problematica.
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Servizi integrativi per la risoluzione delle Non Conformita accertate sulla GRU modello GN 7/15 DH della M.E.P. (Marine -

Equipments Pellegrini) installata a bordo del Pontone GA/SA 1015

ANNESSO |

Fascicolo: 6320/20

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Release: dicembre 2020

Fasc. 6336/20 — ANNESSO |

SERVIZI INTEGRATIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE NON

CONFORMITA ACCERTATE SULLA GRU MODELLO GN 7/15 DH

DELLA M.E.P. (MARINE EQUIPMENTS PELLEGRINI)
INSTALLATA A BORDO DEL PONTONE GA/SA 1015
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SERVIZI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA GRU MODELLO GN 7/15 DH DELLA M.E.P. PELLEGRINI MARINE
EQUIPMENTS DA ESEGUIRSI 4 BORDO DEL PONTONE GA/SA 1615

ANNESSO |

Fascicolo: 6317/19 Arsenale Militare Marittimo di Taranto Release: Luglio 2019

- fornire le certificazioni RINA relative ai collaudi e all'impiegabilita della nuova struttura.

Nota: le lavorazioni di sabbiatura e verniciatura rientrano tra le attivitad previste dal fascicolo 6317/19 e non
sono state computate nella valutazione economica del presente fascicolo.

3.3 - Ripristino del tripode e relativi supporti puleggie
La Ditta dovra:

- Ripristinare la base di supporto del tripode situata sulla parte fissa del pontone mediante il taglio
delle parti camolate/corrose e la ricostruzione a nuovo delle stesse;

- Ripristinare il tripode mediante il taglio delle parti camolate/corrose e la ricostruzione a nuovo
delle stesse;

- effettuare la sabbiatura del tripode propedeutica al trattamento di pitturazione;

- effettuare la verniciatura del tripode e della base di supporto con trattamenti a specifica STO
652/P e STO 672/S;

Nota: le lavorazioni di sabbiatura e verniciatura rientrano tra le attivitd previste dal fascicolo 6317/19 e non
sono state computate nella valutazione economica del presente fascicolo.

3.4 Fornitura di nr. 1 cavo in acciaio diam. 18 mm lungh. 201 mt

La Ditta dovra fornire nr. 1 cavo in acciaio diam. 18 mm |. 201 mt completo di certificazione RINA.
3.5 Materiali di fornitura MMI
Non sono previsti materiali a carico MMI.
3.6 Materiali di fornitura Ditta

E' da intendersi a carico Ditta la fornitura del seguente materiale:

Descrizione Un_ité di Quantita
misura
Fune acciaio (diametro 18 mm, lunghezza 201 mt) EA 1
Lamiere e profilati vari in acciaio Kg s.b.
Pittura anticorrosiva Kg s.b.
Pittura a specifica STO 652/P Kg s.b.
Pittura a specifica STO 672/S Kg s.b.

Inoltre & da intendersi a carico ditta, secondo bisogno, it materiale di consumo e/o consumabili occorrenti
allesecuzione delle prestazioni richieste di cui si riporta un elenco esemplificativo ma non esaustivo:
bulloneria, minuteria meccaniche e/o elettrica, cuscinetti, tenute meccaniche, o-ring, guarnizioni, cortechi,
boccole, pennelli, rulli, cotone in cascame, diluente, elettrodi, gas ossiacetilenico, dischi da smeriglio,
materiale abrasivo tipo GARNET (Percentage Retention 12/24 oppure 20/40).
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SERVIZI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA GRU MODELLO GN 7/15 DH DELLA M.E.P. PELLEGRINI MARINE

EQUIPMENTS DA ESEGUIRSI A BORDO DEL PONTONE GA/SA 1015
ANNESSO 1

Fascicolo: 6317/19 Arsenale Militare Marittimo di Taranto Release: Luglio 2019

ANNESSO |

Servizi integrativi per la risoluzione delle Non Conformita accertate sulla GRU modello GN 7/15 DH
della M.E.P. (Marine Equipments Pellegrini) installata a bordo del Pontone GA/SA 1015

1.

2.2

Generalita

Lo scopo del presente Annesso & quello di definire le prestazioni che la Ditta dovra eseguire per la
risoluzione delle Non Conformita riscontrate nel corso dei lavori di ammodernamento e rinnovamento
afferenti la GRU modello GN 7/15 DH (matricola 8908) del Pontone GA/SA 1015.

Si evidenzia che le prestazioni richieste sono da intendersi “chiavi in mano”, ovvero la Ditta dovra
esegquire le attivita descritte nei paragrafi successivi provvedendo in proprio e a proprio carico alle
eventuali attivita accessorie di sostituzione di particolari/minuteria/materiali  accessori non
espressamente indicati, ma necessarie alla completa esecuzione a regola d'arte delle attivita.

Attivita accessorie
Autonomia nell’esecuzione lavori

La Ditta dovra essere autonoma per la completa e corretta esecuzione dei lavori, identificando ed
impiegando tutti i mezzi e le attrezzature idonei e necessari per I'esecuzione delle attivita indicate
nella presente S.T. in accordo con quanto stabilito da eventuali specifiche norme interne
dell Arsenale.
Sono da intendersi a carico Ditta le seguenti attivita accessorie:
- messa a disposizione di idoneo gruppo elettrogeno;
- messa a disposizione di idoneo elettro-estrattore/ventilatore (ove necessario),
- stesura di cavi elettrici per alimentazione sistema di illuminazione (zone di transito e aree di
lavoro) e apparecchiature varie (saldatrice, elettro-estrattore/ventilatore, ecc);
- realizzazione, mantenimento in opera per 5 gg.ss. e smontaggio di ponteggi (ove necessario);
- messa a disposizione di compressori aria (ove necessario);
messa a disposizione di idoneo trasformatore di isolamento (ove necessario).
La Ditta dovra effettuare, con propri mezzi e proprio personale, tutte le operazioni di movimentazione
di materiale a bordo ed a terra, nonché tutti i trasporti di materiale necessari all'effettuazione delle
attivita, nel rispetto delle disposizioni impartite all'interno del Capitolo 3 della presente S.T..

Utilizzo di strutture ed impianti del’ Amministrazione

Per quanto attiene alle sole attivita di imbarco e sbarco di materiale condotte entro comprensori
militari e in supporto ad attivita condotte a bordo, la MMl (ove necessario e su richiesta
rappresentata dalla Ditta a i Delegati MM) mettera a disposizione della Ditta i propri mezzi di
sollevamento ed i relativi operatori ovvero, in caso di indisponibilita, riconoscera alla Ditta i costi di
noleggio ed impiego dei mezzi di sollevamento necessari.

3 Descrizione delle prestazioniGeneralita

3.2 -

La Ditta dovra effettuare:

- laricostruzione e fornitura di un nuovo braccio tralicciato;

- il ripristino del tripode e relativi supporti puleggie;

- la fornitura di nr. 1 cavo in acciaio diam. 18 mm lugh. 201 mt
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti e i componenti sostituiti.

Ricostruzione e fornitura di un nuovo braccio tralicciato
La Ditta dovra:

- ricostruire integralmente il braccio tralicciato secondo i disegni costruttivi in proprio possesso,

- effettuare la sabbiatura della nuova struttura realizzata propedeutica al trattamento di
pitturazione;

- effettuare la verniciatura del braccio GRU con trattamenti a specifica STO 652/P e STO 672/S;

- trasportare e consegnare il braccio tralicciato presso il comprensorio dellArsenale di Taranto
secondo le indicazioni dei Delegati MM,
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APPENDICE A — Capitolato T.A. - Fasc 6336/20

1. SCOPO ED APPLICABILITA

Il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, quando esplicitamente richiamato, costituisce parte
essenziale ed integrante dei contratti di Appalto / procedimenti in economia per la prestazione di servizi.
Unitamente al contratto / scrittura privata / lettera di commessa, la Ditta deve prendere attenta visione di
quanto in esso contenuto e/o riportato, sottoscriverlo per accettazione a cura del legale rappresentante e
restituirne copia alllAmministrazione M.M..

Scopo del presente Capitolato Tecnico-Amministrativo & di descrivere e regolamentare le prestazioni che la
Ditta comunque costituita (A. T l., consorzio, raggruppamento, etc.) nel seguito indicata con la sola dizione
“Ditta” deve attuare per la prestazione di servizi.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
2.1. NORMATIVA GENERALE

La Ditta appaltatrice deve eseguire le prestazioni richieste attenendosi alle condizioni generali d'appalto in
vigore nell Amministrazione della M.M., alle disposizioni del “codice dei contratti pubblici” approvate con
D.Lgs. del 18/04/16 nr. 50, alle disposizioni contenute nel DPR 15/11/2012 nr. 236 e s.m.i,, alle disposizioni
contenute nel DPR 13/03/2013 nr. 49, che la Ditta stessa dichiara di conoscere ed accettare.

Devono inoltre essere rispettate tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore con particolare riguardo a
quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed in
materia di tutela ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Pertanto la Ditta, per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, dovra anche essere in possesso delle
certificazioni/autorizzazioni derivanti da tali leggi.

2.2, DOCUMENTAZIONE TECNICA
in accordo a quanto riportato nella Specifica Tecnica.
23. ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

In accordo a quanto riportato nella Specifica Tecnica.

3. AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO ARSENALIZIO DI
MARINARSEN TARANTO'
3.1. ACCESSO DEL PERSONALE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE IN ARSENALE

Le Ditte, aggiudicatici di appalti, dovranno fare richiesta di rilascio permessi per il proprio personale e per i
propri mezzi ed attrezzature presentando nr. 5 copie dellistanza alla Sezione Affari Generali per
l'apposizione del protocollo di arrivo.

Le Ditte potranno ritirare i permessi per personale (tesserini) e mezzi direttamente Sezione Affari Generali
cinque giorni lavorativi dopo la consegna, mentre i permessi per le attrezzature direttamente presso la
Sezione Gestione e Controllo Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico
Arsenale/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale, il giorno seguente alla consegna. Si
precisa che i permessi (tesserini) rilasciati dalla SAG sono validi per tutti i giorni compresi straordinario,
sabato, domenica e festivi. Comunque occorre che le Ditte seguano le indicazioni indicate nel paragrafo
seguente per poter lavorare in straordinario.

3.2. PASS E PERMESSI PROVVISORI

In caso di attivita non programmata/programmabile la sopra indicata procedura dovra essere attuata
nell'arco della giornata. In caso di interventi su chiamata, relativi a contratti centrali o di altri Enti, I' E.O. che
emette la richiesta dovra anche autorizzare l'ingresso (indicando il personale, i mezzi e le attrezzature) con
idonea comunicazione ai Vigilanti alla Porta, mettendo per conoscenza la Sezione Affari Generali e la
Sezione Gestione e Controllo Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale.
L'E.O. richiedente l'intervento avra inoltre l'onere di mettere a disposizione proprio personale per attendere
alla Porta Principale ed accompagnare il personale della Ditta convocata per tutta la durata dell'intervento.

Le Ditte, aggiudicatrici di appalti, nel caso decidano di dover eseguire lavorazioni su tumni oltre l'orario
lavorativo dell'Arsenale e nelle giornate di sabato, domenica e festivi dovranno avanzare richiesta
direttamente al delegato M.M. secondo le procedure da egli indicate.

! Per esecuzione di prestazioni al di fuori di Marinarsen Taranto valgono le disposizioni dei rispettivi
comandi/Enti.
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Per ogni altro caso non espressamente contemplato ['Ufficiale d'lspezione chiedera autorizzazione al
Responsabile/Referente dell Amministrazione per il controllo delle lavorazioni/attivita e relazionera sul
brogliaccio della guardia.

3.3. PERMESSI PER | MATERIALI

Le Ditte, aggiudicatrici di appalti, dovranno fare richiesta di rilascio permessi di ingresso ed uscita dei
materiali di propria fornitura o dei materiali di proprieta M.M. (macchinari/componenti da revisionare o
materiali prelevati dai magazzini) direttamente alla Sezione Affari Generali per I'apposizione del protocollo di
arrivo allegando, in caso di materiali M.M., copia della prevista polizza assicurativa.

Il delegato M.M. provvedera a distribuire i permessi alle relative Ditte, trattenendo una copia che |l
responsabile della Ditta firmera per ricevuta; tale copia dovra essere inviata al Settore di competenza ed
allegata alle copie dei biglietti firmati dal personale di guardia alla Porta Ponente.

3.4. CASI PARTICOLARI

Nel caso che i lavori appaltati alle Ditte debbano essere svolti presso la SNMG, la Ditta dovra seguire la

procedura gia descritta in precedenza e valida per l'ingresso/uscita per/da I'Arsenale; le varianti sono:

« sidovra indicare, in chiaro, che i materiali dovranno entrare/uscire per/da la SNMG,;

« le richieste dovranno essere firmate (visto entrare/uscire) da un responsabile dellUnita Navale o di
Maristanav SEN,;

e si dovra provvedere a consegnare al responsabile M.M. o suo delegato n° 2 copie delle sopraccitate
richieste firmate.

4, MEZZI, ATTREZZATURE E MANOVALANZA

La Ditta appaltatrice deve essere provvista dei mezzi e delle attrezzature (utensili, strumenti,
apparecchiature, ecc.) necessari per lesecuzione dei servizi appaltati. La conduzione dei propri mezzi, la
messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie attrezzature occorrenti per 'esecuzione dei servizi
sono a completo carico della Ditta. Tutti i mezzi e attrezzature di proprieta della Ditta utilizzati nelle
lavorazioni e servizi dovranno essere idonei, in buone condizioni di funzionamento e rispondenti alle vigenti
norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro. Qualora durante i controlli effettuati sulle suddette
attrezzature dai delegati della M.M. venisse riscontrato che queste non corrispondono ai criteri sopra
esposti, l'attivita relativa verra interrotta fino a che la Ditta non abbia provveduto alla sostituzione del
materiale con altro idoneo. Tale circostanza non potra essere invocata come causa di forza maggiore dalla
Ditta per l'ottenimento di proroga dei termini contrattuali. Indipendentemente dai controlli effettuati dai
delegati della M.M. la Ditta rimane, comunque, responsabile civilmente e penalmente dell'idoneita dei propri
mezzi ed apparecchiature e del loro corretto impiego.

5. PRESCRIZIONI DA OSSERVARE, CONDIZIONI DA VERIFICARE E PRESTAZIONI DA
SODDISFARE
5.1. RESPONSABILITA DELLA GESTIONE DELLA COMMESSA

La Ditta dovra:

« assumere la completa direzione organizzativa dei lavori oggetto del presente Capitolato;

» controllare che le lavorazioni appaltate avvengano secondo capitolato;,

« vigilare sull'applicazione, durante gli interventi, delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché delle misure ed indicazioni prescritte nel DUVRI, che la
stessa, vistandolo, dichiara di conoscere ed accettare;

La Ditta & tenuta ad osservare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolge Pappalto; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Ditta, prima dellinizio delle lavorazioni, dovra prendere attenta visione di tutti i luoghi in cui dovranno
essere svolte le attivita previste dal presente C.T. e dei rischi possibili per i propri dipendenti connessi con
questi; I'avvenuta ricognizione, sia dei luoghi che dei lavori previsti dal C.T., dovra essere certificata da un
delegato della M.M..

La Ditta & tenuta a partecipare a tutte le riunioni di sicurezza previste dal DUVRI.

La Ditta & responsabile della corretta esecuzione dei lavori, in osservanza:
¢ alle Norme di sicurezzaligiene del lavoro in vigore;

delle vigenti Norme Tecniche della M.M.;

dei protocolli di sicurezza ISPESL,

delle procedure previste dal D.Lgs. 81/08;

alle disposizioni impartite nel DUVRI.
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La Ditta sara inoltre responsabile, sia a Bordo dellUnita che a terra nellambito del Comprensorio
Arsenalizio, per ogni ed eventuale danno o avaria o incidente che provochera a cose o a persone,
direttamente o indirettamente, sia per mancata attuazione delle previste misure di sicurezza sia per imperizia
durante I'esecuzione di quanto previsto dal presente C.T..

La Ditta si fa obbligo di consegnare all'Ufficio URP, prima dell'inizio delle attivitd oggetto di appalto, copia del
libro matricolare riportante i dati significativi, il numero identificativo delle posizioni INPS e INAIL del
personale che sara inviato per I'esecuzione dei servizi presso il committente nonché copia delle polizze
assicurative per eventuali rischi.

La Ditta, prima dell'inizio delle lavorazioni, dovra fornire:

s la documentazione attestante le capacita tecnico professionali previste dall'art.26 del D.Lgs.81/08,;

» il Documento di Valutazione del Rischio, come meglio definito nel Paragrafo 6.1;

e un Piano di Gestione dell'lmpresa, se non inserito gia nel Piano della Qualita come richiesto al Capitolo 8,
contenente di massima le seguenti informazioni:

la struttura organizzativa della stessa Ditta e/o di eventuale subappalto;

la suddivisione dei lavori e loro organizzazione,

il piano dettagliato di svolgimento delle singole attivita;

il piano per I'aggiornamento della documentazione e gestione della configurazione ove necessario.

i

I

I

La Ditta dichiarera che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati
eseguiti dopo essere venuta a conoscenza dei luoghi dove si svolgeranno i servizi e di aver preso diretta
conoscenza delle condizioni generali e particolari dei luoghi stessi nonché di tutte le circostanze che
direttamente o indirettamente possono aver influenza sullesecuzione dei servizi nei modi e nei tempi
stabiliti, ivi comprese le condizioni operative, gli accessi e i limit. La Ditta dovra provvedere
all'aggiornamento periodico (almeno una volta al mese a partire dall'inizio dei lavori) della documentazione
di Gestione dell'impresa.

5.2. UTILIZZO DI STRUTTURE ED IMPIANTI DELL’AMMINISTRAZIONE

In generale alla Ditta non & concesso l'utilizzo, per i servizi oggetto della prestazione, delle macchine
utensili, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro di proprieta dell'A.D..

Per quanto attiene I'eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento dellAmministrazione M.M., le operazioni di
sollevamento dovranno essere dirette da un responsabile della Ditta, che dovra assicurare anche la fornitura
di idonee imbracature e di personale addestrato per tale scopo. Qualora le attivita previste dall'appalto siano
da realizzare in aree con presenza promiscua di maestranze arsenalizie, la Ditta dovra presentare ai
responsabili delle aree i piani di sicurezza per rischi interferenti, ai fini della necessaria informativa ai diretti
dipendenti

5.3. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO IL CANTIERE

La Ditta deve predisporre un luogo fisico presso il cantiere (cassetti di scrivania lucchettabili) dove
conservare i seguenti documenti, anche in copia fotostatica a disposizione degli Organi di Vigilanza:

o copia delle eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro,

« | libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi di verbali di verifica
periodica e registro con le annotazioni delle verifiche trimestrali funi, catene, ganci;

manuali di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari di cantiere,

certificati di conformita dei DPI,

schede di sicurezza dei prodotti usati;

copia della richiesta ad ISPESL della omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento o
certificato CE;

copia della richiesta di eventuali verifiche fatte dall’'UPP (Ufficio di Prevenzione e Prevenzione),

copia del DUVRI;

e ogni quanto aitro previsto dalla normativa vigente.

Ove sia richiesta l'applicazione alla commessa di un sistema Qualita certificato, la Ditta dovra assicurare
anche la conservazione presso il luogo di esecuzione dei servizi della seguente documentazione:

e copia "controllata" del proprio manuale di Qualita, completo di procedure ed istruzioni;

+ copia "controllata” del Piano di Qualita di Commessa.

6. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA
6.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Arsenale M.M. di Taranto, in qualita di Datore di Lavoro Committente, & responsabile della redazione del
DUVRI nella versione preliminare che contiene i rischi interferenziali standard ed i relativi costi della
sicurezza.
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La Ditta, entro 30 giorni solari a far data dalla ricezione della comunicazione dell’approvazione del contratto
ovvero dalla ricezione dell’autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto (quando ordinata dalla D.A.),
ovvero, qualora si tratti di economie, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata o dalla
ricezione della lettera di commessa, dovra trasmettere nr. 1 copia alla Sezione Gestione e Controllo
Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale e nr. 1 copia al Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Arsenale M.M. di Taranto, del Documento di Valutazione dei Rischi (di
cui al D.Lgs. nr.81/08), riportante le prevenzioni antinfortunistiche da attuare in relazione alle tipologie delle
lavorazioni da eseguire, sulla base della ricognizione effettuata e della documentazione specifica (DUVRI).

Il DVR dovra contenere inoltre:

+ lindividuazione delle fasi di lavoro, delle principali attrezzature utilizzate e delle Ditte che eseguono i
lavori;

« la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
le fasi nelle quali si pud verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che
svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;

e la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare
riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio,

¢ lindicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione
dellemergenza e del pronto soccorso.

Sulla base dei rischi specifici comunicati dalla Ditta mediante il DVR, I'Arsenale M.M. di Taranto modifichera
il DUVRI preliminare e ne fara visione alla Ditta del DUVRI definitivo.

Durante tutta la durata di esecuzione contrattuale, la Ditta dovra:

« attenersi alle procedure contenute nel DUVRI, che dovranno essere rese note agli addetti ai lavori prima
dell'inizio delle attivita;

« conservare copia del DUVRI e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a Bordo,

e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell'appalto (D.Lgs.81/08, art.26 comma 2a);

e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse.
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ((D.Lgs.81/08, art.26 comma 2b);

e rappresentare prontamente ai SSPP degli Enti/Comandi dell Amministrazione ed ai delegati M.M. al
controllo in fase di esecuzione la presenza di nuovi rischi da interferenza non contemplati nel DUVRI e/o
qualsiasi variazione nella struttura e nella tecnologia impiegata per I'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto (come ad esempio l'acquisto di nuove attrezzature da parte dell'azienda), al fine di
permettere un costante aggiornamento del suddetto documento.

Per ogni singola prestazione ordinata verranno valutate eventuali interferenze di attivita lavorative non
compatibili con quelle gia previste nel DUVRI e in caso di incompatibilita si dovra procedere alla valutazione
per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza con opportuno verbale controfirmato dalla Ditta e
dall Amministrazione che costituira parte integrante del DUVRI stesso. Sara cura del SPP attuare eventuali
modifiche o integrazioni al DUVRI, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, per adeguarne i
contenuti a nuove tecnologie dell'impresa e/o per garantire il rispetto delle norme per la tutela degli infortuni
e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nella prima stesura del documento.

6.2. PRESTAZIONI! PER LA SICUREZZA
Per quanto attiene alle disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza ed antinfortunistica si rinvia al DUVRI.
6.3. IMPLICAZIONI CONTRATTUALI

Il DUVRI & parte integrante del contratto d'appalto. Gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in esso
riportate da parte della Ditta, previa formale costituzione in mora alla stessa, potranno costituire causa di
risoluzione del contratto d'appalto.

Le attivita previste dal contratto potranno avere inizio solo ad avvenuta presentazione del Piano.
6.4. AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ED ALL'USO DELLA FIAMMA LIBERA

Qualora la Ditta abbia necessita, per le attivita previste dal contratto, dell'utilizzo a bordo delle UU.NN della
fiamma libera dovra richiedere, preventivamente all'utilizzo della stessa, il Certificato di Libero accesso (gas
free) o di permesso dal chimico autorizzato dall Amministrazione Difesa o figura equipollente.

6.5. INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice & ritenuta unica responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da
imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento del proprio personale dipendente.
Analogamente la Ditta appaltatrice sara, comunque, ritenuta responsabile di danni a persone e/o cose
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derivanti da impiego di utensili, macchine, impianti e attrezzature in genere non conformi alle vigenti norme
di Legge in materia di sicurezza sul lavoro o alle norme di buona tecnica quando applicabili.

Allo scopo di meglio tutelare 'Amministrazione Difesa e/o Terzi da qualsiasi azione di rivalsa in caso di danni
a cose e/o a persone, la Ditta ha 'obbligo di stipulare/esibire apposita polizza assicurativa a copertura dei
rischi in parola.

La Ditta appaltatrice & tenuta a rispettare le disposizioni impartite dallArsenale M.M. in materia di deposito
provvisorio di cose all'interno dell'Arsenale stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto attiene la sosta
di propri veicoli a motore e la loro circolazione all'interno della struttura medesima.

Qualsiasi danno arrecato a cose e/o persone ad onta delle disposizioni sopra accennate verra addebitato
alla Ditta, in guanto responsabile dell'evento.

La Ditta dara immediata comunicazione scritta al delegato della M.M. che effettua il controllo dei servizi per
qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o quello delle eventuali imprese subappaltatrici,
precisando circostanze e cause e provvedera a tenere 'Amministrazione informata degli sviluppi circa le
condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti.

La Ditta dovra stipulare opportuna polizza assicurativa a tutela dei rischi del proprio personale che esce in
mare a bordo delle UU.NN. per effettuare le relative prove e collaudi.

7. SMALTIMENTO RIFIUTI

La Ditta conviene con i delegati M.M., accettandone senza riserve le responsabilita di legge derivanti, che i
rifiuti provengono da attivita di manutenzione svolta dal contraente espletata in totale autonomia decisionale
e che quindi il produttore dei rifiuti & la Ditta stessa. |l produttore & responsabile in toto delia corretta e
puntuale classificazione dei rifiuti generati dalle lavorazioni oggetto della presente specifica.

Le conseguenti attivita di gestione, custodia, trasporto fino al luogo idoneo al recupero e/o smaltimento
corredate con la relativa documentazione devono quindi essere condotte in maniera selettiva in accordo con
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 Codice del’ambiente e s.m.i., dalla Legge 88 del 07/07/2009 Normativa
Trasporto Merci in ADR e s.m.i. e dall'art.11 comma 1 del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013
(adesione al SISTRI). La suddetta responsabilita individuata ed imputata al produttore dei rifiuti implica che
tutti gli oneri derivanti dalla necessita ineluttabile di rispettare il quadro normativo nazionale ed europeo sono
completamente a carico dello stesso.

Per tutte le tipologie di residui di lavorazione destinabili al recupero (ad eccezione di quelli derivanti da
attivita di prosciugamento e trattamento casse e sentine) sara applicata in sede di liquidazione una
detrazione pari al quantitativo del residuo per il valore unitario desunto dal listino redatto dalla Camera di
Commercio di Milano in vigore all'atto della compilazione della documentazione di collaudo.

Tutti i residui di lavorazione, prima di essere avviati a smaltimento/recupero, devono essere sottoposti a
pesatura all'interno dellArsenale. Per quantitativi medio-grandi la pesa dovra essere eseguita presso la
struttura dello Stabilimento; per piccole quantita potra essere eseguita, in presenza dei delegati M.M., anche
per mezzo di bilance certificate messe a disposizione dalla Ditta incaricata dello smaitimento/recupero.

7.1. RASSETTO E PULIZIA

La Ditta deve curare che il proprio personale assicuri, al termine della giornata lavorativa e pil
accuratamente al termine delle lavorazioni, il rassetto e la pulizia delle zone di lavoro, sia a bordo sia presso
le infrastrutture all'interno dei comprensori M.M..

Sulle UU.NN, i locali, le sentine, i ponti, i depositi e qualunque altra zona, impianto, macchinario, accessorio
oggetto di intervento devono essere accuratamente rassettati nel corso ed al termine dei servizi stessi.
Inadempienze in tal senso saranno stigmatizzate con richiami, costituiranno evidenza della mancata
fornitura di un servizio e verranno considerate come tali.

L'emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (CUP) & subordinato al rassetto delle zone di
lavoro di competenza.

7.2, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

La Ditta & tenuta a presentare una copia autentica della convenzione ovvero della dichiarazione di
disponibilita allaccettazione dei rifiuti di lavorazione rilasciata dalle aziende titolari di impianti di smaltimento
“rifiuti speciali”’, presso cui verranno conferiti e smaltiti i rifiuti prodotti nelle lavorazioni previste nel Cap.3
della S.T., unitamente ad una copia dell’Autorizzazione Regionale, rilasciata ai succitati impianti, all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero di “rifiuti speciali”.
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7.3. DURANTE iL. CORSO DEI LAVORI

La Ditta si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale
in dipendenza dei servizi da eseguire e a smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni, con oneri a proprio
carico, secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

Tutti i residui ed i rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere smaltiti suddivisi per tipologia ed in
conformitd della normativa in vigore. | materiali che residuanc dalla lavorazione da restituire
alll Amministrazione ovvero i rifiuti da smaltire a cura e a spese della Ditta devono essere indicati in apposito
verbale redatto, di volta in volta, in corso d’opera nel momento in cui si determinano i residui/rifiuti in parola.

7.4, AL TERMINE DE! LAVORI

Al fine di dare evidenza all Amministrazione della corretta gestione del ciclo di vita dei residui prodotti e di
agevolarne I'attivita di sorveglianza e controllo si richiede alla Ditta di inviare agli Uffici preposti al controllo in
fase di esecuzione dell Amministrazione e ai Settori ecologia/Ambiente dellEnte M.M. la 1° copia del FIR e
le schede SISTRI, attestanti I'inizio del ciclo di smaltimento/recupero del residuo in oggetto, in ottemperanza
alle norme di legge.

| delegati M.M. si riservano la facolta di verificare nell'ambito del comprensorio arsenalizio che le modalita di
imballaggio, stoccaggio e trasporto dei rifiuti siano quelle previste delle leggi vigenti.

La Ditta dovra consegnare agli Uffici preposti al controllo in fase di esecuzione dell Amministrazione e ai
Settori ecologia/Ambiente dellEnte M.M. copia autentica del certificato di avvenuto smaltimento rifiuti (4°
copia del FIR), che attesti 'avvenuto conferimento e la conseguente accettazione di tutti i residui prodotti
nelle lavorazioni entro il termine di giorni 90 a partire dalla produzione della 1° copia dello stesso ed
anteriormente alla data di stesura del Verbale di Verifica di Conformita o Regolare Esecuzione.

La Ditta, qualora nel corso dellattivita intenda conferire i rifiuti ad altro/i impianto/i disponibile
allaccettazione, dovra preventivamente fare comunicazione motivata all Amministrazione M.M., allegando
tutta la documentazione suddetta riguardante il nuovo/i impiantofi.

La suddetta procedura deve essere applicata per ogni sottociclo di lavorazioni che determini la necessita di
dover smaltire i rifiuti prodotti a norma di legge.

7.5. ANALISI CHIMICHE

La Ditta dovra procedere, a proprie spese, alle analisi chimiche eventualmente necessarie per
I'identificazione o caratterizzazione dei rifiuti prodotti, prima di consegnarli allo smaltitore cosi come previsto
dagliart. 6 e 11 del D.Lgs. n° 36 del 13.01.2003.

7.6. DEPOSITI TEMPORANEI DEI RIFIUTI

Non Ammesso.

8. ASSICURAZIONE QUALITA

La Ditta dovra mantenere attivo, per tutta la durata contrattuale, un Sistema di Gestione per la Qualita
aziendale nel rispetto di quanto previsto nella clausola di Assicurazione Qualita riportata al para 2.2. della
S.T.

La Ditta e/o i subfornitori dovranno rendersi disponibili ad accettare 'eventuale "attivita di audit di seconda
parte" svolta dal personale delegato della M.M. fornendo allo scopo, se e ogni qual volta venga richiesto:

il diritto di accesso nei luoghi dove vengono eseguite attivita attinenti al contratto;

I'informazione riguardante il soddisfacimento dei requisiti contrattuali;

I'opportunita, senza limiti, di valutare la conformita delle attivita contrattuali,

I'opportunita, senza limiti, di condurre la verifica della conformita del prodotto ai requisiti contrattuali,

le risorse necessarie per svolgere le attivita di audit;

la necessaria documentazione dei propri fornitori per confermare la conformita del prodotto alla specifica;
copie dei documenti di volta in volta richiesti, compresi quelli su supporti elettronici.

8.1. ATTIVITA DI AUDIT INTERNI O DI PRIMA PARTE.

La Ditta dovra fare in modo che tutti i requisiti contrattuali vengano inclusi nei propri audit interni, di prima
parte, informando entro 5 giorni I'Arsenale M.M. di Taranto circa le eventuali problematiche identificate. La
documentazione relativa ai risultati degli audit interni di configurazione funzionale e fisica deve essere
messa a disposizione, dei rappresentanti della M.M. in caso di sopralluogo.

8.2. QUALITA DI PRODOTTO

La Ditta dovra, inoltre, attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. del 06/09/05 nr. 206, che prevede la
responsabilita del produttore o del fornitore sulla buona qualita del prodotto, a prescindere ed

e @ o ¢ o o o
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indipendentemente dal Sistema di Gestione per la Qualita richiesto o da quanto descritto nel piano della
Qualita.

8.3. PIANO DELLA QUALITA

Hi Piano della Qualita (PdQ), basato sui requisiti contrattuali, chiaramente identificato e distinto da ogni altro
documento preparato per il contratto, dovra essere redatto secondo “le linee guida UNI ISO 10005:2007 e
trasmesso all'indirizzo pec marinarsen.taranto@postacert difesa.it per esame ed approvazione entro 30
(trenta) giorni solari a far data dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione del contratto, ovvero
entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura qualora si tratti di economie.

L’UAQ, congiuntamente alla Sezione Gestione e Controllo Programmi Navali/Nucleo Controlio del Reparto
Supporto Tecnico Arsenale, esaminera il PdQ e comunichera alla Ditta 'esito del’'esame: Approvato,
Approvato con riserva, Non approvato. Se entro 30 gg. dalla ricezione del PdQ non saranno inviate
osservazioni, il PdQ si intendera tacitamente approvato.

Nel caso l'esito non fosse ritenuto soddisfacente (Approvato con riserva o Non approvato) la Ditta dovra
ripresentare il Piano entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione comprovante
I'esito dellesame del Piano di Qualita.

Se entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della revisione del PdQ da parte di questa Marinarsen, non
saranno inviate osservazioni, la revisione del PdQ si intendera tacitamente approvata.

Qualora, durante 'esecuzione della commessa dovessero intervenire variazioni degli elementi in ingresso
(concordamenti, ordinativi su car, ecc.) rendendosi necessario apporre variazioni al PdQ gia approvato, tali
aggiornamenti dovranno essere sottoposti ail'approvazione congiunta del’'UAQ e della Sezione Gestione e
Controllo Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale, con le stesse modalita
del piano in revisione iniziale.

8.4. CONTENUTI SPECIFICI RICHIESTI PER IL PIANO DELLA QUALITA

Il Piano della Qualita presentato dalla Ditta dovra contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del documento comprendenti: la ragione sociale del fornitore; il numero della
commessa oggetto della fornitura, il numero del fascicolo, il numero e la data del contratto, la data di
emissione e lo stato di revisione;

b) scopo, campo di applicazione ed eventuali limiti di applicabilita del documento;

¢) elenco delle abbreviazioni e sigle necessarie alla comprensione del PdQ;

d) organigramma aziendale con indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di
qualita;

e) identificazione nominativa delle seguenti funzioni aziendali:

f)y Direttore tecnico;

g) Rappresentante della Direzione;

h) elenco della documentazione della qualita della Ditta applicabile alla commessa, coerente con le fasi
di lavoro indicate in S.T., e, con particolare riguardo alle istruzioni e ai cicli di lavoro, con indicazione
dello stato di revisione;

i) identificazione del personale della Ditta che sara impiegato con indicazione della relativa qualifica di
mestiere ed eventuali abilitazioni professionali necessarie per 'esecuzione delle attivita;

j) identificazione delle strutture (officine di lavoro, scali di alaggio, ecc.) impiegate dalla Ditta durante la
commessa;

k) elenco delle attrezzature di lavoro da impiegare nella commessg;

I} piano di manutenzione delle attrezzature di particolare rilevanza;

m) individuazione dei punti di controllo, allegare i modelli delle registrazioni dei controlli in process — che
saranno vincolanti per le fasi successive - e finali (c.d. Test memoranda, statini, ecc.);

n) individuazione degli strumenti di misura da impiegare nelle fasi di controllo, con indicazione del
relativo stato di taratura e date di scadenza;

o) pianificazione temporale delle attivita coerente con le fasi di lavoro indicate nella S.T;

p) piano degli approvvigionamenti con indicazione dei requisiti di Qualita da inserire nell'ordine per i
materiali strategici, comprese le modalita di accettazione;

g) elenco dei subfornitori qualificati con indicazione dei certificati del controllo qualita o degli istituti
attestanti la conformita del prodotto (quando previsto materiale di fornitura Ditta).

8.4.1. PARTECIPAZIONE IN A.T.l. O CONSORZI
Nel caso in cui la commessa sia realizzata con la partecipazione di pit Ditte (es. Associazioni Temporanee
di Imprese, Consorzi, ecc.), oltre ai punti specificati al para. 8.4, all'interno del PdQ della Ditta mandataria
ovvero, qualora necessario, all'interno dei singoli PdQ i punti g), h) e m) vengono cosi modificati:
» al punio g): le modalita che regolano i rapporti e lo scambio di informazioni e di documentazione
(Direttore tecnico, Rappresentante della Direzione, personale specializzato, ecc.) tra le varie Ditte;
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o al punto h): le strutture organizzative di ogni singola Ditta, coinvolte durante l'esecuzione della
commessa;

e al punto m): i limiti d'intervento di ogni singola Ditta che concorre nell'impresa (la Ditta mandataria
deve redigere un piano di Gantt dove vengano ordinate secondo una progressione temporale le
attivita delle singole Ditte).

8.4.2. CONTRATTI O ECONOMIE PER | SERVIZI A RICHIESTA (CAR)
Nel caso di contratti a richiesta (CAR) all'interno del PdQ, oltre ai punti specificati al para. 8.4, i puntim) e n)
vengono cosi modificati:

e al punto m) la pianificazione temporale puo essere elaborata direttamente nel PdQ suddividendola
per ogni singola tipologia di attivita prevista in S.T. o, in alternativa, elaborata di volta in volta per
ogni singolo ordinativo;

e« al punto n) il piano degli approvvigionamenti pud essere elaborato direttamente nel PdQ
suddividendolo per ogni singola tipologia di attivita prevista in S.T. o, in alternativa, elaborato di volta
in volta per ogni singolo ordinativo.

8.4.3. CONTRATTI O ECONOMIE PER | SERVIZI A RICHIESTA CONSUNTIVI
Nel caso di contratti a richiesta (CAR) con ordinativi di tipo aperto, allinterno del PdQ sono possibili le
seguenti esclusioni:
« al punto m) non & prevista la presentazione della pianificazione temporale delle attivita, anche se
previstain S.T ;
« al punto n) non & prevista la presentazione del piano degli approvvigionamenti, anche se previsto in
S.T.

8.5. QUADRO SANZIONATORIO

Qualora il PdQ non fosse ritenuto valido oppure nel caso in cui siano eseguite attivita in assenza del “Piano
della Qualitda” preventivamente validato, o in contraddizione con le prescrizioni dello stesso, o in
contraddizione alla norma di riferimento richiesta nella S.T., 'Arsenale M.M. di Taranto si riserva la facolta di
segnalare le Non Conformita riscontrate all'Ente di Certificazione e all'Organismo di Accreditamento della
Ditta ovvero di adottare i provvedimenti di cui al DPR 15 novembre 2012, n. 236.

8.6. CERTIFICATO DI CONFORMITA

Qualora la clausola di qualita riportata nella documentazione contrattuale preveda il regime di AQAP, nel
presentare al collaudo | materiali ed i servizi oggetto del presente contratto, la Ditta dovra predisporre un
“Certificato di Conformita”, redatto secondo il modellc previsto dall'annesso B-16 allAQAP 2070, che la Ditta
dichiara di conoscere ed accettare (copia disponibile presso 'UAQ).

Tale certificato dovra essere integrato dalla documentazione riepilogativa prevista nel “Piano della Qualita” e
consegnato alla Sezione Gestione e Controllo Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto
Tecnico Arsenale. Lo stesso certificato dovra essere sottoscritto da un idoneo rappresentante legalmente
autorizzato della Ditta, il cui nominativo sara stato indicato nel Piano della Qualita.

In caso di certificazione mendace, I'Arsenale si riserva di adire le vie previste dalle vigenti leggi.

9. MATERIALI DI FORNITURA DITTA
9.1. INTRODUZIONE, PRELIEVO E CONSEGNA

Tutti i materiali di fornitura dell Amministrazione della M.M. e quelli di fornitura Ditta, elencati negli allegati dei
capitolati tecnici, devono essere introdotti/prelevati ed impiegati per l'impresa nel rispetto della normativa
amministrativo-contabile in vigore. Qualora una parte degli stessi appartenente alla categoria dei prodotti
finiti ben identificabili ed utimente impiegabili, in particolare i materiali di uso complementare o generale,
risultasse eccedente rispetto alle necessita preventivate essa dovra essere versata ai magazzini competenti
in conformita alla precitata normativa.

9.2. IDONEITA ALL'IMPIEGO ED UNIFICAZIONE

Nell'acquisizione dei materiali di uso generale & fatto obbligo alla Ditta di attenersi alle Norme di Unificazione
UNI gia rese obbligatorie nei modi di legge. Tutti i materiali di fornitura della Ditta dovranno essere
sottoposti, prima dell'utilizzo, al controllo qualitativo e quantitativo della Sezione Gestione e Controllo
Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale che ne autorizza l'impiego ai
sensi della normativa vigente.

La Ditta dovra assicurare che i materiali di propria fornitura e di normale reperibilita siano della migliore
qualita commerciale e presentare la relativa documentazione prevista dalle norme di legge (Certificati di
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Conformita ai sensi della legislazione relativa a materiali e mezzi sottoposti a specifica certificazione).
L'Amministrazione della M.M. si riserva di effettuare proprie analisi tecnologiche e chimiche supplementari
per i materiali di particolare rilevanza. | materiali autorizzati all'impiego sono riconsegnati alla Ditta, tramite la
Sezione Gestione e Controllo Programmi Navali/Nucleo Controllo del Reparto Supporto Tecnico Arsenale,
per la successiva utilizzazione.

9.3. MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI E RESPONSABILITA

La Ditta dovra provvedere, con proprio personale e mezzi idonei, previa comunicazione ed autorizzazione, al
trasporto dei materiali da e per i Magazzini e/o Reparti ed i posti di lavoro a bordo e a terra. Dal momento
della rimozione dai locali di bordo fino alla consegna ai Magazzini della M.M. e viceversa la responsabilita
della buona tenuta dei materiali.
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aree di lavoro e ai lavori da eseguire. Poiché al momento della riunione iniziale & possibile che
siano stati appaltati lavori assegnati ad ulteriori Ditte esterne, tale riunione dovra essere ripetuta
ogni volta che una nuova ditta esterna si aggiungera a quelle che stanno eseguendo i lavori. Al
termine della riunione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti;

- riunioni_periodiche: per l'aggiornamento della pianificazione, lillustrazione degli specifici
problemi di sicurezza che potrebbero emergere e 'eventuale aggiornamento del D.U.V.R.I.. Al
termine di ogni riunione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalla parti.

4.3 RIUNIONIIN CORSO D’OPERA

Alle riunioni ufficiali, oggetto di regolare convocazione dallente MM deputato all'esecuzione

contrattuale, su sua iniziativa o su specifici ordinativi, o su richiesta di una o piu Ditte, dovranno

essere effettuati incontri periodici, propedeutici allesecuzione delle attivita o con specifica

cadenza, fra il personale dell’Amministrazione MM appositamente nominato ed i responsabili di

cantiere o di attivita delle Ditte esterne.

Questo tipo di contatto & gia parte della prassi esistente ma dovra esserne “messa sotto

controllo” la parte relativa alla sicurezza secondo il seguente schema (non esaustivo):

e ogni qualvolta si discutano le modalita di effettuazione di una attivita con le Ditte dovranno
esserne esplicitamente presi in esame anche gli aspetti di sicurezza;

« ogni variazione di programmazione, anche minima, dovra essere verificata anche dal punto di
vista della sicurezza.

4.4 CONTENUTI DA ESAMINARE DURANTE LE RIUNIONI

Nel corso delle riunioni di cui ai para precedenti, si dovranno prendere in esame alcuni elementi

chiave fra cui i seguenti (elenco non esaustivo):

e rischi specifici presenti nel locale o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi
dello stato in cui il locale o I'area si troveranno al momento delle lavorazioni previste;

« rischi specifici introdotti daile lavorazioni che saranno eseguite dalla Ditta;

e rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno esequite dal personale dell'Arsenale M.M. in
concomitanza con la presenza del personale della Ditta nel locale o nell'area in oggetto;

e rischi dovuti alle lavorazioni che saranno esequite da personale di altre Ditte in concomitanza
con la presenza del personale della Ditta nel locale o nellarea in oggetto (rischi da

interferenza).
5. VIGILANZA

Il coordinamento & solo un aspetto della gestione della sicurezza durante le lavorazioni. Oltre a curare
Iinformazione delle Ditte esterne in materia di rischi ambientali e di problemi di sicurezza indotti dalle
lavorazioni in atto, il committente deve vigilare sul comportamento delle Ditte esterne, cosi come su
quello dei propri lavoratori, onde evitare che il mancato rispetto delle prescrizioni fornite, o modifiche
alla pianificazione concordata, possano essere fonte di rischi non previsti.

La responsabilita primaria della promozione della vigilanza ¢ del datore di lavoro che si avvale del
supporto del personale deputato al controllo in fase di esecuzione contrattuale dell’Amministrazione e
del personale di bordo, che sono i soggetti operativamente addetti a curare il coordinamento e la
vigilanza. Si dovranno avvalere, per il compito di vigilanza, di tutte le altre funzioni interne
al’ Amministrazione MM e che collaborano a diverso titolo con I'esecuzione dei lavori. Potranno inoltre
ricevere un supporto in materia di vigilanza anche da tutte le funzioni della M.M., che pur essendo
gerarchicamente indipendenti, si trovino ad operare nelle aree interessate durante i lavori, in forma
necessariamente coordinata con quanto da essi direttamente disposto.

A tutto il personale coinvolto sono affidati i seguenti compiti:

s per tutti:

< conoscere e applicare le misure di sicurezza contenute nel presente documento;

< conoscere e rispettare la pianificazione operativa per il periodo di competenza;

+» intervenire in caso di rischio grave ed immediato per rimuovere la situazione di rischio, sia che
questa coinvolga il personale M.M., sia che riguardi personale delle Ditte esterne.

» se sitratta di incaricati (M.M.):

< vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte
del personale delle Ditte esterne;

+ vigilare sul rispetto della pianificazione lavori da parte delle Ditte esterne nei limiti in cui tale
pianificazione & nota per lo svolgimento della propria attivita,

+ vigilare sulla sicurezza anche indipendentemente da quanto previsto dal presente documento,
senza perd interferire, salvo che nei casi di rischio grave ed immediato, con le regole di
sicurezza applicate dalle Ditte esterne per 'esecuzione delle proprie lavorazioni.

e se sitratta di preposti (Capisquadra Ditte in appalto):

+ vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza contenute nel presente documento da parte

dei propri lavoratori;
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI INTERFERENZA

1. PREMESSA

In accordo a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, all'articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione viene
realizzato il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza.

2. SCOPO

Il presente documento, inteso come DUVRI “preliminare” ha lo scopo di dare evidenza dei rischi
considerando:

s | rischi dell'ambiente di lavoro;

¢ irischi introdotti dalle Ditte appaitatrici;

* irischi dati dalle interferenze;

e di definire le misure di sicurezza e le regole rivolte a ridurre questi rischi.

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice (e dalle eventuali subappaltate) per
lesecuzione delle attivita previste dal contratto in oggetto, al fine di eliminare le interferenze in
ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 8§1/2008.

Secondo tale articolo “Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare, o ove cio non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento € allegato al contratto di appalto o d’opera ...(omissis)... Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi”,

| datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incident
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori MARINARSEN TARANTO provvedera a:

- verificare l'idoneita tecnico-professionale della ditta appaltatrice;
- predisporre il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

La Ditta (in collaborazione con le eventuali Ditte subappaltate) dovra produrre un proprio piano
operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche.

3. APPLICABILITA DEL DOCUMENTO

Il presente documento & da intendersi quale DUVRI preliminare (o ricognitivo), & allegato al contratto e
ne & parte integrante, implicandone I'accettazione; tuttavia prima dell'esecuzione contrattuale e in fase
di esecuzione, quando necessario, dovra essere aggiornato.

4. USO DEL PRESENTE DOCUMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Sulla base di quanto premesso l'azione di prevenzione si basa su una forte integrazione fra
Amministrazione M.M. e la Ditta appaltatrice al momento dell'intervento.

4.1 RESPONSABILITA DEL COORDINAMENTO

La responsabilita della promozione del coordinamento & del Comando di bordo che nel caso in
oggetto si identifica con il Comandante. L'Arsenale in qualita di Ente Committente & responsabile
della redazione del DUVRI preliminare di cui al presente contratto, da intendersi quale
documento dinamico, il cui aggiornamento in corso di esecuzione & a cura del Comando di bordo
(fg. 48755 del 08/07/2013 di MARISTAT).

4.2 RIUNIONI PIANIFICATE

Il coordinamento della sicurezza si effettuera sulla base di due tipologie di riunioni che dovranno

essere indette dallente M.M. deputato allesecuzione contrattuale (Marinarsen TA,

MARISTANAY SEN TA):

- riunione iniziale: a cui dovranno partecipare tutte le Ditte coinvolte per lillustrazione del piano
generale di sicurezza, della pianificazione dei lavori, delle situazioni di rischio derivanti
dallinterazione delle lavorazioni e delle particolarita di sicurezza associate alla specificita delle
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» Se si tratta di lavoratori:
<+ comunicare ai propri diretti superiori le situazioni di rischio rilevate per sé o per altri.

5.1 NOTE PRELIMINARI SUL CONCETTO DI VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle regole, da parte del personale alle proprie dirette dipendenze, e
compito di tutti i dirigenti e dei preposti di una organizzazione pubblica o privata soggetta
all'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

La vigilanza sul comportamento delle Ditte esterne in materia di sicurezza viene svolta, su
mandato del datore di lavoro, da soggetti incaricati per tale compito. A seconda della complessita
dei lavori e delle altre mansioni assegnate ai propri lavoratori, il datore di lavoro pu¢ scegliere di
affidare la vigilanza ad un solo soggetto, o a pil lavoratori comunque coordinati da un unico
soggetto, che per conto del datore di lavoro svolge la funzione di interfaccia con le Ditte esterne.

Nel caso dei lavori presso MARINARSEN TA il ruolo di coordinamento, anche in materia di
vigilanza, viene svolto dalla Sezione Gestione e Controlio Programmi Navali mentre la vigilanza
propriamente detta & svolta da tutto il personale della M.M. che opera nei luoghi interessati alle
lavorazioni con diversi compiti.

5.2 CRITERI DI RESPONSABILITA APPLICABILI PER LA VIGILANZA DA PARTE DI DIRIGENTI
E PREPOSTI DELL’ARSENALE M.M.L

Tutti coloro che svolgono, per incarico dell’Arsenale M.M., compiti di vigilanza sono responsabili
di effettuare la vigilanza in oggetto secondo le effettive possibilita, ovvero in funzione della durata
della loro presenza per lo svolgimento delle proprie mansioni e in relazione alle situazioni ed ai
locali che possono effettivamente essere visionati.

Il compito di vigilanza assegnato non prevede la necessitd di accedere appositamente a
specifiche aree di lavoro, per svolgere la vigilanza medesima. La vigilanza non deve essere
ritenuta mansione in contrasto con i normali compiti lavorativi svolti dalle persone incaricate della
vigilanza medesima. Infatti, deve essere svolta durante l'effettuazione della propria attivita
favorativa ed essere intesa come parte integrante della stessa.

5.3 VIGILANZA E INGERENZA

La responsabilita del committente, dunque del personale della M.M. incaricato di vigilare, €

limitata alla sorveglianza sul rispetto da parte delle Ditte esterne delle regole concordate in fase

di coordinamento. Qualora le regole stabilite risultino generali, incomplete o non adatte a gestire

la sicurezza di una particolare situazione, la vigilanza da parte del committente deve essere

svolta su:

« situazioni di pericolo che I'ambiente di lavoro e/o gli approntamenti predisposti dal committente
o da Ditte terze possono comportare per il personale;

« situazioni di pericolo che le attivita svolte dal committente o da Ditte terze possono comportare
per il personale;

« situazioni di pericolo che le attivita di una ditta possono comportare per il personale

La vigilanza non deve essere estesa, pena il rischio di ingerenza ovvero di assunzione di
responsabilita indebite, alle attivita operative svolte dalle Ditte in autonomia, sotto la propria
responsabilita e con propri mezzi, per gli aspetti di rischio che tali attivita possono comportare per
il personale delle Ditte medesime. E ammesso lintervento diretto da parte del personale
incaricato della vigilanza solo in caso di rischio grave ed immediato. Nondimeno qualora si
osservassero comportamenti scorretti dal punto di vista della sicurezza nell'operato del personale
impegnato  nelle lavorazioni questi comportamenti dovranno essere  comunicati
allAmministrazione M.M..

5.4 REGOLE GENERALI DI RISPETTO OLTRE L’OBBLIGO DI VIGILANZA

Ogni Ditta che lavora in appalto & tenuta a:

« nominare un Responsabile dei Lavori;

e qualora il lavoratore sia uno solo, sara il lavoratore stesso ad assumere il ruolo di Responsabile
dei Lavori.

Il Responsabile dei Lavori deve essere persona di adeguata capacita tecnica, in grado di gestire

anche tutte le problematiche di sicurezza e di tutela della salute relative all'esecuzione dei lavori.

| Responsabili dei Lavori sono i preposti che devono collaborare con lincaricato M.M. per

controllare i rischi derivanti dalle attivita in appalto.

Hanno pertanto gli obblighi di cooperazione-coordinamento e vigilanza di cui devono essere

informati dalla propria azienda.

Tutti i lavoratori delle Ditte in appalto sono tenuti a:

« indossare in modo visibile il cartelling personale di riconoscimento;
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» rispettare le prescrizioni previste dal presente documento;

« interrompere il lavoro in caso di rischio grave ed immediato.

La Ditta, se introduce nellambiente di lavoro, attraverso le proprie attivita, un rischio
normalmente non presente nel’ambiente di lavoro (ovvero non presente nei rischi ambientali) &
tenuta a fornire a tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti a tale rischio i necessari D.P.I;
inoltre la Ditta & tenuta ad informare il SPP e I'Amministrazione, prima del loro verificarsi, dei
nuovi rischi infrodotti.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INFRAZIONI

Qualora il personale addetto alla vigilanza riscontri una infrazione da parte di una ditta o di

personale di una ditta alle regole stabilite e comunicate mediante: il presente documento, la

pianificazione lavori, il piano delle Ditte appaltate e le osservazioni emerse durante le riunioni di

coordinamento, chi rileva linfrazione, salvo il caso di rischio grave ed immediato, comunica la

medesima agli Uffici preposti al controllo delle lavorazioni in fase di esecuzione che prendera i

provvedimenti del caso in funzione della gravita della infrazione in oggetto. Qualora il rischio sia

grave ed immediato, chi rileva l'infrazione & tenuto ad interrompere la lavorazione e quindi

procedere alle comunicazioni verso I'Amministrazione.

Qualora la situazione di rischio, per ragioni oggettive, non possa essere rimossa immediatamente

si dovra provvedere, secondo una specifica valutazione del rischio, a:

« interrompere i lavori di coloro che sono direttamente o indirettamente soggetti al rischio rilevato
dando specifico ordine ai responsabili di cantiere delle Ditte interessate;

oppure:

» comunicare_al personale della M.M. soggetto al rischio e ai responsabili delle Ditte il cui
personale & soggetto al rischio, la situazione in cui si trovano ad operare e le eventuali
contromisure atte a ridurre il rischio stesso.

5.5.1 MISURE E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE DEL PERSONALE DELLE DITTE

Quanto segue & parte integrante del contratto di appalto per cui la ditta, sottoscrivendo il
contratto, accetta tali condizioni.

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori
potranno essere:

» Richiamati

+ Allontanati temporaneamente

» Allontanati definitivamente.

e la ditta appaltatrice sara soggetta a sanzione pecunaria come di seguito:

» 1.000,00 € in caso di richiamo;

e 1.500,00 € in caso di allontanamento temporaneo;

s 2.000,00 € in caso di allontanamento definitivo.

In caso di inadempienze gravi o reiterate, in relazione alla gravita delle inadempienze ed
alla loro eventuale reiterazione, potranno essere presi i seguenti ulteriori provvedimenti nei
confronti della ditta inadempiente:

» non sara riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo di lavoro;
» verra effettuata relativa segnalazione allAVCP,

* potra essere richiesto di sostituire il lavoratore o il responsabile dei lavori

o si attivera procedura per la rescissione del contratto.

5.5.2 REGISTRO DEI RICHIAMI

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle Ditte, inclusi quelli che comportano la
interruzione defla attivita, dovranno essere registrati su un registro unico.

Il registro & realizzato su un quaderno A4 a fogli inamovibili (non ne viene allegato un fac
simile), che contenga necessariamente i seguenti campi:

» Data del richiamo

» |dentificazione del lavoratore/i completo dell'indicazione del ruolo/i

o ditta di appartenenza

s Tipo di infrazione

» Personale di vigilanza che ha osservato l'infrazione

¢ Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea della attivita ecc.)

« Misure di sicurezza attuate per consentire il proseguimento/ ripresa della attivita.
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6. STAZIONE APPALTANTE

Nome MARINARSEN TARANTO

Rappresentante legale C.A. Luigi SCHINELLI

Datore di Lavoro Committente C.A. Luigi SCHINELLI

Responsabile del procedimento C.V. Carlo SUPERBO

Settore produttivo Forze Armate (Marina Militare)

Indirizzo P.zza Amm. P. LEONARDI CATTOLICA

CAP 74123

Citta Taranto

Telefono 099-7753940

Fax 099-7753750

E-mail carlo.superbo@marina.difesa.it

URL http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/comandi
enti/arsenali/marinarsen_taranto/Pagine/default.a
$PX

7. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Partita IVA / Codice Fiscale
Posizione CCIAA (REA)
Posizione INAIL
Posizione INPS

Datore di lavoro
Direttore Tecnico

Capo Cantiere

RLS

RSSP

Medico Competente

8. COSTIDELLA SICUREZZA

Nel presente documento non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti

dall’attivita dell’impresa appaltatrice, in quanto trattasi di onere a carico della ditta.

Facendo riferimento a:

- Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;

- Linee guida linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o
servizi edita dall'lstituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilita ambientale
(ITACA)

| costi della sicurezza (riportati in allegato V) sono stati calcolati sulla base delle misure e procedure

indicate all'interno del DUVRI (allegato I, allegato 1l, allegato ill, allegato IV),

in relazione a:

« rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

« rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dellappaltatore;

« rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare 'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

e rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

NOTA
La stima & stata fatta in maniera analitica in relazione alla ipotetica pianificazione delle attivita oggetto
del contratto di appalto, basata su analisi di costo desunte da indagini di mercato e/o bollettini ufficiali
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dei costi della sicurezza e considerando gli strumenti a disposizione per il coordinamento delle attivita
al fine di eliminare i rischi di interferenza, traslando temporalmente lavorazioni tra loro non compatibili.
| costi della sicurezza sono stati calcolati considerando il loro costo di utilizzo per il servizio interessato
che comprende; quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale
manutenzione e 'ammortamento.

Eventuali aggiornamenti di DUVRI che indicassero l'insorgere di rischi da interferenza al momento non
previsti, porteranno oltre che allindividuazione delle predisposizioni da richiedere alla ditta per
l'eliminazione/riduzione dei suddetti rischi, al riconoscimento dei costi associati a tali predisposizioni.
Interventi e relativi costi per I'eliminazione di rischi al momento non prevedibili, saranno riconosciuti
mediante atti amministrativi a parte o, in alternativa, mediante la lavorazione di tipo STR riportata in
Specifica Tecnica.

9. DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI |, 11, HHI, iV

Gli allegati di seguito riportati hanno I'obiettivo di dare evidenza dei rischi presenti nell'ambiente di
lavoro nel quale si opera oltre ai rischi non propri delle attivita ma introdotti da queste nellambiente di
lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza da seguire durante le lavorazioni.

Questo consente a chi opera di essere a conoscenza di tutti i rischi a cui potrebbe essere sottoposto e
delle misure di prevenzione da adottare per evitare un infortunio.

Chi si trova ad operare & tenuto ad osservare quanto riportato negli allegati considerando i rischi
presenti nellambiente di lavoro come riportato all’allegato |, i rischi legati alle attivita come riportato
nell'allegato Il e i rischi prodotti dall'interferenza di pit attivita secondo Fallegato Ili. Le attivita che
generano rischi possono essere condotte da altre Ditte, personale M.M.; l'allegato IV elenca i
protocolli e le procedure da eseguire nel corso delle lavorazioni previste.

9.1 RISCHI AMBIENTALI E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO I}

{ rischi ambientali sono quelli dovuti alla particolarita del luogo dove si svolgono le lavorazioni.

Le schede contenute nell’allegato | evidenziano i rischi presenti nel luogo oggetto dei lavori. Detti
rischi non comprendono quelli introdotti dalle lavorazioni, in guanto evidenziati nell'allegato il.

I rischi presenti sono evidenziati mediante schede, una per ciascun locale interessato dalle
lavorazioni o dal transito degli operatori della ditta efo personale MM.

9.2 RISCHIINTRODOTTI DALLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO
(ALLEGATOIl)

| rischi introdotti dalle Ditte sono organizzati presumendo che due Ditte che eseguono lo stesso
tipo di lavoro (d’ora in poi detto mestiere) siano caratterizzate dagli stessi rischi, inclusi quelli
introdotti nell'ambiente di lavoro verso personale diverso da quello delle Ditte stesse.

Quindi due Ditte che fanno operazioni di saldatura dovrebbero dare gli stessi rischi introdotti;
naturalmente questo deve essere verificato dalla ditta medesima tramite la analisi del presente
documento cui potra chiedere le opportune modifiche e integrazioni.

Si osserva poi che Ditte che effettuano mestieri diversi possono svolgere, per le proprie finalita,
attivita identiche (p. es. elettricisti @ meccanici hanno alcuni attrezzi manuali in comune);
definiamo attivita quelle unita elementari (molatura, saldatura, taglio con cannello ossiacetilenico
ecc.) che hanno una loro completezza intrinseca e che vengono ad essere singole fasi di una
attivita lavorativa complessa (che definiremo mestiere).

Quindi se pit Ditte svolgono una medesima attivita, I'attivita normalmente presenta i medesimi
rischi indipendentemente dalla ditta che la svolge e dal mestiere di tale ditta.

9.3 RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO (ALLEGATO ll)

Di seguito viene riportata la tabella che indica il criterio di valutazione delle interferenze tra le
attivita svolte:

Colore e

| Note esplicative

Livello rischio

Le lavorazioni in oggetto sono del tutto incompatibili. Qualora per esigenze di
programma fosse necessario eseguire contemporaneamente in uno stesso
locale o in locali adiacenti (vedi NOTE) le lavorazioni in oggetto saranno
necessari approntamenti di sicurezza specifici (dove possibile) per ridurre al
minimo i rischi associati. Salvo diversa indicazione nelle note la presente
tabella sconsiglia in ogni caso 'esecuzione contemporanea delle lavorazioni in
oggetto.

Inaccettabile

Tollerabile | Le lavorazioni in oggetto possono essere eseguite nello stesso locale o in
_|locali adiacenti (vedi NOTE) qualora si prendano specifiche precauzioni per

garantire la sicurezza dei lavoratori

Accettabile C Le lavorazioni in oggetto non presentano alcuna incompatibilita rilevante
ovvero l'esecuzione delle lavorazioni in contemporanea comporta rischi
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aggiuntivi pari alla somma dei rischi delle lavorazioni. 1l fatto che le lavorazioni
vengano eseguite contemporaneamente nello stesso locale o in locali
adiacenti non comporta alcun ulteriore rischio aggiuntivo.

Impossibile La concomitanza fra le lavorazioni in oggetto all'interno di un medesimo locale
o area & tecnicamente impossibile

L'incompatibilita tra due attivita & stata valutata considerando l'insorgenza di un rischio aggiuntivo
oltre a quelli introdotti delle attivita considerate. Nello specifico, se le due attivita considerate non
generano, durante lo svolgimento contemporaneo, un rischio aggiuntivo ovvero i rischi presenti
sono esclusivamente quelli introdotti dalle attivita stesse, la loro compatibilita sara completa
(casella piu chiara nella matrice - verde), fermo restando la presenza di rischi introdotti delle
attivita e le relative precauzioni.

Se, invece, le due attivita considerate generano un rischio aggiuntivo non introdotto delle singole
attivita, ma emerso dallo svolgimento contemporaneo delle due attivita (ovvero un rischio che si
va ad aggiungere ai rischi introdotti delle attivita singole) questo dovra essere considerato e
andra a determinare la loro compatibilita. Se il rischio aggiuntivo & gestibile con precauzioni
aggiuntive, la compatibilita sara parziale e legata alla messa in opera di dette precauzioni (casella
di colore intermedio nella matrice - giallo). Se il rischio non e gestibile, le due attivita saranno
giudicate incompatibili (casella pit scura nella matrice-rossa).

9.4 LISTA PROTOCOLLI E PROCEDURE DI SICUREZZA (ALLEGATO V)

L'allegato IV raccoglie i Protocolli di Sicurezza della Cantieristica Navale editi dalltSPESL,
nonché il “Documento di informazione alle Ditte” relative alle “informazioni generali sull'azienda,
alle emergenze e sui rischi specifici” (aggiornamento dicembre 2011) edito dal SPP di Marinarsen
Taranto.

Oltre alla suddetta documentazione, si dovra fare riferimento anche alle misure di prevenzione e
protezione previste dal DPR 177/11

10. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE ALLE DITTE APPALTATRICI.

Tutte le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature di proprieta dell’Arsenale M.M. di TARANTO, da
parte delle Ditte appaltatrici, sono contenute all'interno del “Capitolato tecnico amministrativo”.

11. ALLEGATI

Allegato| - RISCHI PRESENTI .
Allegato Il  — RISCHI INTRODOTTI DALLE ATTIVITA DELLA DITTA
Allegato Il — RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO

Allegato IV - LISTA PROTOCOLLI E PROCEDURE DI SICUREZZA
Allegato V. — ANALISI DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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ALLEGATO |
RISCHI PRESENTI

Premesso che la DITTA deve conoscere in dettaglio i rischi specifici connessi con le diverse
tipologie di lavorazioni richieste dalla S.T., nella compilazione del “Piano della Sicurezza” e nel
Documento di Valutazione del Rischio, si dovra tenere conto anche dei rischi ambientali dovuti
alla particotarita del luogo dove si svolgono le lavorazioni.

In particolare si dovra tener conto dei rischi discendenti dalla eventualita di lavorare in luoghi/locali
che presentano le seguenti particolarita:

L ]
L ]
[ ]
L )
L
®
camminamenti;
[ ]
[ ]
L 3
*
L]
L ]

locali angusti e con accessi limitati,

presenza di possibili inneschi per incendio a seguito di proiezione di materiale incandescente;
presenza di circuiti sotto pressione idraulica o pneumatica;

presenza di materiale esplosivo nelle adiacenze dei luoghi di lavoro,

presenza di possibili fonti di allagamento;

passaggi con pericolo di scivolamenti e presenza di aperture e/o ostacoli non segnalati sui

presenza di carichi sospesi e possibilita di caduta di oggetti dall'alto;
presenza di impianti elettrici sotto tensione;

presenza di rumore e vibrazioni,

presenza di scarsa aerazione e presenza fumi;

presenza di scarsa illuminazione;

presenza di contenitori di sostanze volatili e/o pericolose

In linea di massima i rischi relativi alla tipologia sopra indicata e le relative misure di prevenzione
sono riportate nella tabella seguente, mentre saranno disponibili presso ogni Ente MM le schede,
che evidenziano i rischi presenti nei luoghi oggetto dei lavori a cui sono sottoposti i lavoratori delle
ditte che operano all'interno. Detti rischi non comprendono quelli introdotti dalle attivita, in quanto
evidenziati nelf'allegato Il.

RISCHI AMBIENTALI

DESCRIZIONE RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Luoghi/locali angusti

Limitare allo stretto indispensabile il numero di persone e la quantita di
apparecchiature da introdurre in locale per I'esecuzione delle lavorazioni;
evitare accatastamenti di materiali all'interno del locale

Locali con accessi limitati

Rendere sempre agibili i passaggi, le aperture ed i camminamenti di accesso al
locale

Limitaref/interdire il transito al personale non interessato alle lavorazioni,

Presenza di possibili | il personale indossa casco di protezione;, durante le operazioni ed i lavori
inneschi di incendio a | eseguiti mediante utensili che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di
seqguito di proiezione di | schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare misure atte ad
materiale incandescente | evitare che le materie proiettate causino incendi e/o recare danno alle persone;
(saldatura, ecc.) predisporre nelle vicinanze delle lavorazioni estintori e/o altri mezzi antincendio

di pronto impiego

Effettuare opportuna informazione del personale sulla presenza vicino al luogo
Presenza nelle | di lavoro di depositi munizionamento,

adiacenze dei luoghi di
lavoro di materiale
esplosivo

svuotamento dei depositi qualora le attivita lavorative lo richiedano;

ogni attivita effettuata nei pressi di depositi munizionamento dovra svolgersi a
seguito di Coordinamento tra Ente appaltatore o suo delegato e responsabile
della sicurezza dell'azienda appaltatrice

Presenza di possibili fonti
di allagamento

Se possibile, depressurizzare e svuotare i circuiti fluidici,

intercettare valvole di sezionamento, ove possibile, esternamente al luogo di
lavoro;

proteggere il circuito da possibili urti e/o lesioni

Rumore e vibrazioni

Utilizzare opportuni dpi per la protezione dal rumore,;

arrestare o, ove possibile, alternare i macchinari interessati durante le ore
lavorative;

spostare in orario extralavorativo le attivita particolarmente rumorose e/o che
producono vibrazioni

Scarsa aerazione e

Assicurare adeguati ricambi di aria e I'evacuazione dei fumi mediante I'impiego
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DESCRIZIONE RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

presenza fumi

di ventilatori/estrattori portatili

Presenza di sostanze
volatili  e/lo pericolose
(polveri, vapori, ecc.)

Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro;

impiego delle sostanze seguendo le precauzioni indicate sulle schede tecniche
di sicurezza disponibili in loco;

programmare gli interventi non urgenti in orario extralavorativo;

divieto di miscelare prodotti diversi tra loro;

divieto di travasare prodotti in contenitori non opportunamente etichettati;

non abbandonare contenitori, anche se vuoti, ma smaltirli secondo la normativa;
effettuare la necessaria informazione al personale operante in modo da evitare
disagi a soggetti asmatici o allergici

Presenza di circuiti in

pressione

Identificazione circuiti in pressione;

depressurizzazione circuiti ove possibile;

Isolare flange/giunti di collegamento delle tubolature per quanto possibile;
segnalare presenza di circuito in pressione non depressurizzabile

Si rappresenta, altresi, che tra le misure di prevenzione e provvedimenti da adottare rientrano quelle

previste dal DPR 177/11.

Per il rischio di PRESENZA MCA il presente documento rimanda alle rispettive mappature presenti a
bordo o presso gli Uffici del’ Amministrazione MM, redatte in conformita alle normative vigenti, ribadendo
che gli elementi diffusi devono essere considerati come materiali sospetti e, pertanto gestiti in conformita
al D.M. 20/08/1999 del Ministero della Salute, cosi come modificato dal D.M. 25/07/2001.

L'esecuzione di precedenti interventi di bonifica su apparti/impianti presenti a bordo delle UUNN,
ancorché documentati e certificati dalle mappature e relativi aggiornamenti post-bonifica, non esclude del
tutto che si possano verificare sporadici ed isolati casi di rinvenimento occasionale di MCA nef corso delle
attivita manutentive condotte sugli stessi .”
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ALLEGATO II
RISCHI INTRODOTTI! DALLE ATTIVITA' DELLA DITTA

La ditta prima di iniziare i lavori deve effettuare opportuni sopralluoghi sul luogo di lavoro interessato,
prendendo visione delle planimetrie dei locali localizzando in particolare le vie di fuga, gli impianti di
sicurezza, la posizione dei comandi (interruttori, valvole, ecc.) atti a disattivare le alimentazioni dei circuiti
di qualunque tipo presenti nei localiLa ditta inoltre dovra segnalare al committente eventuali
integrazioni/modifiche che ritenesse necessario far apportare al presente Documento di Valutazione del
Rischio Interferente, tenendone adeguatamente conto nelle redazione del Piano della Sicurezza. La ditta,
inoltre, dovra essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai sensi degli
artt. 31 e 32 del D. Lgs. 81/2008.
| responsabili, devono altresi essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice
per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.
In accordo con quanto riportato nella Specifica Tecnica, la ditta per ogni attivita/lavorazione effettuata
dovra assicurare:

- lo smaltimento dei materiali di risulta secondo le procedure di legge presso discariche autorizzate;

- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;

- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;

- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.
Occorre infine che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.
In particolare si dovra tener conto dei rischi discendenti dalla eventualita di lavorare in luoghi/locali che
presentano le seguenti particolarita:

- locali angusti e con accessi limitati;

- presenza di possibili inneschi per incendio a seguito di proiezione di materiale incandescente;

- presenza di circuiti sotto pressione idraulica o pneumatica;

- presenza di materiale esplosivo nelle adiacenze dei luoghi di lavoro;

- presenza di possibili fonti di allagamento;

- passaggi con pericolo di scivolamenti e presenza di aperture e/o ostacoli non segnalati sui

camminamenti;

- presenza di carichi sospesi e possibilitad di caduta di oggetti dall'alto;

- presenza di impianti elettrici sotto tensione;

- presenza di rumore e vibrazioni;

- presenza di scarsa aerazione e presenza fumi;

- presenza di scarsa illuminazione;

- presenza di contenitori di sostanze volatili e/o pericolose;
in linea di massima i rischi relativi alla tipologia sopra indicata e le relative misure di prevenzione sono
riportate nella tabella seguente:

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA

DESCRIZIONE RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Scivolamenti e aperture | Segnalare attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che

e/o ostacoli non segnalati | dovessero risultare a rischio scivolamento;
sui camminamenti individuare e segnalare la presenza di ostacoli e di aperture

delle sostanze presenti sia durante 'uso che in caso di stoccaggio;

Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro; opportuna segnalazione

Impiego di sostanze volatili | effettuare eventuali lavorazioni pericolose/ nocive dopo aver interdetto il
elo pericolose (polveri, | transito agli estranei nella zona interessata; spostare le lavorazioni in orari

vapari, ecc.) in presenza di | extralavorativi,

personale estraneo effettuare opportuna informazione sulle sostanze impiegate anche a tutto il

asmatici o allergici
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DESCRIZIONE RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Produzione di schegge,
polveri, fumi ed esalazioni
acidi in presenza di
personale estraneo

Informare  preventivamente  dellattivita i  responsabili  segnalando
opportunamente il pericolo;

effettuare eventuali lavorazioni pericolose/nocive dopo aver interdetto il transito
agli estranei nella zona interessata; spostare le lavorazioni in orari
extralavorativi;

effettuare opportuna informazione anche a tutto il personale interessato in

modo da evitare disagi in particolare a soggetti asmatici o allergici

Carichi sospesi, carichi
mobili e possibilita di
caduta di oggetti dall'alto

Limitare la sospensione dei carichi ai tempi strettamente necessari per la
manovra;

evitare il passaggio sotto i carichi sospesi;

utilizzare idonei dpi per la protezione della testa

Presenza di macchinari da
taglio 0 pressatura
meccanica

Fermare i macchinari nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori e/o
predisporre protezioni apposite
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ALLEGATO III
RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE DI CONTROLLO

Premesso che la ditta deve conoscere in dettaglio i rischi specifici connessi con le diverse tipologie di
lavorazioni richieste dalla S.T., nella compilazione del “Piano della Sicurezza” e nel Documento di
Valutazione del Rischio, si dovra tenere conto anche dei rischi interferenziali allo svolgimento di altre
attivita contestualmente a quelle relative all'oggetto contrattuale

Di massima tali rischi potranno derivare dalla possibile presenza di personale di altre Ditte (o di personale
della M.M.) che si trovi ad operare nei medesimi luoghi/locali per svolgere altre attivita lavorative e/o dalla
presenza (ove applicabile) di personale M.M. chiamato ad effettuare la sorveglianza dei lavori o lo
svolgimento di attivita di servizio.

In linea di massima i rischi relativi e le relative misure di prevenzione da adottare nel caso di esecuzione
dei lavori con presenza di altre ditte e/o di personale M.M. comportano, in particolare in presenza di
limitazioni alla accessibilita dei luoghi di lavoro, 'obbligo di informare i responsabili (MM! e altre Ditte) e di
fornire le informazioni necessarie a tutto il personale interessato.

Alla data di compilazione del presente documento non si prevedono lavorazioni concomitanti a cura di
altre ditte per cui, gli unici rischi di interferenza sono quelli dovuti a lavorazioni e presenza concomitante
di personale M.M.. Nella tabella seguente si riporta la descrizione dei rischi potenziali e le relative misure
di prevenzione.

A seguire, inoltre, una matrice di compatibilitad di lavorazioni che seppur non esaustiva, fornisce
indicazioni speditive in merito alla possibilita di procedere all'esecuzione di pit di una lavorazione nello
stesso locale ovvero in locali adiacenti.
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RISCHI INTERFERENZIALI

DESCRIZIONE RISCHIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Scivolamenti e aperture
e/o ostacoli non segnalati
sui camminamenti

Segnalare attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che
dovessero risultare a rischio scivolamento;
individuare e segnalare la presenza di ostacoli e aperture

Presenza di impianti
elettrici sotto tensione

Non lasciare cavi volanti sui pavimenti di zone di passaggio;

non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa;

non sovraccaricare l'impianto elettrico;

impiegare dispositivi di protezione dielettrici;

disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti e le apparecchiature
elettriche ubicate presso il luogo di lavoro;

segnalare opportunamente quadri ed impianti elettrici in manutenzione

Presenza di campi
elettromagnetici

Segnalare opportunamente la presenza di campi elettromagnetici;

non indossare capi di abbigliamento o gioielli contenenti materiali ferrosi;
vietare l'accesso a zone in cui sono presenti campi elettromagnetici a
personale dotato di pacemaker, protesi ortopediche metalliche o protesi
audiovisive,

disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti/macchinari generatori
di campi elettromagnetici

Presenza di macchinari
rotanti

Fermare i macchinari rotanti nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori;
non indossare indumenti con parti libere (cinture, lacci, ecc.);
non indossare collane, anelli, braccialetti.

Presenza di impianti ad
alta temperature

Raffreddare gli impianti e/o predisporre protezioni apposite e segnalazione

Presenza di
impianti/circuiti in
pressione

Fermare gli impianti
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Lavorazioni con isclanti termici
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(scoiben{azione e coibentazione di tubi,
condotte e superfici di ponti e paratie).

Lavori di picchiettatura, raschiatura,
spazzolatura metallica, smantellamento manti
superficiali.

Lavori di sverniciatura, stuccatura,
verniciatura, passivazioni, cementazioni.

Lavori di idropulizia e puliziafigienizzazione
condotte ventilazione.

Lavori di taglio ossiacetilenico.

Chiodatura.

Lavori di saldatura elettrica e di scriccatura.

Carpenteria leggera e condotie ventilazione,
arredi metallici e stipetteria.

Lavorazioni su macchinari e motori.

Lavori di tubisteria (aria, liquidi, vapore, oli
minerali, fluidi refrigeranti) e relativi accessori
{valvole, riduttrici, etc.).

Lavorazioni su impianti elettrici {(macchine,
apparati, impianti).

Sollevamento e movimentazione dei carichi
con gru.

Soilevamento con attrezzature e mezzi
meccanici manuali,

Prove, controlli e collaudi.
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ALLEGATO IV
LISTA PROTOCOLLI E PROCEDURE DI SICUREZZA

| Protocolli di Sicurezza della Cantieristica Navale editi dalllSPESL nonché il “Documento di informazione
alle Ditte" relative alle ‘“informazioni generali sullazienda, alle emergenze e sui rischi specific”
(aggiornamento dicembre 2011) edito dal SPP di Marinarsen Taranto sono consultabili presso I'Ufficio
Prevenzione e Protezione di Marinarsen Taranto o altro SPP Amministrazione M.M..

Oltre alla suddetta documentazione, si dovra fare riferimento alle misure di prevenzione e protezione
previste dal DPR 177/11.
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ALLEGATO YV
COSTI SICUREZZA

| costi della sicurezza sono stati calcolati sulla base delle misure e procedure indicate all'interno del

DUVRI (allegato |, allegato |1, allegato lil, allegato IV), in relazione a:

rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

e rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

e rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare
I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dellappaltatore;

e rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a

quelli specifici dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

L'importo per tali costi & pari a € 190,00 (centonovanta/00) cosi suddiviso:
Nel calcolo dei costi cui sopra sono state considerate le seguenti misure preventive:
1. Apprestamenti previsti nel DUVRI (ex DPR 222/03 - art.7, commal, lettera a):

« delimitazione aree di lavoro, attraverso nastro segnaletico bianco/rosso.

2. Mezzi e servizi di protezione collettiva (ex DPR 222/03 - art.7, comma, lettera d):
» cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo.

3. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione (ex DPR 222/03 - art.7, commal, lettera g):

¢ Riunione di coordinamento iniziale;

e Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel DUVRI di imprese, bordo,
maestraenze arsenalizie, delegati MM.
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