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CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’ACQUISIZION E DI BENI
ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI LA SPEZIA

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico-Amministrativo costituisce parte essenziale ed integrante del contratto di
Appalto. Unitamente al contratto, le Ditte devono prendere attenta visione di quanto in esso contenuto e/o
riportato, sottoscriverlo per accettazione a cura del legale rappresentante e restituirne copia
allAmministrazione M.M.

Le Ditte appaltatrici devono eseguire le prestazioni richieste in piena conformita alle condizioni generali
d'appalto in vigore nelllAmministrazione della M.M. approvate con DM 14.04.2000 nr. 200, alle disposizioni
contenute nel DPR 384/2001, del DM 16/03/2006, al “Codice dei contratti pubblici” approvato con D. Lgs del
12/04/06 nr. 163, nonché alle disposizioni contenute nel DPR 21/02/06 nr.167 (R.A.D.), che la Ditta stessa
dichiara di ben conoscere ed, in una alla sottoscrizione del presente capitolato, accettare integralmente.

Sara cura della Direzione Amministrativa comunicare al contraente il nominativo del Responsabile del
procedimento e I'Ufficio competente ai sensi di legge.

Per assicurarsi la buona qualita di quanto richiesto, I’Amministrazione si riserva di sottoporre i materiali a tutte
le prove che - indicate nell’ordine/bando - saranno reputate necessarie

2. RESPONSABILITA

La Ditta & tenuta ad osservare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolge I'appalto; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all' Amministrazione la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (D.U.R.C.).

La Ditta € sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito
dall'art. 40 del Capitolato Generale d’Oneri per i contratti stipulati dal’Amministrazione della Difesa, approvato
con D.M. 14.04.2000, nr. 200. In caso di accertata segnalazione di irregolarita da parte degli Enti
Previdenziali, si provvedera ad effettuare una ritenuta sul’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto
alla Ditta fino al 20% (venti percento) dell'importo complessivo dell'impresa, nonché all'esclusione dagli inviti a
gara per un periodo che sara valutato di volta in volta, in funzione dell'accertato inadempimento. La somma
trattenuta sara svincolata soltanto quando i citati Enti avranno dichiarato essersi la Ditta posta in regola, né la
Ditta potra pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

In sede di liquidazione e pagamento, € fatto obbligo alla Ditta assuntrice di presentare originale del modello
“DURC " aggiornato.

L’Amministrazione MM — in caso di economie di importo esiguo ed a propria discrezione - si riserva la facolta
di esonerare il contraente dall’'obbligo di versare il deposito cauzionale. Pertanto in caso di esonero, la ditta
sara assoggettata - in sede di liquidazione e pagamento — alla trattenuta dello 0,75% secondo la normativa
vigente

3. CONSEGNA DEI BENI

3.1. Avvenuta l'aggiudicazione, non si potranno accordare dilazioni ai termini di consegna, salvo comprovate
esigenze tecniche del’Amministrazione M.M..

3.2. In caso di ritardo alla consegna, estrazione o sostituzione, codesta Ditta sara sottoposta ad una penalita
giornaliera cosi come stabilito nell'atto negoziale.

3.3. Tutte le penalita comminate per il ritardo al collaudo saranno conteggiate separatamente e sommate
cumulativamente. Il loro ammontare complessivo non potra superare il 10% dellammontare totale del
corrispettivo dovuto alla Ditta per la fornitura.

3.4. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalita nelle quali fosse incorsa
deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con cui & stata data
comunicazione della penalita ( cfr art. 36 DM 200/2000). La Ditta € tenuta ad effettuare I'introduzione e
curare la consegna dei materiali (operazione di scarico e di sistemazione) presso il Reparto Ricezione di
questo Arsenale M.M..

La Direzione non assume, pertanto, alcuna responsabilita in caso di avarie, perdite, disguidi o altre
inadempienze che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inesatto adempimento del predetto onere.

3.5. Nel caso in cui vi siano Ditte sub-fornitrici, I'unica diretta responsabile nei riguardi della Marina rimane
sempre e solo codesta Ditta; né ritardi o inconvenienti che potessero prodursi per qualsiasi motivo a causa
delle sub-fornitrici potranno mai essere invocati dalla Ditta per ottenere concessioni di proroghe, condoni di
multe, ecc., ed evitare il rifiuto del materiale di collaudo, ecc.
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4. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso della esecuzione dell'impresa si rendesse necessario un aumento o diminuzione delle
prestazioni di fornitura nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale pattuito (quinto d'obbligo), la Ditta &
obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto.

In tal caso si dara luogo ad apposito verbale redatto in contraddittorio con la Ditta stessa, nonché alla relativa
lettera di ordinazione alla Ditta per comunicare che 'Amministrazione intende avvalersi - ai sensi di legge - del
quinto d'obbligo .

5. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Non saranno concesse alla Ditta proroghe dei termini contrattuali, né sospensive, a meno del verificarsi di

eventi attribuibili a causa di forza maggiore (scioperi a carattere nazionale, incendi, calamita naturali o simili) o

comungue non riconducibili alla responsabilita della Ditta.

Al verificarsi di tali circostanze, quando la causa di forza maggiore preclude la totalita delle prestazioni

contrattuali, potranno essere disposte d'autorita 0 concesse sospensive.

In tutti gli altri casi saranno concesse proroghe commisurate all'impatto dell'evento sullo sviluppo delle attivita

indicato nella versione aggiornata del programma dell'impresa inserito nel Piano della Qualita.

La concessione di proroghe o di sospensive a seguito di richiesta da parte della Ditta é subordinata alle

seguenti condizioni:

a- la Ditta deve dare immediato avviso degli eventi alla base dell'istanza; la segnalazione deve pervenire
mediante lettera raccomandata A/R. ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200, anticipata a mano
o via fax nel caso di richiesta di sospensiva;

b- la Ditta deve predisporre la domanda motivata allegando la documentazione probatoria dei fatti segnalati o
riservandosi di trasmetterla appena possibile, se non disponibile al momento; tale domanda deve
pervenire alla Sezione Gestione Commesse dell'Arsenale entro tre giorni solari dall'avviso di cui al
precedente comma a) nel caso di richiesta di sospensiva, entro la scadenza dei termini contrattuali nel
caso di richiesta proroga. E' escluso che la pubblicita o la notorieta dei fatti addotti come causa di forza
maggiore possono esimere la Ditta dalla comunicazione di cui la precedente comma a);

L’'amministrazione si riserva in ogni caso la valutazione se le circostanze dedotte costituiscano effettivamente

cause di forza maggiore e determina |'effetto sui termini temporali di esecuzione del contatto.

6. MODIFICHE O VARIAZIONI

In generale, non sono ammesse introduzioni parziali, fatte salve particolari esigenze — valutate caso per caso
dalle Direzioni Tecniche - nell’esclusivo interesse del’Amministrazione MM.

Le forniture devono corrispondere alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto/ ordine
/scrittura privata.

7. IMPIEGO DEL PERSONALE

7.1.- Accesso in Arsenale M.M.

Per il personale che dovra accedere in Arsenale per I'esecuzione della fornitura, la Ditta é tenuta a richiedere
con congruo anticipo il Pass di ingresso nominativo individuale per ciascuno dei propri lavoratori dipendenti
ovvero, in via subordinata, un Permesso di ingresso provvisorio precisando i termini identificativi del contratto
o della scrittura privata.

| permessi di ingresso in Arsenale sono concessi dalllAmministrazione della M.M. a suo proprio insindacabile
giudizio e rilasciati dal preposto Ufficio Permessi previa verifica, a cura URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico),
della effettiva iscrizione nel libro matricola della Ditta del personale indicato nella richiesta e tenuto conto della
regolarita contributiva e assicurativa.

7.2.- Pass e permessi provvisori
I1 pass o il permesso provvisorio, che il personale dipendente della Ditta dovra tenere sempre esposto
durante il periodo di permanenza all'interno della Base Navale/Stabilimento, devono essere ritirati, a cura
della Ditta, presso il competente Ufficio Permessi e riconsegnati a detto Ufficio, al termine del periodo
concesso per l'esecuzione della prestazione.

7.3.- Transito e riconoscimento
Il personale dipendente della Ditta dovra transitare dalla Porta individuata dalla D.A. e dovra smarcarsi
elettronicamente in ingresso ed in uscita scorrendo il proprio pass attraverso gli appositi lettori a banda
magnetica. Sugli indumenti, il personale della Ditta dovra avere un contrassegno non asportabile recante
evidente il nominativo della Ditta di appartenenza. Il personale della Ditta ha I'obbligo di esporre in modo
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continuativo, durante la permanenza all'interno della Base Navale/Stabilimento un idoneo cartellino con
indicazione della Ditta di appartenenza, nome e cognome del dipendente e dati anagrafici del datore di lavoro.
Il personale addetto, a richiesta degli organi di vigilanza dell’Ufficio Prevenzione e Protezione, dovra farsi
riconoscere.

8. INFORTUNI E DANNI

8.1.- Imperizia, negligenza e dolo

La Ditta appaltatrice é ritenuta unica responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da
imperizia, negligenza, imprudenza o dolo, accertato nel comportamento del proprio personale dipendente.
Analogamente, la Ditta appaltatrice, nell’esecuzione della prestazione, sara comunque ritenuta responsabile
di danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo di macchine, impianti e attrezzature in genere non conformi
alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e/o alle norme di buona tecnica, in quanto
applicabili. Allo scopo di meglio tutelare '’Amministrazione Difesa e/o Terzi da qualsiasi azione di rivalsa in
caso di danni a cose e/o a persone, la Ditta ha I'obbligo di stipulare/esibire apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi in parola.

8.2.- Deposito sosta e transito
La Ditta appaltatrice é tenuta a rispettare le disposizioni impartite dalla Direzione Arsenale M.M. in materia di
deposito provvisorio di cose all'interno dello Stabilimento stesso. Egualmente dovra comportarsi per quanto
attiene la sosta di propri veicoli a motore e la loro circolazione all'interno della struttura medesima.
Qualsiasi danno arrecato a cose e/o persone ad onta delle disposizioni sopra accennate verra addebitato
alla Ditta, in quanto responsabile dell'evento.

8.3.- Comunicazioni di inconvenienti
La Ditta dara immediata comunicazione scritta al Comando di Bordo e al “Capo Reparto” o al Consegnatario
del Magazzino o al Delegato della M.M. per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale e/o quello
delle eventuali imprese subappaltatrici, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere
'’Amministrazione informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le
indagini delle autorita competenti.

9. IDONEITA ALL'IMPIEGO ED UNIFICAZIONE

Nell'acquisizione dei materiali di uso generale é fatto obbligo alla Ditta di attenersi alle Norme di Unificazione
UNI gia rese obbligatorie nei modi di legge. Tutti i materiali di fornitura della Ditta dovranno essere sottoposti,
prima dell'utilizzo, al controllo qualitativo e quantitativo della Sezione Gestione Commesse che ne autorizza
I'impiego ai sensi della normativa vigente. La Ditta dovra assicurare che i materiali di propria fornitura e di
normale reperibilita siano della migliore qualita commerciale e presentare la relativa documentazione prevista
dalle norme di legge (Certificati di Conformita ai sensi della legislazione relativa a materiali e mezzi sottoposti
a specifica certificazione). L'Amministrazione della M.M. si riserva di effettuare proprie analisi tecnologiche e
chimiche supplementari per i materiali di particolare rilevanza.

10. MEZZI, ATTREZZATURE E MANOVALANZA

La Ditta appaltatrice deve essere provvista dei mezzi e delle attrezzature necessari per I'esecuzione della
prestazione. La conduzione dei propri mezzi, la messa in opera e il successivo smontaggio delle proprie
attrezzature occorrenti sono a completo carico della Ditta. Tutti i mezzi e attrezzature di proprieta della Ditta e
dalla stessa utilizzati dovranno essere idonei, in buone condizioni di funzionamento e rispondenti alle vigenti
norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro. Qualora durante i controlli effettuati sulle suddette attrezzature
dai Delegati della M.M. venisse riscontrato che queste non corrispondono ai criteri sopra esposti, I'attivita
relativa verra interrotta fino a che la Ditta non abbia provveduto alla sostituzione del materiale con altro idoneo.
Tale circostanza non potra essere invocata come causa di forza maggiore dalla Ditta per I'ottenimento di
proroga dei termini contrattuali. Indipendentemente dai controlli effettuati dai Delegati della M.M., la Ditta
rimane, comunque, responsabile civiimente e penalmente dell'idoneita dei propri mezzi ed apparecchiature e
del loro corretto impiego.

11. ASSICURAZIONE DI QUALITA

La Ditta si impegna al rispetto puntuale di quanto previsto nella clausola di Assicurazione Qualita riportata nel
contratto stipulato con I'Amministrazione M.M., con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla stessa
per i "Piani di Qualita”, "I'Attestazione/Certificazione di Conformita e la disponibilita ad accettare "l'attivita di
verifica ispettiva" da parte del personale delegato della M.M.. Dovra, inoltre, attenersi a quanto previsto dal D
Lgs del 06/09/05 n° 206, che prevede la responsabil ita del produttore o del fornitore sulla buona qualita del
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prodotto, a prescindere ed indipendentemente dal livello di qualita o dal piano della Qualita che puo essere
eventualmente richiesto dallAmministrazione M.M..

12. CONTROLLO E COLLAUDI

Qualora in sede di collaudo risulti la hon completa rispondenza del materiale a quanto previsto, il collaudo
verra sospeso e la Ditta avra la facolta di ritirare una sola volta, a suo rischio e pericolo, il materiale non
rispondente e reintrodurlo, dopo aver apportato le opportune modifiche e/o sostituzioni, entro la meta del
tempo stabilito per la prima consegna, decorrente dalla data in cui la Direzione Arsenale avra comunicato con
R.R. tale non rispondenza. Qualora cio non avvenga o, se anche dopo la reintroduzione, il materiale non superi
il collaudo, si procedera al rifiuto della fornitura.

13. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

In sede di liquidazione e pagamento, € fatto obbligo alla Ditta di presentare il modello DURC in originale. La
fattura relativa alla fornitura deve essere emessa ad avvenuta consegna ed accettazione dei materiali;
diversamente saranno restituite inevase.

Il pagamento sara effettuato - su presentazione delle fatture in originale ed ai sensi della normativa vigente in
materia di pagamenti (D. Lgs. 10.2002 nr. 231) - entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna collaudo ed
accettazione della fornitura da parte del’amministrazione

14. GARANZIA

La garanzia della fornitura, ove prevista ai sensi di legge, decorrera dalla data di avvenuto collaudo con esito
favorevole dei materiali stessi.

Per la Ditta
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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