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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 BANCO STUDIO tipo Q3000 elettrificato (o similare) - PIANO RIBALTABILE  Art. Q3210+
NP1 Q321L+Q32TL

Sistema modulare di tavoli e sedili, con piano ribaltabile, disposti in file diritte su pavimento in
piano o su gradonata. Piani di scrittura e sedili sono previsti in un unico elemento strutturale,
semplificabile secondo esigenze funzionali es:
Prima fila: modelli con piano di scrittura ribaltabile.
Fila intermedia: modelli con piano di scrittura ribaltabile e sedili ribaltabili;
Fila terminale: modelli con sedili ribaltabili;
Strutture metalliche verniciate a polveri epossipoliestere nei colori nero semi-opaco RAL 9005
o argento semi-opaco. Piede in tubo ovale 60x30x2 mm, per fissaggio a pavimento.
Piantane in tubo ovale 90x30x2 mm. Barra collegamento piantane in tubo rettangolare 80x40x3
mm.
Supporto sedile in lamiera.
Pannello prima fila e schienali In lamiera stampata con frontale in laminato HPL nelle finiture
faggio, rovere o rovere grigio.
Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.
Sedile   Ribaltabile con ritorno automatico. Sedile con supporto in fibra in laminato HPL nelle
finiture faggio, rovere o rovere grigio. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.
Piano di scrittura ribaltabile a scomparsa, antipanico.
Meccanismo di ribaltamento in poliammide, con guaine in gomma antirumore, rotazione su
barra in tubolare, cromata.
Ripiano in bilaminato HPL, bordo in ABS a spigoli smussati. Dimensioni: 460x300 mm,
spessore 14 mm. Finitura laminato HPL nelle finiture faggio, rovere o rovere grigio.
Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.
Interasse cm 51. Certificazioni:
Collaudi secondo norme europee UNI EN 12727 per la seduta, livello pesante
Collaudi secondo norme europee UNI EN 15372 per il piano, livello pesante
Certificazione di Omologazione in Classe 1
ANSI BIFMA M7.1 - Bassa emissione di VOC Formaldeide
Conformità ai CAM Arredi secondo D.M. 23 Giugno 2022
Test anti-corrosione vernici UNI EN 9227
Certificazione FSC
Montaggio banchi compresi il fissaggio a pavimento e l'elettrificazione degli stessi, effettuato
con tasselli plastici 10x80/10
ancorati ad idoneo sottofondo (minimo calcestruzzo Rck 25 N/mm2 ) o ancorati alla pedana
lignea e spesso almeno 80 mm.

SOMMANO cadauno 264,00 295,26 77´948,64 14´863,20 19,068

2 Maggiorazione per sedile con ammortizzatore di fine corsa mediante idoneo pistone frenante.
NP2 Questo sistema permette il ritorno a riposo del sedile in posizione verticale in modo organico e

ultra silenzioso.
Ulteriore maggiorazione da applicare per fornire il banco predisposto per elettrificazione per il
passaggio dell’alimentazione elettrica. L’ alloggiamento avviene tramite canalina realizzata in
pressofusione di alluminio antinterferenza ed è fissata al tubolare di rinforzo del telaio. Il
sistema prevede l’alloggiamento di scatole elettriche a norma CE della ditta Meyer Net Box M2
a due frutti e M3 a tre frutti collegate tramite cavi ponte, una ogni due o tre posti. Frontalmente
la canalina può essere spezionabile e consentire interventi manutentivi. (Escluso collegamento
elettrico).

SOMMANO cadauno 262,00 79,96 20´949,52 6´971,82 33,279

3 Operazioni di smontaggio, suddivisione componenti, facchinaggio di banchi e pedana esistenti
NP3 presso Aula didattica

SOMMANO a corpo 1,00 35´891,00 35´891,00 28´128,00 78,371

4 Gradonata in PVC Forbo finitura legno, certificata antincendio, secondo gli elaborati grafici,
NP4 completa di botola ispettiva per elettrificazione, bordi in metallo, struttura metallica e ringhiera

di sicurezza a norma (D.Lgs. 81/08). Il prezzo comprende: fornitura, montaggio e installazione
in opera, comprensiva di luci a led sotto le alzate.
Si intende compresa altresì la stesura di una certificazione statica della gradonata stessa,
essendo sottoposta al carico dei banchini e degli allievi.
Infine, il prezzo include la redazione della dichiarazione di conformità del nuovo impianto
elettrico delle aule sottoposte a riqualificazione

SOMMANO cadauno 2,00 64´158,05 128´316,10 7´861,20 6,126

5 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
NP5 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o

rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e
in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M.
27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 263´105,26 57´824,22
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SOMMANO cad 2,00 298,32 596,64 0,00

6 Oggetto: PAVIMENTO
TOS26_01.E Compreso:
02.003.025 - posa;

- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e sfridi;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline;
- stuccatura dei giunti;
- pulizia finale.
Escluso:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
Oggetto: PIASTRELLE
Materiale: ceramica o gres o klinker
Posa: su colla.
Compreso:
- colla;
- sigillature dei giunti;
- distanziatori (se necessari).
Conforme: UNI 11493:2013. Formato: rettangolari o quadrate
Compreso: adesivo migliorato a rapida essicazione
Posa: lineare o diagonale

SOMMANO m² 280,00 19,45 5´446,00 2´461,05 45,190

7 Oggetto: PAVIMENTO
TOS26_01.E Compreso:
02.015.004 - posa;

- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e sfridi;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline;
- stuccatura dei giunti;
- pulizia finale.
Escluso:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
Oggetto: ZOCCOLINO / BATTISCOPA - CON COLLA
Posa: con colla
Compreso:
- posa;
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e sfridi;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline;
- stuccatura dei giunti;
- pulizia finale.
Escluso:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa. Materiale: ceramica / gres / simili

SOMMANO m 200,00 9,21 1´842,00 1´171,70 63,610

8 Oggetto: di MASSETTI / SOTTOFONDI
TOS26_01.E Uso: per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
05.001.001 Specifica: se presente calcestruzzo, deve essere compreso getto e vibratura

Oggetto: MASSETTO
Materiale: calcestruzzo C12/15 - classe di consistenza S3
Posa: tirato a regolo Spessore massimo (cm): 5

SOMMANO m² 280,00 18,61 5´210,80 3´122,31 59,920

9 Oggetto: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE
TOS26_01.F Compreso:
04.004.004 - idonea preparazione delle superfici da pitturare;

- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Oggetto: TINTEGGIATURA
Posizionamento: interno Materiale: con idropittura lavabile
Specifiche: previa mano di fissativo

SOMMANO m² 500,00 8,04 4´020,00 1´735,84 43,180

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 280´220,70 66´315,12
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10 Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI
TOS26_02.A Compreso: (se non diversamente indicato)
03.009.004 - calo;

- sollevamento;
- movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Escluso:
- carico;
- trasporto;
- scarico;
- movimentazione dei materiali di risulta a spalla;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato;
- eventuali tributi.
Oggetto: DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Compreso: scarrettamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere / a distanze non
superiori a m 50,00.
Escluso: opere provvisionali Oggetto: zoccolino / battiscopa
Specifiche: qualunque tipo e spessore

SOMMANO m 200,00 4,72 944,00 733,96 77,750

11 Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI
TOS26_02.A Compreso: (se non diversamente indicato)
03.009.005 - calo;

- sollevamento;
- movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Escluso:
- carico;
- trasporto;
- scarico;
- movimentazione dei materiali di risulta a spalla;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato;
- eventuali tributi.
Oggetto: DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Compreso: scarrettamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere / a distanze non
superiori a m 50,00.
Escluso: opere provvisionali Oggetto: massetto
Materiale: calcestruzzo
Specifiche: per ogni cm di spessore

SOMMANO m² 1´400,00 3,58 5´012,00 2´933,52 58,530

12 Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI
TOS26_02.A Compreso: (se non diversamente indicato)
03.009.008 - calo;

- sollevamento;
- movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Escluso:
- carico;
- trasporto;
- scarico;
- movimentazione dei materiali di risulta a spalla;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato;
- eventuali tributi.
Oggetto: DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Compreso: scarrettamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere / a distanze non
superiori a m 50,00.
Escluso: opere provvisionali Oggetto: pavimento
Materiale: resiliente
Compreso: rimozione del collante
Escluso: demolizione del massetto di sottofondo

SOMMANO m² 280,00 14,41 4´034,80 3´145,53 77,960

13 Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI
TOS26_02.A Compreso: (se non diversamente indicato)
03.011.004 - calo;

- sollevamento;

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 290´211,50 73´128,13
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- movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Escluso:
- carico;
- trasporto;
- scarico;
- movimentazione dei materiali di risulta a spalla;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato;
- eventuali tributi.
Oggetto: DI INTONACI
Specifiche: fino a ritrovare muratura sottostante.
Compreso:
- rimozione del velo;
- stabilitura ed arricciatura con malta per uno spessore massimo cm 3.
- scarrettamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere o a distanze non superiori a m
50,00.
Escluso:
- eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti;
- qualsiasi opera provvisionale Materiale: a cemento
Posizionamento: soffitti

SOMMANO m² 50,00 15,99 799,50 626,01 78,300

14 Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI
TOS26_02.A Compreso: (se non diversamente indicato)
03.052.001 - calo;

- sollevamento;
- movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al
mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi.
Escluso:
- carico;
- trasporto;
- scarico;
- movimentazione dei materiali di risulta a spalla;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato;
- eventuali tributi.
Tipo: PER TRACCE
Oggetto: PARETE
Materiale: in MATTONI PIENI
Eseguito:
- a mano;
- con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Specifiche: misurata per tutta la sezione eseguita.
Compreso:
- ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
- montacarichi elettrico;
- sabbia grossa
- cemento CEM IV/B 32,5 R. in sacchi;
- scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
50,00.
Escluso: la posa del manufatto stesso. Sezione massima (cm²): 25

SOMMANO m 60,00 18,88 1´132,80 882,34 77,890

15 Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE
TOS26_02.A Posizionamento: in ambito di cantiere.
07.001.003 Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento.
Escluso:
- costi di accesso per il loro conferimento;
- eventuali tributi.
Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO Eseguito: con mezzi meccanici
Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5

SOMMANO m³ 60,00 34,08 2´044,80 1´184,96 57,950

16 Oggetto: RISANAMENTI / DEUMIDIFICAZIONI
TOS26_02.D Uso: PARETI / MURI
06.001.001 Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni,

mobili e fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Tipo: RISANAMENTO

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 294´188,60 75´821,44
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Uso: pareti fortemente umide.
Specifiche:
- mediante demolizione dell'intonaco esistente;
- raschiatura della muratura;
- esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente.
Compreso: noleggio montacarichi elettrico. Posizionamento: poste fuori terra

SOMMANO m² 50,00 55,42 2´771,00 1´963,25 70,850

17 Oggetto: ELETTRICI
TOS26_07.I0 Compreso:
5.003.033 - fornitura dei materiali;

- trasporto in cantiere;
- montaggio e posa in opera;
- appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati;
- documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni
di conformità;
- oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Escluso:
- oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.;
- oneri di progettazione.
Conforme:
- DM 37/08;
- norma CEI 64-8;
- regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Oggetto: QUADRI Oggetto: Centralino
Materiale: contenitore termoplastico
Uso: da incasso
Specifiche: Capacità 36 moduli
Grado di protezione: IP4x
Compreso:
- porta reversibile con chiusura a scatto;
- barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari;
- morsettiere componibili;
- accessori vari di cablaggio;
- montaggio;
- fissaggio;
- certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1.

SOMMANO cad 2,00 123,93 247,86 18,12 7,310

18 Oggetto: ELETTRICI
TOS26_07.I0 Compreso:
5.003.047 - fornitura dei materiali;

- trasporto in cantiere;
- montaggio e posa in opera;
- appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati;
- documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni
di conformità;
- oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Escluso:
- oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.;
- oneri di progettazione.
Conforme:
- DM 37/08;
- norma CEI 64-8;
- regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Oggetto: QUADRI Oggetto: Carpenteria
Materiale: metallica modulare
Specifiche:
- esecuzione da incasso;
- sbarre max 100A - 10kA.
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 600
Profondità (mm): 200
Grado di protezione: IP4x
Compreso:
- portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave;
- pannelli interni;
- eventuali sbarre di distribuzione;
- morsettiere componibili;
- accessori vari di cablaggio;
- montaggio;
- fissaggio;
- certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1.

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 297´207,46 77´802,81
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SOMMANO cad 2,00 936,45 1´872,90 83,72 4,470

19 Oggetto: ELETTRICI
TOS26_07.I0 Compreso:
5.003.102 - fornitura dei materiali;

- trasporto in cantiere;
- montaggio e posa in opera;
- appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati;
- documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni
di conformità;
- oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Escluso:
- oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.;
- oneri di progettazione.
Conforme:
- DM 37/08;
- norma CEI 64-8;
- regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Oggetto: QUADRI Oggetto: Interruttore automatico modulare
Uso: installazione su guida DIN
Specifiche:
- curva C;
- potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 16A.

SOMMANO cad 8,00 32,36 258,88 41,45 16,010

20 Oggetto: ELETTRICI
TOS26_07.I0 Compreso:
5.110.002 - fornitura dei materiali;

- trasporto in cantiere;
- montaggio e posa in opera;
- appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati;
- documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni
di conformità;
- oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Escluso:
- oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc.;
- oneri di progettazione.
Conforme:
- DM 37/08;
- norma CEI 64-8;
- regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Oggetto: Conduttore unipolare o multipolare flessibile
Materiale: rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica
di qualità R16
Caratteristiche: da valere anche per opere di urbanizzazione.
Tensione nominale: Uo/U - 0,6/1 kV
Resistenza al fuoco: Cca-s3,d1,a3.
Specifiche: Sigla di designazione FG16 (O) R16
Compreso:
- incidenza percentuale per sfridi;
- accessori di montaggio;
- fissaggio ed allacciamento agli estremi;
- pezzi speciali;
- ogni materiale di consumo.
Conforme:
- CPR (UE) n.305/11;
- CEI UNEL 35016;
- EN 50575;
- EN 50575 A1;
- CEI UNEL 35318 35322;
- marchiatura CE ed IMQ. Numero: 1
Sezione (mm²): 2,5

SOMMANO m 876,00 2,09 1´830,84 772,80 42,210

21 Oggetto: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI
TOS26_PR.P Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto,
15.055.001 Conforme:

- CEI EN 61386-1;
- EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm

SOMMANO m 876,00 1,18 1´033,68 0,00

22 Oggetto: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TOS26_PR.P PIASTRELLE

COMMITTENTE: MARIUGINFRA

A   R I P O R T A R E 302´203,76 78´700,78
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incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 302´203,76 78´700,78

22.043.006 Da rivestimento e da pavimentazione
Certificati CE
Conforme: UNI EN 14411:2016 Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

SOMMANO m² 280,00 23,57 6´599,60 0,00

23 Oggetto: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
TOS26_PR.P PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO
22.044.005 Certificati CE

Conforme: UNI EN 1344:2013 ZOCCOLINO / BATTISCOPA
Dimensioni: 8x33 cm

SOMMANO m 200,00 7,81 1´562,00 0,00

24 RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
TOS26_PRR COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI
EC.P17.001. CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE Codice EER: 17 01 07
007 MISCUGLI o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche.

Diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06
SOMMANO t 20,00 23,19 463,80 0,00

25 RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
TOS26_PRR COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI
EC.P17.002. LEGNO, VETRO E PLASTICA Codice EER: 17 02 01
001 LEGNO

SOMMANO t 12,00 193,33 2´319,96 0,00

26 RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
TOS26_PRR COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI
EC.P17.004. METALLI
007 incluse le loro leghe Codice EER: 17 04 07

METALLI MISTI
SOMMANO t 10,00 0,00 0,00 0,00

27 RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
TOS26_PRR COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI
EC.P17.009. ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ
004 DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Codice EER: 17 09 04

RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

SOMMANO t 5,00 25,01 125,05 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 313´274,17 78´700,78 25,122

T O T A L E   euro 313´274,17 78´700,78 25,122

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 313´274,17 78´700,78 25,122

M:000 <nessuna> euro 313´274,17 78´700,78 25,122

M:000.001
 
    Demolizione pavimento, massetto e battiscopa euro 9´990,80 6´813,01 68,193

M:000.002
 
    Installazione nuovo massetto, pavimento e battiscopa euro 20´660,40 6´755,06 32,696

M:000.003
 
    Risanamento e tinteggiatura dei muri euro 7´590,50 4´325,10 56,980

M:000.004
 
    Interventi sull'impianto elettrico euro 6´376,96 1´798,43 28,202

M:000.005
 
    Installazione di banchini e gradonate euro 263´105,26 57´824,22 21,978

M:000.006
 
    Trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta euro 5´550,25 1´184,96 21,350

TOTALE  euro 313´274,17 78´700,78 25,122

 
    Data, 13/04/2026

Il Tecnico
TV (INFR) Claudio BATTIATO
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