



MARINA MILITARE
DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO
ANCONA

Atto n. 50 in data 16/01/2025 del Registro Atti Amministrativi

DECISIONE DI CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in particolare l'art. 17, comma 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in particolare l'art. 50, comma 1 lettera b.;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020 n. 120, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 quale "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in particolare l'art. 15, comma 1, il quale prevede che «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in particolare l'Allegato I.2 art. 7, relativo ai "Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento";
- VISTA** la Programmazione Infrastrutturale Scorrevole del Settore Investimento Cap. 7120/28 EE.FF. 2025 Area SMM, nell'ambito della quale è stata inserita l'esigenza "ID 4475 – MARISCUOLA LA MADDALENA – Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristino coperture e cornicioni delle palazzine allievi 1 e 2" C.E. da creare, importo presunto € 26.224,08;
- VISTO** il foglio prot. 21777 in data 13.07.2023 del Comando Logistico con il quale è stato individuato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il C.F. (CM) Fabrizio RAIOLA, Capo Servizio Amministrativo pro tempore della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona;

- VISTO** il foglio prot. n. 21777 in data 13.07.2023 del Comando Logistico con il quale è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto il C.F. (INFR) Michele DI MICHELE, Direttore pro tempore della Sezione del Genio per la Marina Militare di Ancona;
- VISTO** il foglio prot. 158 in data 14.01.2025 di MARIUGINFRA con il quale sono stati trasmessi la proposta di decisione di contrarre firmata e l'atto di approvazione della stessa;
- CONSIDERATO** che con il predetto foglio occorre procedere all'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristino coperture e cornicioni delle palazzine allievi 1 e 2, di MARISCUOLA LA MADDALENA, mediante affidamento diretto;
- ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 7120/28 Area SMM - C.E. da creare - E.F. 2025, come da autorizzazione di MARIUGINFRA di cui al foglio prot. 158 in data 14.01.2025, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in oggetto;
- CONSIDERATO** che l'importo della prestazione professionale di cui trattasi essendo di importo inferiore a 140.000 euro, rientra nella fattispecie di affidamento prevista ai sensi della lett. b. comma 1 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- VISTA** la richiesta di affidamento diretto pervenuta con il foglio prot. n. 160 del 15.01.2025 di MARIGENIMIL AN, con la quale, previa indagine di mercato informale, è stato individuato l'operatore economico GIUSEPPE ANGELO SPINETTI ARCHITETTO (C.F.: SPNGPP72S30E425E e P.IVA 02374970909), disponibile a intervenire nei tempi ristretti indicati ed in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 36/2023;
- VISTO** che l'operatore economico individuato è iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed all'albo fornitori di questa stazione appaltante;

D I S P O N E

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b. del D.lgs. 36/2023, all'operatore economico GIUSEPPE ANGELO SPINETTI ARCHITETTO con sede in Via Amendola 2 - 07024 La Maddalena (OT), C.F.: SPNGPP72S30E425E e P.IVA 02374970909, per il "servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristino coperture e cornicioni delle palazzine allievi 1 e 2, di MARISCUOLA LA MADDALENA";
- di autorizzare la spesa complessiva stimata pari a € 26.224,08 (ventiseimiladuecentoventiquattro/08) inclusi oneri INARCASSA al 4% e aliquota IVA al 22%;
- la nomina del C.F. (CM) Fabrizio RAIOLA quale Responsabile del trattamento dei dati;
- il mandato al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento a curare, durante tale fase, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata, a ottemperare ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e ad addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica tramite la piattaforma Me.PA, sulla base di:

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

La prestazione è finalizzata all'esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per ripristino coperture e cornicioni delle palazzine allievi 1 e 2, di MARISCUOLA LA MADDALENA.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di "servizi di architettura e ingegneria", per cui il professionista incaricato è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b. del D.lgs. 36/2023.

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere relative ad un sedime unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico-operativo.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo formulato mediante ribasso percentuale.

5. SCHEDA ECONOMICA

a.	Importo a base di gara – Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, incluse spese ed oneri vari	€ 20.668,41
b.	Oneri INARCASSA (4%)	€ 826,74
c.	Totale imponibile (a+b)	€ 21.495,15
d.	IVA (22% di c)	€ 4.728,93
e.	Totale del servizio (d+c)	€ 26.224,08
f.	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 0,00
g.	Totale impegno complessivo di spesa (e+f)	€ 26.224,08

6. AVVALIMENTO

Sì, nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

7. TEMPISTICA

Attività	GIORNI
Tempi per l'espletamento della prestazione professionale: Incarico di CSE decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio contestuale alla consegna dei lavori citati in epigrafe. Trattandosi di servizio in corso d'opera collegato ai lavori, la tempistica del servizio segue, di massima, quella dei lavori.	180

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

CATEGORIE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA (lavori + sicurezza)	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.15	0,95	€ 996.463,78	€ 20.668,41
TOTALE		€ 996.463,78	€ 20.668,41

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

9. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- b. Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 con le modalità di cui all'art. 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale.

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell'importo contrattuale. È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art. 120 D.lgs. 36/2023. In particolare ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

È prevista l'emissione, a seguito dell'ultimazione dei lavori e del relativo servizio di coordinamento della sicurezza, del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023.

14. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato del Servizio CSE.

15. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Parcella Professionale del servizio a base di gara.



IL DIRETTORE

C.V. (CM) Eugenio COLAZZO

VISTO:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

C.F. (CM) Fabrizio RAIOLA