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MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE DEL GENIO MILITARE

PER LA MARINA DI ANCONA

Lavori di “DEMOLIZIONE CORPO C, B e Ex-Magazzino Elettricisti” - Caserma Fazioli - Borgo Rodi
— Ancona - ID 8260 - Cap. 7120-20/SMM - EF 2024.

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

FASE PROG.

DISCIPLINA

N. PROG.

REV.

TITOLO ELABORATO

SCALA

A)

DOCUMENTI GENERALI

00

GEN

01

Elenco elaborati

01

GEN

01

01

Relazione Generale

02

GEN

02

01

Capitolato Speciale d'Appalto

03

GEN

03

01

Schema di contratto

B)

ELABORATI TECNICO ECONOMICI

04

PE

ETC

01

01

Computo metrico estimativo

05

PE

ETC

02

01

Elenco prezzi

06

PE

ETC

03

01

Analisi prezzi

07

PE

ETC

04

01

Quadro Economico

08

PE

ETC

05

01

Quadro Incidenza Manodopera

C)

RELAZIONI TECNICHE

09

PE

RLT

01

01

Relazione Tecnica Specialistica

10

PE

RLT

02

01

Relazione gestione delle materie e sulle indagini preliminari

D)

ELABORATI GRAFICI

11

PE

DIS

01

01

PIANTA PIANO TERRA - PUNTI FOTOGRAFICI

1:100

12

PE

DIS

02

01

PIANTA PIANO PRIMO - PUNTI FOTOGRAFICI

1:100

13

PE

DIS

03

01

PIANTA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

1:100

14

PE

DIS

04

01

PROSPETTO SUD - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

1:100

15

PE

DIS

05

01

PIANTA FONDAZIONI SUPERFICIALI

1:100

16

PE

DIS

06

01

PIANTA PIANO TERRA STATO ATTUALE

1:100

17

PE

DIS

07

01

PIANTA PIANO PRIMO STATO ATTUALE

1:100

18

PE

DIS

08

01

PIANTA PIANO SECONDO STATO ATTUALE

1:100
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Elenco elaborati

19| PE [ DIS| 09 |01 [ PROSPETTO SUD STATO FUTURO 1:100
20| PE | DIS | 10 | 01 |PROSPETTO EST STATO FUTURO 1:100
21| PE | DIS | 11 |01 [PIANTA PIANO TERRA STATO FUTURO- ARCHITETTONICO 1:100
22| PE | DIS | 12 |01 [PIANTA PIANO PRIMO STATO FUTURO- ARCHITETTONICO 1:100
23| PE | DIS | 13 |01 |PIANTA PIANO SECONDO STATO FUTURO- ARCHITETTONICO 1:100
24| PE | DIS | 14 |01 |PARTICOLARI COSTRUTTIVI

sl pe lois | 15 | o1 EBAGNJ:RIT(ISANO TERRA STATO ATTUALE- IMPIANTO TERMICO 1:100
2| pe [Di1s!| 16 Loz E:)AGNNTAARTBANO PRIMO STATO ATTUALE- IMPIANTO TERMICO 1:100
271 pe lois | 17 1ot EBAGNJ:RIT(ISANO TERRA STATO FUTURO- IMPIANTO TERMICO 1:100
ssl pe lois | 18 | o1 lI:IOAGNI\'II':\RFI’IOANO PRIMO STATO FUTURO- IMPIANTO TERMICO 1:100
29| PE | DIS | 19 |01 [PIANTA PIANO TERRA STATO ATTUALE- IMPIANTO ELETTRICO | 1:100
30| PE | DIS | 20 |01 [PIANTA PIANO PRIMO STATO ATTUALE- IMPIANTO ELETTRICO 1:100
31| PE | DIS | 21 |01 |[PIANTA PIANO TERRA STATO FUTURO- IMPIANTO ELETTRICO 1:100
32| PE | DIS | 22 |01 |PIANTA PIANO PRIMO STATO FUTURO- IMPIANTO ELETTRICO 1:100
E) ELABORATI SICUREZZA

33| PE | SIC | 01 |01 |Piano di Sicurezza e Coordinamento -
34| PE | SIC | 02 |01 [Cronoprogramma delle attivita GANTT

35| PE | SIC | 03 |01 |Planimetria di cantiere — Fase 1-2-3

36| PE | SIC | 04 |01 |COSTIPER LA SICUREZZA

F) PIANO DI MANUTENZIONE

37 PE |IMAN]| 01 | 01 [Piano di Manutenzione delle Opere -
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