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Analisi prezzi - Art. NP.01

unitario TOTALE

NP.01

* - attività di rimozione, con annesso piano di lavoro e
materiali vari (allestimento cantiere, Teli e sistemi di
confinamento dei locali, disallestimento, etc.) a.c. 1,00 2.300,00       2.300,00€      

2.300,00€      

* - Nolo mezzo per movimentazione e carico materiale
rimosso a.c. 1,00 100,00          100,00€         

* - Trasporto a.c. 1,00 300,00          300,00€         
* - Oneri conferimento a discarica autorizzata

….materiali da costruzione contenenti amianto (
riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*) a.c. 1,00 100,00          100,00€         

500,00€         

* - Operaio comune: ore 20,00 25,39           507,80€         
* - Operaio specializzato: ore 20,00 30,44           608,80€         

1.116,60€      

a corpo 3.916,60€      

* - Spese generali % 15,00 3.916,60       587,49€         
4.504,09€      

* - Utile d'impresa % 10,00 4.504,09       450,41€         
4.954,50€      

a corpo 4.954,50€      

NOTA:

TOTALE prezzo stimato lavorazione

PREZZO LAVORAZIONE

I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

TOTALE MANODOPERA

Rimozione di canne fumarie in cemento-amianto, incassate a servizio del locale cucina della caserma Fazioli
eseguita in conformità al DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - demolizione delle parti edili con
cautela senza danneggiare le parti in amianto - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica
applicata con pompe a bassa pressione sulle superfici dell'elemento in amianto per fissaggio provvisorio delle
fibre di amianto - smontaggio degli elementi in amianto utilizzando appropriat e tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi - imballo in quota, ove possibile, degli elementi rimossi in pacchi
costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e
trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs
389/97). L'esecutore dei lavori deve avere i requisiti di legge ed in particolare deve essere iscritto all'Albo
Nazional e Gestori Ambientali per la categoria 10A (per amianto compatto) e/o 10B (per amianto friabile). Si
intende compreso la redazione di specifico piano di lavoro per i vari interventi di rimozione, da notificare agli
organi competenti per la prevista approvazione. Si intende altresì compreso il rilascio del FIR a chiusura della
pratica di smaltimento, ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento a



Analisi prezzi - Art. NP.02

unitario TOTALE

NP.02

* - a.c. 0,00 -               -€              
-€              

* - Trasporto a.c. 1,00 300,00          300,00€         
* - Spese oneri , accessori per rilievi e prove in situ sulla

struttura esistente, per acquisire le carattaristiche del
calcestuzzo, eseguite e a cura di laboratorio
autorizzato a.c. 1,00 1.500,00       1.500,00€      

1.800,00€      

DM17/06/16 - Professionista abilitato: nr. 16,00 75,00           1.200,00€      
DM17/06/16 - Aiuto iscritto: nr. 16,00 40,00           640,00€         

1.840,00€      

a corpo 3.640,00€      

* - Spese generali % 15,00 3.640,00       546,00€         
4.186,00€      

* - Utile d'impresa % 10,00 4.186,00       418,60€         
4.604,60€      

a corpo 4.604,60€      

NOTA:

I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

TOTALE MANODOPERA

I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

TOTALE prezzo stimato lavorazione

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

PREZZO LAVORAZIONE

Compenso tecnico per cal colo, verifica strutturale e particolari costruttivi per la realizzazione di parapetti o
balaustre in acciaio, eseguito da tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. Sono compresi gli oneri e le
spese per trasporto, rilievi, indagini sui materiali ed ogni altro onere necessario per espletare la prestazione in
conformità alla normativa vigente.



Analisi prezzi - Art. NP.EL.01

unitario TOTALE

NP.EL.01

* - autotrasformatore trifase 30 kVA 230/400 Vac a.c. 1,00 1.000,00       1.000,00€      
1.000,00€      

* - Trasporto a.c. 1,00 300,00          300,00€         
* - Spese oneri , accessori e attrezzature a.c. 1,00 200,00          200,00€         

500,00€         

- Operaio comune: ore 8,00 25,39           203,12€         
- Operaio specializzato: ore 8,00 30,44           243,52€         

446,64€         

a corpo 1.946,64€      

* - Spese generali % 15,00 1.946,64       292,00€         
2.238,64€      

* - Utile d'impresa % 10,00 2.238,64       223,86€         
2.462,50€      

a corpo 2.462,50€      

NOTA:

I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

TOTALE MANODOPERA

I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

TOTALE prezzo stimato lavorazione

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

PREZZO LAVORAZIONE

Fornitura e posa in opera di autotrasformatore trifase 30 kVA 230/400 Vac. Neutro esterno reversibile. Sono
compresi gli oneri e le spese per trasporto, carico e scarico e montaggio ed ogni altro onere necessario per
espletare la prestazione in conformità alla normativa vigente.



Analisi prezzi - Art. NP.SIC.01

unitario TOTALE

NP.SIC.01

* - … a.c. 0,00 -               -€              
-€              

* - Trasporto a.c. 1,00 200,00          200,00€         
* - Spese oneri , accessori e attrezzature a.c. 1,00 800,00          800,00€         

1.000,00€      

DM17/06/16 - Professionista abilitato: nr. 32,00 75,00           2.400,00€      
DM17/06/16 - Aiuto iscritto: nr. 32,00 40,00           1.280,00€      

3.680,00€      

a corpo 4.680,00€      

* - Spese generali % 15,00 4.680,00       702,00€         
5.382,00€      

* - Utile d'impresa % 10,00 5.382,00       538,20€         
5.920,20€      

a corpo 5.920,20€      

NOTA:

I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI 

ELEMENTI

unità              
di                

misura
Quantità

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

TOTALE MANODOPERA

I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

TOTALE prezzo stimato lavorazione

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

PREZZO LAVORAZIONE

Redazione piano delle demolizioni, riguardante tutte le strutture da demolire a cura di ingegnere strutturista
abilitato ed iscritto all'ordine da almeno 10 anni, e controfirmato dall'impresa esecutrice. Sono compresi gli
oneri e le spese di viaggio, rilievo, calcolo etc. ed ogni altro onere necessario per esplet are la prestazione in
conformità alla normativa vigente.



Analisi prezzi - Art. NP.SIC.02

unitario TOTALE

NP.SIC.02

* - Noleggio Fog/Rain cannon come da specifiche in
descrizione giorno 1,00 110,00          110,00€         

110,00€         

* - Trasporto materiale franco in cantiere a.c. 1,00 100,00          100,00€         
100,00€         

- Operaio comune: ore 0,00 25,39           -€              
- Operaio qualificato: ore 1,00 28,33           28,33€           
- Operaio specializzato: ore 0,00 30,44           -€              
- Operaio IV livello: ore 0,00 32,15           -€              

28,33€           

a corpo 238,33€         

* - Spese generali % 15,00 238,33          35,75€           
274,08€         

* - Utile d'impresa % 10,00 274,08          27,41€           
301,49€         

giorno 301,49€         

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

TOTALE MANODOPERA

TOTALE prezzo stimato lavorazione

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

PREZZO DA APPLICCARE

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità
I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

Sistema di abbattimento delle polveri generate dalle attività di demolizione degli edifici, mediante getto di
acqua nebulizzat a con Fog/Rain cannone dotato di ventilazione a turbina ad elevata potenza in grado di
generare e proiettare il getto fino a una distanza di 40-60 mt. Si intende compreso l'impiego delle attrezzature
necessarie, il tiro in alto/calo in basso di materiali e attrezzature, il trasporto e quant'altro occorre per
l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.



Analisi prezzi - Art. NP.SIC.03

unitario TOTALE

NP.SIC.03

* - ……. a.c. 0,00 -               -€              
-€              

* - Nolo di trabattello in metallo in cantiere a.c. 1,00 279,35          279,35€         
279,35€         

- Operaio comune: ore 0,00 25,39           -€              
- Operaio qualificato: ore 0,00 28,33           -€              
- Operaio specializzato: ore 0,00 30,44           -€              
- Operaio IV livello: ore 0,00 32,15           -€              

-€              

a corpo 279,35€         

* - Spese generali % 15,00 279,35          41,90€           
321,25€         

* - Utile d'impresa % 10,00 321,25          32,13€           
353,38€         

cad 353,38€         

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024

TOTALE prezzo stimato lavorazione

4) ONERI D'IMPRESA

SOMMANO

SOMMANO

PREZZO DA APPLICCARE

TOTALE MATERIALI
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI
3) MANODOPERA:

TOTALE MANODOPERA

N
um

.O
rd

.  
   

   
   

TA
R

IF
FA

DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità
I M P O R T I

1) MATERIALI/ATTIVITA': 

TRABATTELLO IN METALLO, misurato cadauno posto in opera, per l'intera durat a della fase di lavoro.
Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per
altezza vari abile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: a) l'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; b) il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
l'esecuzione della fase; c) il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; d) l'accatastamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e rest ano di proprietà dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza ci rca m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del trabattello.


