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Analisi prezzi - Art. NP.O1

Num.Ord
TARIFFA

unita IMPORTI
DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI di | Quantita
misura unitario TOTALE

NP.01

*

Rimozione di canne fumarie in cemento-amianto, incassate a servizio del locale cucina della caserma Fazioli
eseguita in conformitd al DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - demolizione delle parti edili con
cautela senza danneggiare le parti in amianto - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica
applicata con pompe a bassa pressione sulle superfici dell'elemento in amianto per fissaggio provvisorio delle
fibre di amianto - smontaggio degli elementi in amianto utilizzando appropriate tecniche che impediscano la
rottura o la fessurazione degli elementi - imballo in quota, ove possibile, degli elementi rimossi in pacchi
costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e
trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs
389/97). L'esecutore dei lavori deve avere i requisiti di legge ed in particolare deve essere iscritto all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A (per amianto compatto) e/o 10B (per amianto friabile). Si
intende compreso la redazione di specifico piano di lavoro per i vari interventi di rimozione, da notificare agli
organi competenti per la prevista approvazione. Si intende altresi compreso il rilascio del FIR a chiusura della
pratica di smaltimento, ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente per 1'esecuzione dell'intervento a

1) MATERIALI/ATTIVITA":
- attivita di rimozione, con annesso piano di lavoro e
materiali vari (allestimento cantiere, Teli e sistemi di
confinamento dei locali, disallestimento, etc.) ac. 1,00 2.300,00 €  2.300,00

TOTALE MATERIALI € 2.300,00
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

- Nolo mezzo per movimentazione e carico materiale

FMOsso a.c. 1,00 100,00 € 100,00
- Trasporto a.c. 1,00 300,00 € 300,00
- Oneri  conferimento a  discarica  autorizzata
....materiali da costruzione contenenti amianto (
riferimento cod. CEER/EER 17 06 05%) a.c. 1,00 100,00 _€ 100,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 500,00
3) MANODOPERA:
- Operaio comune: ore 20,00 25,39 € 507,80
- Operaio specializzato: ore 20,00 30,44 € 608,80
TOTALE MANODOPERA € 1.116,60
TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo €  3.916,60
4) ONERI D'IMPRESA
- Spese generali % 15,00 3.916,60 € 587,49
SOMMANO € 4.504,09
- Utile d'impresa % 10,00 4.504,09 € 450,41
SOMMANO € 4.954,50
PREZZO LAVORAZIONE a corpo € 4.954,50
NOTA:

I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




Analisi prezzi - Art. NP.02

gé unita IMPORTI
E = DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | di | Quantita
Z & misura unitario TOTALE

NP.02 Compenso tecnico per calcolo, verifica strutturale e particolari costruttivi per la realizzazione di parapetti o
balaustre in acciaio, eseguito da tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. Sono compresi gli oneri e le
spese per trasporto, rilievi, indagini sui materiali ed ogni altro onere necessario per espletare la prestazione in
conformita alla normativa vigente.

1) MATERIALI/ATTIVITA':
* . a.c. 0,00 - € -
TOTALE MATERIALI € -
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

* - Trasporto a.c. 1,00 300,00 € 300,00

* - Spese oneri , accessori per rilievi e prove in situ sulla

struttura esistente, per acquisire le carattaristiche del

calcestuzzo, eseguite ¢ a cura di laboratorio
autorizzato a.c. 1,00 1.500,00 _€ _ 1.500,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 1.800,00

3) MANODOPERA:

M17/06/16 - Professionista abilitato: nr. 16,00 75,00 €  1.200,00
M17/06/16 - Aiuto iscritto: nr. 16,00 40,00 € 640,00
TOTALE MANODOPERA € 1.840,00
TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo € 3.640,00

4) ONERI D'IMPRESA
* - Spese generali % 15,00 3.640,00 € 546,00
SOMMANO € 4.186,00
* - Utile d'impresa % 10,00 4.186,00 € 418,60
SOMMANO € 4.604,60
PREZZO LAVORAZIONE a corpo € 4.604,60

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




Analisi prezzi - Art. NP.EL.01

gé unita IMPORTI
E = DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | di | Quantita
Z & misura unitario TOTALE

NP.EL.01 Fornitura e posa in opera di autotrasformatore trifase 30 kVA 230/400 Vac. Neutro esterno reversibile. Sono
compresi gli oneri e le spese per trasporto, carico e scarico ¢ montaggio ed ogni altro onere necessario per
espletare la prestazione in conformita alla normativa vigente.

1) MATERIALI/ATTIVITA":
* - autotrasformatore trifase 30 kVA 230/400 Vac a.c. 1,00 1.000,00 € 1.000,00
TOTALE MATERIALI € 1.000,00
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

* - Trasporto a.c. 1,00 300,00 € 300,00
* - Spese oneri , accessori ¢ attrezzature a.c. 1,00 200,00 € 200,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 500,00

3) MANODOPERA:
- Operaio comune: ore 8,00 25,39 € 203,12
- Operaio specializzato: ore 8,00 30,44 € 243,52
TOTALE MANODOPERA € 446,64
TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo € 1.946,64

4) ONERI D'IMPRESA

* - Spese generali % 15,00 1.946,64 € 292,00
SOMMANO € 2.238,64

* - Utile d'impresa % 10,00 2.238,64 € 223,86
SOMMANO € 2.462,50

PREZZ0O LAVORAZIONE a corpo € 2.462,50

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




Analisi prezzi - Art. NP.SIC.01

=g unita IMPORTI

S = DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI . oy

= % ELEMENTI di Quantita —

Z: [ misura unitario TOTALE

NP.SIC.01 Redazione piano delle demolizioni, riguardante tutte le strutture da demolire a cura di ingegnere strutturista
abilitato ed iscritto all'ordine da almeno 10 anni, e controfirmato dall'impresa esecutrice. Sono compresi gli
oneri ¢ le spese di viaggio, rilievo, calcolo etc. ed ogni altro onere necessario per espletare la prestazione in
conformita alla normativa vigente.

1) MATERIALI/ATTIVITA':
* oo a.c. 0,00 - € -
TOTALE MATERIALI € -
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

* _ Trasporto a.c. 1,00 200,00

* - Spese oneri , accessori e attrezzature ac. 1,00 800,00

a

200,00

800,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 1.000,00

an

3) MANODOPERA:
DM17/06/16 - Professionista abilitato: nr. 32,00 75,00 €  2.400,00
DMI17/06/16 - Aiuto iscritto: nr. 32,00 40,00 € 1.280,00

TOTALE MANODOPERA €  3.680,00

TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo € 4.680,00

4) ONERI D'IMPRESA
* - Spese generali % 15,00 4.680,00 € 702,00
SOMMANO € 5.382,00
* - Utile d'impresa % 10,00 5.382,00 € 538,20
SOMMANO € 5.920,20
PREZZO LAVORAZIONE a corpo € 5.920,20

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




Analisi prezzi - Art. NP.SIC.02

gé unita IMPORTI
g 5 DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | di [ Quantita
Z < misura unitario TOTALE

NP.SIC.02 Sistema di abbattimento delle polveri generate dalle attivita di demolizione degli edifici, mediante getto di
acqua nebulizzata con Fog/Rain cannone dotato di ventilazione a turbina ad elevata potenza in grado di
generare e proiettare il getto fino a una distanza di 40-60 mt. Si intende compreso l'impiego delle attrezzature
necessarie, il tiro in alto/calo in basso di materiali e attrezzature, il trasporto e quant'altro occorre per
'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

1) MATERIALI/ATTIVITA':
* - Noleggio Fog/Rain cannon come da specifiche in
descrizione giomo 1,00 110,00 110,00
TOTALE MATERIALI € 110,00

a

2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:
* - Trasporto materiale franco in cantiere

a.c. 1,00 100,00 € 100,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 100,00
3) MANODOPERA:
- Operaio comune: ore 0,00 25,39 € -
- Operaio qualificato: ore 1,00 28,33 € 28,33
- Operaio specializzato: ore 0,00 30,44 € -
- Operaio 1V livello: ore 0,00 32,15 € -
TOTALE MANODOPERA € 28,33
TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo € 238,33
4) ONERI D'IMPRESA
* - Spese generali % 15,00 238,33 € 35,75
SOMMANO € 274,08
* - Utile d'impresa % 10,00 274,08 € 27,41
SOMMANO € 301,49
PREZZ0O DA APPLICCARE giorno € 301,49

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




Analisi prezzi - Art. NP.SIC.03

g;ﬂ_ unita IMPORTI
z 2 DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | di | Quantita
Zs ﬁ misura unitario TOTALE

NP.SIC.03 TRABATTELLO IN METALLO, misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.
Professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per
altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: a) I'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; b) il montaggio ¢ lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante
'esecuzione della fase; c) il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; d) l'accatastamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profondita m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50; portata kg 160 comprese 2 persone. E inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo
del trabattello.

1) MATERIALI/ATTIVITA'":
oo a.c. 0,00 - € -
TOTALE MATERIALI € -
2) NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI:

* - Nolo di trabattello in metallo in cantiere ac. 1.00 279135 € 279.35
TOTALE NOLI E TRASPORTI/ONERI VARI € 279,35
3) MANODOPERA:
- Operaio comune: ore 0,00 25,39 € -
- Operaio qualificato: ore 0,00 28,33 € -
- Operaio specializzato: ore 0,00 30,44 € -
- Operaio 1V livello: ore 0,00 32,15 € -
TOTALE MANODOPERA € -
TOTALE prezzo stimato lavorazione a corpo € 279,35
4) ONERI D'IMPRESA
* - Spese generali % 15,00 279,35 € 41,90
SOMMANO € 321,25
* - Utile d'impresa % 10,00 321,25 € 32,13
SOMMANO € 353,38
PREZZO DA APPLICCARE cad € 353,38

NOTA:
I prezzi di cui alla voce 1 e alla voce 2 sono stati desunti mediante indagine di mercato
I prezzi di cui alla voce 3 sono stati desunti dai costi della manodopera del prezziario Regione Marche ed.2024




