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MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA DIANCONA

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di “DEMOLIZIONE DEI CORPI B, C ed Ex-Magazzino Elettricisti” - Caserma Fazioli - Borgo Rodi -

Ancona - 1D 8260 - Cap. 7120-28/SMM - EF 2024 - CE 033323.

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO
(art. 5 dell'allegato I.7 D.LGS. 36/2023)

DESCRIZIONE IMPORTO
A.la |[Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) € 196.127,38
A.1b |Lavori a corpo (importo soggetto a ribasso) € -
A.2 |Oneri manodopera (importo non soggetto a ribasso) € 126.593,92
A.3 |Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 42.651,07
TOTALE IMPORTO LAVORI a base di gara| € 365.372,37
A.4 |Oneri progettazione esecutiva, incluse indagini, spese ed oneri vari € -
A.5 |[Oneri Inarcassa 4% € -
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE a base di gara| € -
IVA 22% su totale A) € 80.381,92
TOTALE A) iva compresa| € 445.754,29
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
0 Lavori in amministrazione diretta economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i € i
rimborsi previa fattura
2) Rilievi, accertamenti e indagini ai diversi livelli di progettazione (cura stazione appaltante) € -
3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € -
4) Imprevisti, incl. oneri sicurezza ed IVA € 26.500,00
5) Accantonamenti per modifiche di cui agli artt. 60 e 120 co. 1, lett. a), del codice € -
6) Acquisizione aree 0 immobili e pertinenti indennizzi € -
7) SPESE TECNICHE (oneri ed iva inclusi):
71 Spese per' progettazione (PFTE, PE) incl. indagini preliminari, coordinamento sicurezza in fase di € i
progettazione
7.2) |Spese per verifica preventiva interesse archeologico, ai sensi art. 41, co. 4 del codice; € -
7.3) |Spese per conferenze di servizi € -
7.4) |Spese per Direzione lavori assistenza giornaliera e contabilita € -
7.5) |Spese per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.000,00
7.6) |Spese per Collaudo tecnico funzionale impianti € -
7.7) |Spese per Attestato Prestazione Energetica post-operam € -
7.8) |Spese per collaudo tecnico-amministrativo € -
7.9) |Spese per collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (es. ..... , etc.) € -
7.10) |Spese attivita di supporto al RUP, connesse alla progettazione
7.11) | Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice € -
8) Assicurazione progettisti/verificatori dipendenti dell'amministrazione, art. 2, co. 4, del codice € -
9) Spese incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 € 5.845,96
10) |Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice € 1.461,49
11) |Spese per commissioni giudicatrici € -
12)  |Spese per pubblicita, contributo ANAC € 250,00
13) Spese per prove di la}boratorio e accertamen?i e verifiche tecniche previste obbligatorie o € i
specificatamente previste dal capitolato speciale d’appalto
14) |Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € -
15) |Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 € -
16) |[LV.A ed eventuali altre imposte € -
TOTALE B)| € 49.057,45
TOTALE COMPLESSIVO SPESA INVESTIMENTO (A+B)| € 494.811,74




