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Elenco elaborati
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SEZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA DI ANCONA
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
ELENCO ELABORATI

212
N. E é % E TITOLO ELABORATO SCALA

22|z

= =
A) DOCUMENTI GENERALI
O00|PFTE|GEN| 00 | 00 |Elenco elaborati
01 [PFTE|GEN| 01 | 00 |Relazione Generale
02 [PFTE|GEN| 02 | 00 |Capitolato Speciale d'Appalto
03 |PFTE[GEN| 03 | 00 [Schema di contratto
B) ELABORATI TECNICO ECONOMICI
04 [PFTE| ETC| 01 | 00 |Computo metrico estimativo
O5|PFTE|ETC| 02 | 00 |Elenco prezzi
06 |PFTE|ETC| 03 | 00 [Analisi prezzi
07|PFTE|ETC| 04 | 00 [Quadro Economico
O8|PFTE|ETC| 05 | 00 |Quadro Incidenza Manodopera
09 [PFTE| ETC| 05 | 00 |Parcella professionale
()] RELAZIONI TECNICHE
10[PFTE[RLT| 01 | 00 |Relazione tecnica illustrativa
11{PFTE|RLT| 02 | 00 |Relazione energetica
D) ELABORATI GRAFICI
12|PFTE| DIS | 01 | 00 |Stato di Fatto - Planimetria Generale /
13|PFTE| DIS | 02 | 00 |Stato di Fatto - Piante e Sezioni 1:100
14 |PFTE| DIS | 03 | 00 |Stato di Fatto - Involucro e Impianti (abaco elementi costitutivi) 1:100
I15|PFTE| DIS | 04 | 00 [Stato di Progetto - Architettonico (Controsoffitti) 1:100
16|PFTE| DIS | 05 | 00 |Stato di Progetto - Impianto climatizzazione con Fotovoltaico 1:100
17|PFTE| DIS | 06 | 00 |Stato di Progetto - Impianto ventilazione meccanica 1:100
I8|PFTE| DIS | 07 | 00 |Stato di Progetto - Impianto illuminazione 1:100
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E) ELABORATI SICUREZZA

19|PFTE| SIC | 01 | 00 |Piano di Sicurezza e Coordinamento -
20|PFTE| SIC | 02 | 00 |Stima dei costi per la sicurezza -
21|PFTE| SIC | 03 | 00 [Cronoprogramma delle attivita

22 |PFTE| SIC | 04 | 00 [Planimetria di cantiere e prime indicazioni organizzative

23|PFTE| SIC | 05 | 00 [Fascicolo dell’opera

F) PIANO DI MANUTENZIONE

24 |PFTE[MAN| 01 | 00 [Piano di Manutenzione delle Opere -
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