



MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI ANCONA

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO DI SELEZIONE
MARINA MILITARE – CASERMA STRACCA ANCONA” COMPENSORIO
MILITARE DI PIANO SAN LAZZARO – ANCONA – I.D. 8573 - CUP
D39J20006190001 - PREPAC 2020

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



DISCIPLINA: **ELABORATI TECNICO ECONOMICI**

DESCRIZIONE: **QUADRO ECONOMICO**

DATA: **08/07/2024**

SCALA: -----

TAVOLA: **ETC-04**

PROGETTISTI:

T.V. (INFR) Michele MACCARI

COLLABORATORI:

1° LCT. ATG Francesco COPPOLA

SC Scelto ATG Alessandro VEROLINO

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
C.F. (INFR) Michele DI MICHELE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **C.F. (INFR) Michele DI MICHELE**

REVISIONE	DATA	RIFERIMENTO REVISIONE
--	--	--

**SEZIONE DEL GENIO MILITARE
PER LA MARINA DI ANCONA**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Lavori di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZINA STRACCA - MARICENSELEZ - ANCONA (AN)"

Codice ID: 8573 - CUP D39J20006190001 - PREPAC 2020

QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO (ATTUALIZZATO) (art. 5 dell'allegato I.7 D.LGS. 36/2023)		
A.1)	Lavori a corpo (Interventi PREPAC 2020)	€ 863 381,62
A.2)	di cui Oneri manodopera (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 214 842,54
A.3)	di cui Oneri per la Sicurezza (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 15 803,10
	TOTALE IMPORTO Lavori a base di gara	€ 863 381,62
	IVA 22% su totale lavori	€ 189 943,96
	TOTALE LAVORI iva compresa	€ 1 053 325,58
A.4)	Lavori a corpo (Interventi Integrativi - Conto Termico 2.0)	€ 97 890,05
A.5)	di cui Oneri manodopera (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 27 880,19
A.6)	di cui Oneri per la Sicurezza (<i>importo non soggetto a ribasso</i>)	€ 10 305,63
	TOTALE IMPORTO Lavori a base di gara	€ 97 890,05
	IVA 22% su totale lavori	€ 21 535,81
	TOTALE LAVORI iva compresa	€ 119 425,86
A.7)	Oneri progettazione esecutiva , inclusi rilievi e accertamenti, spese ed oneri vari	€ 36 918,88
A.8)	Oneri Inarcassa 4%	€ 1 476,76
	TOTALE IMPORTO Progetto a base di gara	€ 38 395,64
	IVA 22% su totale lavori	€ 8 447,04
	TOTALE LAVORI iva compresa	€ 46 842,68
	TOTALE A) iva compresa	€ 1 219 594,12
B)	Somme a Disposizione della Stazione appaltante per:	
1)	Lavori in amministrazione diretta economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2)	Rilievi, accertamenti e indagini ai diversi livelli di progettazione (cura stazione appaltante)	€ -
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 2 106,10
4)	Imprevisti, <i>incl. oneri sicurezza ed IVA</i>	€ 70 365,09
5)	Accantonamenti per modifiche di cui agli artt. 60 e 120 co. 1, lett. a), del codice	€ -
6)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
7)	<i>SPESE TECNICHE (oneri ed iva inclusi):</i>	€ -
7.1)	Spese per progettazione (PFTE, PE) incl. indagini preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
7.2)	Spese per verifica preventiva interesse archeologico, ai sensi art. 41, co. 4 del codice;	€ -
7.3)	Spese per conferenze di servizi	€ -
7.4)	Spese per Direzione lavori assistenza giornaliera e contabilità	€ -
7.5)	Spese per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 26 421,61
7.6)	Spese per Collaudo tecnico funzionale impianti	€ 19 023,56
7.7)	Spese per Attestato Prestazione Energetica post-operam	€ 3 170,59
7.8)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€ -
7.9)	Spese per collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (es. SCIA antincendio, etc.)	€ -
7.10)	Spese attività di supporto al RUP, connesse alla progettazione	€ -
7.11)	Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€ 16 453,73
8)	Assicurazione progettisti/verificatori dipendenti, art. 2, co. 4, del codice	€ 1 200,00
9)	Spese incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 15 380,35
10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice	€ 3 845,09
11)	Spese per commissioni giudicatrici	€ -
12)	Spese per pubblicità, contributo ANAC	€ 410,00
13)	Spese per prove di laboratorio e accertamenti e verifiche tecniche previste obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto	€ -
14)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -
15)	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -
16)	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ -
	TOTALE B)	€ 158 376,12
	TOTALE COMPLESSIVO SPESA PROGETTO INVESTIMENTO (A+B)	€ 1 377 970,24
	Importo finanziamento convenzione PREPAC2020	€ 900 530,43
	Totale integrazione fondi MM	€ 477 439,81