PES-003-LMD-25

(LAV) CONTRATTO LAVORI
(CS) CONTRATTO SERVIZI | |
(FM) FORNITURE MATERIALI | |

MARINA MILITARE
SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA M.M. DI CAGLIARI

RICHIESTA DEL SOPRALLUOGO

Messaggio/Foglio del COMANDO/ENTE
(Comando Consegnatario)

Fg.: MARISCUOLA LA MADDALENA M_D MSCLLMD RG24 n.0020072 del 20 dicembre 2024

Messaggio/Foglio del COMANDO/ENTE
(se diverso dal Comando Consegnatario)

Msg n. 53046 in data 29.11.2024 di Maricomscuole;
Msg n. 8934 in data 09.12.2024 di Maristat;
Msg n. 9239 in data 20.12.2024 di Maristat.

ALTRO
DATI IMMOBILE
Localita La Maddalena (SS)
Comprensorio Vespucci | IDGe.Pa.D.D. | 9038
Immobile / Infrastruttura Palazzine A-B-C
Alloggio Nr. 1 | Fabbricato / Locale |
Status Concessione I
(con titolo o sine titulo)
Destinazione d’uso Il
MARISCUOLA LA Vertice di Linea Funzionale/Ente Finanziatore
Comando Utente MADDALENA (COMLOG — CINCNAV — COMSCUOLE — ALTRO) COMSCUOCLE
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLA MARIGENIMIL (documentazione pregressa relativa all esigenza)
Contratti Verbali Studio di Fattibilita
Scrittura Privata Ordinativi Scheda Lavori
DATI SOPRALLUOGO [S.T.V. (INFR) Daniela LUPO —2°C° Aiutante SSC/Ecg/atg Calavetta Nino Effettuato in data| 10/01/2025
PROGETTISTA ﬁi(n:(.)(lNFR) Antonio LIGAS — S.T.V. (INFR) Daniela LUPO - 2°C° Aiutante SSC/Ecg/atg Calavetta Revisione N. 23/01/2025

DATI INTERVENTO

OGGETTO:
(Comune — Localita — Comprensorio — Palazzina / Infrastruttura — Alloggio
— Lavori - Categoria)

La Maddalena (SS) — Comprensorio Vespucci — Palazzine A-B-C —
Lavori di messa in sicurezza coperture inclinate con tegole portoghesi
— Categoria OG1

\DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
(Specificare sunto dell’intervento)

e cantierizzazione e messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento;

o rimaneggiamento tegole in laterizio della copertura;

o ripristino impermeabilizzazione copertura locali vano scala;

e ripristino porzioni murarie interne sia verticali che orizzontali dei vani
scala e locali ascensore;

e installazione di linee vita in copertura;

e ripristino con messa in sicurezza dei frontalini e aggetti dei balconi;

o trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.

INTERVENTO da eseguire ai sensi della Legge n. 111 del 15/07/2011
(Manutentore Unico)

si[_] NO[ X |

INTERVENTO DA ESEGUIRE CON: GRUPPO GENIO CAMPALE

sif | NO|[ X |

COSTO INTERVENTO

€ 165.219,98 €181.741,98

. . . . . : importo in euro comprensivo dell’l.V.A.
importo in euro di lavori e oneri della sicurezza al 10% giusta d.P.R. n. 633 del 1972

CONSEGUENZA MANCATO INTERVENTO
(Specificare gli eventuali danni diretti e collaterali e urgenza)

Pericolo di caduta di elementi in distacco, aggravio della situazione di
degrado del manufatto.

Verbale Concordamento Lavori in data (LAV)

| Firmato Digitalmente da/Signed by:

IL DIRETTORE
C.F. (INFR) Francesco Saverio DE ROSA
(in qualita di Committente Settore Esercizio) ‘

| X |Relazione Generale e Quadro Economico (LAV - CS)
ALLEGATI | X |Computo Metrico Estimativo (LAV)
(Indicare gli allegati necessari in base alla tipologia dell esigenza: PES — CS | X |Stima One_“ S'cu_rezzfi (ITAV)
~FM) | X |Elenco dei Prezzi Unitari (LAV)
| |Piano di Sicurezza e di Coordinamento - ove previsto (LAV)
| X |Elaborati Grafici (LAV - CS)
| |Listino Materiali (FM)
X |Schema di Contratto Ordinativo/Scrittura Privata (LAV — CS — FM)
NOTE
La Maddalena, i ‘ 23 gennaio 2025 ‘
"irmato D GARS @%gﬁwm IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGETTO
' DANIEL IT[}IL-’ NFR) Daniela LUPO | C.C.ﬁleRlAﬁntoﬁnloﬁLlﬁGAﬁS 77777777
| | ‘ Firmato Digitalmente da/Signed by:
Lin DatalOn Date: | ANTONIO LIGAS
Cagliari, I | gioved{ 23 gennaio 2025 15:15:2 1 [ :

|
|
|
In Data/On Date: |
I-giovedr Z3 gennaio 2025 15717754
I
I

I
| FRANCESCO SAVERIO DE ROSA \
\
I

! In Data/On Date
| venerdi 31 gennaio 2025 13:20:00
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