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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

PES-003-LMD-25

La Maddalena (SS) - Comprensorio Vespucci - Palazzine A-B-C - Lavori
di messa in sicurezza coperture inclinate con tegole portoghesi

ID 9038

La Maddalena, 22/01/2025

IL TECNICO
S.T.V. (INFR) Daniela LUPO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARJFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
SAR24 PF.0 |esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
014.0001.003 |scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
2 dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio,
13/01/2025 |montaggio, smontaggio ¢ ritiro a fine lavori, per anno o
frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m
Trabattello 1,00000
SOMMANO cad. 1,00000 74,83614 74,84
2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
SAR24 PF.0 |conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
014.0002.000 | Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
6 rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di
13/01/2025 |forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza
classe I
4,00000
SOMMANO cad. 4,00000 3,38817 13,55
3 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
SAR24 PF.0 |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
014.0002.002 |colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso
1 per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
13/01/2025 |fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non
inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
500,00 500,00000
SOMMANO m 500,00000 0,21658 108,29
4 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
SAR24 PF.0 |D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola
014.0002.002 |adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile
2 10,00000
13/01/2025
SOMMANO m? 10,00000 1,81646 18,16
5 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR24 PF.0 |attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in
014.0002.002 |cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
[§ 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
13/01/2025  |rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
1,00000
SOMMANO cad. 1,00000 42,87759 42,88
6 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
SAR24 PF.0 |ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
014.0002.002 |scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
9 fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
13/01/2025 |ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
A RIPORTARE 257,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario
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RIPORTO

257,72

7
SAR24 PF.0
014.0005.000
2
13/01/2025

8
SAR24_PF.0
014.0004.000
7

13/01/2025

9
SAR24_PF.0
014.0004.000
8
13/01/2025

solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese

SOMMANO cad.

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile
del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa
di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e ’altro per il contenimento dell’acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l'uso dellautogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
il primo mese o frazione.

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi
dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una
veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e I’altro per il contenimento dell’acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

2,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

17,19770

9,53646

323,77962

34,40

9,54

323,78

A RIPORTARE

625,44
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625,44

10
SAR24_PF.0
014.0001.002
8

13/01/2025

11
SAR24_PF.0
010.0006.012
6

13/01/2025

12
N.P.02
03/01/2025

manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l'uso dellautogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per
ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO cad.

Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo
norma UNI EN 353-2:2003, costituito da fune in fibra
sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due
agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in
acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell’operatore in
caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm, con
occhiello e moschettone per 1’aggancio dei cordini di
collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a)
lunghezza della fune paria 10 m

SOMMANO cad.

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A
(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente,
completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio
necessario all’installazione e funzionamento. Estintore Kg 2
classe 13A 89BC. Fornito in conformita alla vigente
normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste
certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera,
incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie,
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cad.

Noleggio di autogru telescopica autocarrata con braccio fino a
22 mt e portata 20 t compreso il conducente, operatore,
consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
assicurazione e bollo.

Palazzina A

Palazzina B

Palazzina C

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

La Maddalena, 22/01/2025

2,00000

2,00000

5,00000

5,00000

1,00000

1,00000

145,00000
145,00000
145,00000

435,00000

89,42285

11,46673

127,60256

114,63430

178,85

57,33

127,60

49865,92

50'855,14

50'855,14

A RIPORTARE

50'855,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°855,14
o :Dtl)gsTg/g NIF%;&?KE‘Q&IN 'Firmatg Digitalmente da/Signed by: | |
1t cglatg ne : NINO|CALAVETTA ‘
I In Data/On Date: !
IL CAPO NUCLEO LAVORI | giovedi| 23 gennaio 2025 14:29:28 |
S.T.V. (INFR) Daniela LUPO e - =+ - - = = = ]
| Firmat¢ Digitalmente da/Signed by: | |
IL CAPO UFFICIO ' DANIELA LUPO !
C.C. (INFR) Antonio LIGAS ! |
| In Data/On Date: . |
giovedi| 23 gennaio 2025 14:50:58 ‘

ANTONIO-LIGAS
[

‘ In Data/On Date;
| giovedi 23 gennaio 2025 15:14:23

I
I
I
I
L —

A RIPORTARE
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