
MARINA MILITARE 
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

ROMA
Servizio Amministrativo

Via Taormina, 4 – 00135 ROMA
Indirizzo Telegrafico: MARIGENIMIL ROMA

P.E.I: marigenimil.roma@marina.difesa.it 
P.E.C.: marigenimil.roma@postacert.difesa.it

p. di c.: Ass. Amm.vo M. SCIPIONI
Tel. Civ 06.36807154 – Tel.Mil. 7147154

Mail: michela_scipioni@marina.difesa.it

Allegati nr. 3
Al: Esmeralda S.r.l. (PEC)

e, per conoscenza:

Si trasmette, in allegato, la documentazione tecnica relativa all’incarico in argomento.

L’operatore economico, presa visione della citata documentazione, è invitato a presentare, 

entro 3 giorni (feriali) dal ricevimento della presente (pena annullamento della richiesta), 

qualora nulla osti, offerta di ribasso pari al 10% inviando la relativa dichiarazione (Allegato 

Mod. “A”) all’indirizzo P.E.C. marigenimil.roma@postacert.difesa.it

Si rappresenta che, l’affidamento diretto in parola sarà successivamente definito tramite 

piattaforma MePA nella quale si dovrà ribadire lo sconto percentuale accettato entro e non oltre 

il termine assegnato.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Funz. Amm. Walter CHICCA

Documento firmato digitalmente

Argomento: Pr. 132/2026 – Incarico di verifica del P.F.T.E. e del P.E. relativo 
all’intervento di recupero e messa in sicurezza della recinzione del muto 
perimetrale – Q.G.M. S. Rosa (RM) (ID. 6427) - RICHIESTA OFFERTA

Riferimenti:
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DISCIPLINARE TECNICO 

CODICE ESIGENZA: 100426 

CAPITOLO DI SPESA: CAP. 7120/20 – SMM  

ANNUALITÀ: E.F. 2027 

  

LOCALITÀ: Q.G.M. S. Rosa 

Compendio Immobiliare: ID 6427 

 

OGGETTO: Verifica progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto 
esecutivo relativo all’ Intervento di recupero e messa in sicurezza 
della recinzione e muro perimetrale  

 

 

INCARICO: VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE 
ai sensi dell’art. 42 del codice dei contratti d.Lgs. 36/2023. 

CIG _______ 
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CORRISPETTIVO 

L’importo della prestazione di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva 

è stabilito in € 78.165,15 comprensiva di INARCASSA al 4%, IVA al 22% ed è calcolato in riferimento 

ai corrispettivi dettati dal D.M. 17/06/2016 ed è così ripartito: 

 

Il presente capitolato prestazionale è composto da: 

• Condizioni Amministrative; 

• Condizioni Tecniche. 

  

A.  
PARCELLA VERIFCA PFTE (QbII.27 DM 17.06.2016 e ss.mm.ii.) 

 
 

B.  
TOTALE PFTE € 30.802,79 

C.  
PARCELLA VERIFCA PE (QbIII.09 DM 17.06.2016 e ss.mm.ii.)   

D.  
TOTALE PE € 30.802,79 

E.  
TOTALE SERVIZIO (B+D) € 61.605,57 

F.  
INARCASSA AL 4% (di E) € 2.464,22  

G.  
TOTALE PARCELLA (E+F)  € 64.069,79 

H.  
IVA AL 22% (di G) € 14.095,35 

I.  
TOTALE SERVIZIO (G+H) € 78.165,15 

J.  
Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 35,00 

K.  
Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) (2% di E) € 1.232,11 

L.  
TOTALE IMPEGNO DI SPESA (I+J+K) € 79.432,26 
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1. PREMESSA 

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dell’incarico a soggetto esterno di verifica preventiva della 

progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, 

relativo alla esigenza infrastrutturale “Intervento di recupero e messa in sicurezza della recinzione e 

muro perimetrale Q.G.M. S. Rosa (RM) – ID 6427” presso sedime di Santa Rosa (RM), sito in Via 

della Storta 701. 

1.1. CONDIZIONI GENERALI 

Nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente atto saranno osservate le prescrizioni 
contenute nel D. Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, delle linee 
guida dell’ANAC, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto vigente e del Regolamento 
dei Lavori del Genio Militare di cui al D.P.R. 236/2012, ed in base a tutte le altre indicazioni di 
carattere generale e particolare, impartite da GENIODIFE. 

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme 
tecniche in materia di “appalti pubblici”. 

Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
demandando la determinazione completa delle regole e delle norme applicabili ai progettisti: 

- D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti” 

- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento codice dei contratti” 

- D.P.R. n. 236/2012 “Regolamento del Ministero della Difesa” 

- D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 

- D.P.R. n. 151/2011 “Nuovo regolamento di prevenzione incendi” 

- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

- D.M. 24/12/2015 “Criteri ambientali minimi” 

- D.P.R. n. 503/1996 “Superamento barriere architettoniche” 

- D.Lgs. n. 192/2005 “Rendimento energetico nell’edilizia” 

- D.Lgs. n. 28/2011 “Uso dell’energia da fonti rinnovabili” 

- D.P.R. n. 74/2013 “Impianti termici, climatizzazione, acqua calda sanitaria” 

- D.M. n. 37/2008 “Impianti elettrici” 

- D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

1.3. VALUTAZIONI E CONDIZIONI AMBIENTALI 

Assumendo l'incarico della prestazione di cui al presente disciplinare il Soggetto Contraente è 
ritenuto pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali dei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere oggetto della prestazione richiesta. 

L'accesso del Soggetto Contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle 
infrastrutture militari presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione dovrà 
essere effettuato alle seguenti condizioni: 
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- dovrà essere fatta una preventiva richiesta all'Amministrazione, con congruo anticipo, 
segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, ai fini dell'espletamento a cura 
dell'Amministrazione militare dei necessari controlli e delle eventuali discriminazioni; 

- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 
compromettere la sicurezza e l'operatività dell'infrastruttura militare. 

Il Soggetto Contraente dovrà tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori 
limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell'Amministrazione, ad insindacabile giudizio della 
stessa; ciò senza facoltà del Soggetto Contraente di accampare diritti di riconoscimento di alcun tipo 
di risarcimento di danni o maggiori oneri, ne proroga alla durata della prestazione. 

Inoltre, il Soggetto Contraente, assumendo l’incarico prende atto che dovrà effettuare la prestazione 
in coordinamento con altri professionisti (interni od esterni all’Amministrazione Difesa) incaricati della 
progettazione. Il coordinamento avverrà tramite il Responsabile del Procedimento per la fase di 
Progettazione e personale tecnico di questa Amministrazione. 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE 

Il servizio oggetto di affidamento è finalizzato alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica 
ed esecutiva dell’Intervento di recupero e messa in sicurezza della recinzione e muro perimetrale, 
che prevedrà: demolizione, ricostruzione e adeguamento della recinzione perimetrale a 
delimitazione della cosiddetta area rossa (Foto 1) e specifici elementi murari e ulteriori recinzioni di 
sicurezza interne al comprensorio. A completamento dell’intervento, lungo l’intero perimetro della 
nuova recinzione verrà realizzata una strada di servizio su terra, finalizzata a facilitare le operazioni 
di controllo, manutenzione e accesso da parte del personale preposto alla sicurezza. In aggiunta a 
tale intervento è prevista la messa in sicurezza del muro perimetrale lungo Via della Storta, 
attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dell’intera struttura. 

 

 

Foto 1 
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3. PRESTAZIONE 

Oggetto dell’appalto è il conferimento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla verifica 
preventiva della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per le opere di 
“Intervento di recupero e messa in sicurezza della recinzione e muro perimetrale - Q.G.M. S. 
Rosa (RM) – ID 6427” 

3.1. PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA PREVENTIVA 

La verifica preventiva dovrà accertare: 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

Inoltre, la verifica preventiva dovrà accertare anche che: 

- il progetto sia redatto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione appaltante; 

- non contenga riferimenti a materiali e lavorazioni coperte da brevetto, tali da compromettere la 
concorrenza tra i fornitori ed operatori economici; 

- individui compiutamente i lavori da realizzare; 

- contenga tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 
approvazioni. 

Il progetto, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente disciplina delle attività del 
Genio militare”, dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti. In particolare il progetto dovrà 
comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, 
illustrazioni ed ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari 
all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di 
ogni altro atto di assenso, comunque denominato: 

a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria; 
b) in materia di prevenzione incendi; 
c) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona sismica; 
d) in materia storica e/o architettonica; 
e) in materia ambientale e/o paesaggistica; 
f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale; 
g) in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilità provinciale, regionale o statale; 
h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti relative al 

ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, 
compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti; 

i) in materia edilizia ed urbanistica; 
j) in materia di valutazione di impatto ambientale. 

In particolare la progettazione dovrà essere completa della documentazione necessaria per 
l’ottenimento dei seguenti pareri: 
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- del Servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza; 

- del Servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell’igiene edilizia; 

- dell’U.T.O.V. per la sicurezza degli impianti; 

- delle autorità titolari dei suoli confinanti e/o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, ferrovie 
dello stato, A.N.A.S., Autorità di bacino, Magistratura delle acque, Ispettorati o Capitanerie di 
Porto, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte nell’opera o che debbano 
rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso comunque denominato. 

Tutti i documenti progettuali devono descrivere compiutamente dal punto di vista tecnico-
amministrativo le lavorazioni (oggetto dell’affidamento) necessarie alla realizzazione del complesso 
infrastrutturale in argomento. 

La relazione descrittiva deve descrivere le opere oggetto della progettazione nel loro complesso ed 
inoltre, per ogni tipologia di progettazione (strutture in c.a., impianti meccanici ed impianti elettrici) 
le normative di riferimento, i criteri di progettazione, i materiali impiegati, le relazioni di calcolo e di 
dimensionamento. 

Gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli preliminari, devono essere sviluppati ad un livello di 
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze 
tecniche e di costo. 

Le relazioni tecniche specialistiche, i disciplinari descrittivi e prestazionali, uno per ogni tipologia di 
progettazione, devono descrivere nel dettaglio tutte le fasi lavorative e tutti i materiali impiegati per 
l’esecuzione delle opere progettate. 

Il computo metrico estimativo deve essere redatto e presentato in forma dettagliata (a titolo di 
esempio: il volume del conglomerato cementizio deve essere descritto e dettagliato in forma analitica 
per ogni tipologia strutturale e per ogni livello del fabbricato, come travi 1° solaio, travi 2° solaio, 
etc…). 

Le attività di coordinamento in materia di sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. riguarderanno sostanzialmente:  

- la necessaria redazione ed aggiornamento dei piani di sicurezza e dei relativi fascicoli; 

- la coordinazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. 81/2008; 

- tutto quant’altro non esplicitamente indicato nel presente disciplinare tecnico, ma espressamente 

contemplato, nell’attività di coordinatore per la progettazione, nelle disposizioni ai sensi del 

precitato D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.  

3.2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Con riferimento agli aspetti del controllo sui documenti progettuali, si deve: 

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 
e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare 
alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione 
facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 

b) per le relazioni di calcolo: 
▪ verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 
regolamentari pertinenti al caso in esame; 
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▪ verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 

svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di 
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

▪ verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 

▪ verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;  

▪ verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste; 

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 
▪ le specifiche esplicitate dal committente; 
▪ le norme cogenti; 
▪ le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale; 
▪ le regole di progettazione; 

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa 
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 
capitolari; 

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, 
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della 
documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni 
del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano 
di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 
▪ i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la 

qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 
▪ i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante 

aggiornati o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; 
▪ siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un 

dato nei prezzari;  
▪ i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi 

dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
▪ gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
▪ i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
▪ le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti; 
▪ i totali calcolati siano corretti; 
▪ lo schema di contratto individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 

subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie 
di opere specializzate; 

▪ le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere 
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie 
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente; 

▪ i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio 
economico e finanziario; 
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g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi 
magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto 
e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto 
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto e completo; 
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione. 

3.3. ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVISTE 

Le verifiche dovranno essere effettuate “contestualmente” allo sviluppo del progetto (verifica in 
progress). Pertanto il verificatore dovrà organizzare il proprio lavoro a contatto con il progettista così 
da poter essere presente e disponibile in ogni momento in cui è necessario verificare. 

L’attività di verifica dovrà sempre essere verbalizzata attraverso rapporti intermedi e/o parziale ed 
essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica. 

Il servizio richiesto, pertanto, prevede le seguenti attività: 

1. VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (redatto 
dal progettista esterno): 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione delle opere civili; 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione degli impianti elettrici; 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione degli impianti termici; 

- Emissione del rapporto conclusivo di verifica al termine della progettazione. 
 

2. VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO (redatto dal progettista esterno): 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione delle opere civili; 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione degli impianti elettrici; 

- Riunione di coordinamento ed emissione del rapporto intermedio, redatto alla fine della 
progettazione degli impianti termici; 

- Emissione del rapporto conclusivo di verifica al termine della progettazione. 
Il contraente dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi 
compresa quella per l’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico. 
L’offerente dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo 
allo svolgimento dell’attività oggetto del presente disciplinare. 

3.4. RAPPORTI INTERMEDI 

I rapporti intermedi potranno essere emessi ogni volta che sia prevista una riunione di 
coordinamento tra l’organo di verifica e il soggetto progettista. 
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I rapporti intermedi potranno comunque essere emessi ogni qualvolta l’organo di verifica ne ritenga 
necessaria l’emissione, ad esempio in luogo del rapporto conclusivo di verifica se questo non può 
essere emesso con esito positivo. 
I rapporti intermedi, possono evidenziare le “non conformità” del progetto al fine di permettere al 
soggetto progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni “non conformità”, il 
soggetto verificatore dovrà indicare le modalità di risoluzione della stessa. 
I rapporti intermedi di verifica, non devono prevedere l’applicazione di “non conformità” su argomenti 
già trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino elementi di novità che non era stato 
possibile verificare prima. 

3.5. RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA 

Il Rapporto Conclusivo di Verifica verrà redatto dal soggetto verificatore, contraente del presente 
disciplinare, e conterrà tutti i seguenti elementi: 

1) Premesse, ove inserire le informazioni relative all’incarico; 
2) Opere previste in progetto, ove descrivere le opere previste nel progetto oggetto di verifica; 
3) Migliorie offerte in sede di gara, nel caso di progettazione esecutiva a cura dell’appaltatore, 

elencare e descrivere le eventuali migliorie introdotte su iniziativa dell’appaltatore comprese 
quelle apportate in sede di gara con offerta economica più vantaggiosa; 

4) Documentazione Progettuale, dove elencare la documentazione che costituisce il progetto; 
5) Processo di verifica adottato, ove riassumere come si è sviluppato il processo di verifica 
6) Verifiche e controlli effettuati, ove evidenziare l’attività di verifica effettuata; 
7) Note di osservazione, ove riassumere eventuali note di osservazione che il soggetto verificatore 

voglia riportare all’attenzione del responsabile del procedimento; 
8) Conclusioni, ove riportare gli esiti finali della verifica. 

3.6. IMPORTO DELL’INCARICO 

 

A.  PARCELLA VERIFCA PFTE (QbII.27 DM 17.06.2016 e ss.mm.ii.) 
 

 

B.  TOTALE PFTE € 30.802,79 

C.  PARCELLA VERIFCA PE (QbIII.09 DM 17.06.2016 e ss.mm.ii.)   

D.  TOTALE PE € 30.802,79 

E.  TOTALE SERVIZIO (B+D) € 61.605,57 

F.  INARCASSA AL 4% (di E) € 2.464,22  

G.  TOTALE PARCELLA (E+F)  € 64.069,79 

H.  IVA AL 22% (di G) € 14.095,35 

I.  TOTALE SERVIZIO (G+H) € 78.165,15 

J.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 35,00 

K.  Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) (2% di E) € 1.232,11 

L.  TOTALE IMPEGNO DI SPESA (I+J+K) € 79.432,26 
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3.7. CONDIZIONI TECNICHE DELL’INCARICO 

3.7.1. Oneri Generali 

E’ onere del contraente il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per 
l’attività in oggetto. Il contraente si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire 
tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, nonché ad interfacciarsi con i progettisti. 
Il Contraente si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e 
pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei 
lavoratori, la prestazione affidata, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione della stessa tutte le 
prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Disciplinare d’Appalto. Nello specifico si obbliga 
a consegnare gli elaborati da redigere secondo le indicazioni e le informazioni fornite 
dall’Amministrazione. Nell'importo della prestazione sono compresi anche gli oneri derivanti da 
sopralluoghi da effettuarsi presso i siti e da contatti diretti presso gli Enti interessati, nonché da 
apposite riunioni, eventualmente convocate dall’Amministrazione per un adeguato coordinamento. 
Resta bene inteso che costituisce obbligo del Contraente evidenziare le eventuali problematiche 
connesse all'oggetto del progetto e proporre tutte le esaustive necessarie indicazioni per il completo 
raggiungimento del risultato progettuale. 

Si intendono assunti dal Soggetto Contraente, tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo 
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali 
oneri e responsabilità si intendono compresi e compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del 
presente atto. Più in particolare si richiama espressamente che: 

- l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attività ed alla sicurezza militare del 
sito ove deve essere realizzato l'intervento di cui al contratto citato, con l'assoluto rispetto delle 
norme vigenti sulla tutela del "Segreto Militare"; ciò con particolare riferimento al divieto di 
effettuare rilievi fotografici/cinematografici; 

- sono assunti dal Soggetto Contraente tutti gli oneri per quanto necessario al corretto 
espletamento dell'incarico, ivi incluso quelli: 
- per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti e degli elaborati compresi i supporti 

informatici con i relativi files di origine; 
- per comunicazione, con la precisazione che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corrieri, telefono, pec); 
- per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario 

in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per l'espletamento 
dell'incarico; 

- assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti. 

- la rispondenza a eventuali "tariffari" professionali dell'offerta di prezzo assunta 
dall'Amministrazione a compenso della prestazione richiesta, è ascritta a totale responsabilità 
del Soggetto Contraente, ad ogni effetto di legge; 

- l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e l'ingerenza dell'Amministrazione non 
esime la piena ed esclusiva responsabilità del Soggetto Contraente circa l'espletamento 
dell'incarico secondo le sopra citate modalità; 

- il Soggetto Contraente si impegna ad effettuare sopralluoghi nel sito ove dovranno essere 
realizzate le opere in numero adeguato allo sviluppo della prestazione affidata; 

- il Soggetto Contraente si impegna a partecipare alle riunioni necessarie per l' espletamento 
dell'incarico, da tenersi presso l’Ufficio responsabile della progettazione o presso l’articolazione 
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periferica di tale Ufficio, per il coordinamento generale delle varie attività di verifica della 
progettazione e l’integrazione dei diversi contributi (a cura della stazione appaltante),  indette a 
totale discrezione della stessa Amministrazione. 

3.7.2. Durata della Prestazione 

La prestazione, prevista a carico dell’Affidatario in forza del presente contratto, dovrà essere 
eseguita contestualmente allo sviluppo del progetto da verificare a cura di altro professionista.  

Il termine entro il quale l’Affidatario deve provvedere alla conclusione della verifica del progetto di 
fattibilità tecnico economica (consegna del rapporto conclusivo di verifica) è di 45 (quarantacinque) 
giorni solari consecutivi dalla data di consegna del progetto stesso da parte del Responsabile del 
procedimento competente. 

Il termine entro cui l’Affidatario deve provvedere alla conclusione della verifica del progetto esecutivo 
(consegna del rapporto conclusivo di verifica) è di 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi 
dalla data di consegna del progetto esecutivo da parte del medesimo Responsabile del 
procedimento competente. 

Al termine di ogni incontro di coordinamento il soggetto verificatore, contraente della presente 
prestazione, ha 10 giorni per emettere un rapporto intermedio di verifica. Anche in caso di 
emendamenti effettuati dal progettista, per ottemperare alle “non conformità” evidenziate dal 
verificatore, questi ha 10 giorni per valutare la risoluzione o meno delle “non conformità” stesse. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per 
l’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il 
riconoscimento di maggiori oneri. 

3.7.3. Pagamenti 

Il pagamento in dipendenza del presente atto avverrà in 2 (DUE) parti: 

• il corrispettivo della verifica del progetto di fattibilità tecnico economica verrà corrisposto a 
seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dell’Organo 
Competente di Forza Armata; 

• il corrispettivo della verifica del progetto esecutivo verrà corrisposto a seguito dell’emissione 
del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile unico del progetto. 

3.7.4. Proprietà degli Elaborati 

La documentazione tecnica scaturente dall’effettuazione dell’attività di cui al presente Disciplinare 
Tecnico resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione; inoltre l'Amministrazione potrà, 
a suo insindacabile giudizio, applicare o meno le osservazioni contenute nei rapporti di verifica, 
senza che da parte del Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta; resta inteso che in 
tale ultimo caso verrà meno la responsabilità del Contraente su tali particolari aspetti. 

3.7.5. Prescrizioni in materia di Qualità del Procedimento 

Nell’espletamento dell’incarico l’affidatario è tenuto a seguire un Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ) certificato in base alla norma ISO:9001 2015. L’affidatario è tenuto a produrre copia del 
certificato di qualità in corso di validità nonché copia del processo di progettazione inserito nel SGQ. 
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3.7.6. Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore  

1. Il direttore dell’esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento per la fase 
di progettazione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla 
progettazione dei lavori; il responsabile del procedimento per la fase di progettazione convoca le 
parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della 
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è 
comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.  

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con 
l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza 
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue 
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del 
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 
definitivamente accettate.  

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato 
al responsabile del procedimento per la fase di progettazione con le eventuali osservazioni 
dell'esecutore. 

3.7.7. Eccezioni e riserve dell'esecutore  

1. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative 
necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, 
le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere comunicati al 
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi 
alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie 
riserve secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.M. 49/2018 e ss.mm.ii. Il direttore 
dell’esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla 
relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto. 

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e 
contabile delle prestazioni ai sensi dell’articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente 
motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all’Autorità, e comunque per il periodo di tempo 
strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per 
una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve 
restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 

3. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali. 

3.7.8. Recesso dell’amministrazione 

L'Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di recedere il contratto senza oneri aggiuntivi, al 
termine della verifica del progetto di fattibilità tecnica economica, qualora decidesse di non 
procedere con la redazione del progetto esecutivo.  

3.7.9. Contestazioni e riserve nei contratti relativi a servizi 

Le disposizioni di cui ai due precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti 

di servizi, per la gestione delle contestazioni e delle riserve da parte del Direttore dell’esecuzione. 
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