



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
Via dell'Acqua Traversa, 151 – 00135 Roma

n. 64/2020 del 25.05.2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2019-2021;
- VISTA** il Programma Triennale Scorrevole 2019-2021 area SMM nell'ambito del quale è inserita l'esigenza “**Appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per ripristino vasca vogatori canottaggio ed adeguamento ai nuovi sistemi di allenamento a secco – Sabaudia (LT) (Cod. id. 6263) – E.F. 2020;**”
- VISTO** l'Ordine del giorno n. 168 del 13/09/2018 con il quale sono stati nominati, per la Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma, Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione il Direttore C.F. (INFR) Marco BAGLIONI e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento il Capo Servizio Amministrativo Funz.Amm. Dott. Antonino CIPRIANO;
- VISTA** la proposta del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, approvata dal Comando Logistico in data 06.05.2020;
- VISTO** il disciplinare contenente le condizioni amministrative;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'appalto dei suddetti servizi di architettura e ingegneria e lavori per un importo massimo stimato di € 79.712,16, oltre oneri INARCASSA 4%, I.V.A. 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione (€ 5.269,30) per complessivi € 102.799,37;
- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo con formulazione di ribasso percentuale;
- VISTI** gli articoli 36 e 95, comma 3 del d. Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione delle lettere invito e degli avvisi di aggiudicazioni sul profilo committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è garantita nel bilancio di previsione E.F. 2020 ed è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto dei lavori/servizi in epigrafe;

DISPONE

- L'espletamento di apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a del d. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso per l'appalto dell'incarico in epigrafe previa valutazione di tre preventivi con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata da finanziare nell'E.F. 2020 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità che sono attribuiti al Responsabile del procedimento;

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata annuale (E.F. 2020) da svolgersi a cura della Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma.

Finalità della prestazione: Incarico di progettazione esecutiva e svolgimento dei lavori per ripristino vasca vogatori canottaggio ed adeguamento ai nuovi sistemi di allenamento a secco – Stabilimento e scuola di vela – Sabaudia (LT)

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento di lavori e prestazione professionale ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lettera a, D. Lgs. 50/2016. Non si tratta di un appalto divisibile in lotti funzionali.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo con formulazione di ribasso percentuale.

4. SCHEDE ECONOMICA

a	Oneri per progettazione esecutiva	5.763,00
	Oneri per lavori	72.962,92
	Oneri alla sicurezza	986,24
	Totale	79.712,16
	Oneri INARCASSA (4% oneri progettazione esecutiva)	230,52
	IVA 22%	17.587,39
	Totale parziale	97.530,07
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	5.269,30
	Totale	102.799,37

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA/IMPRESA

- a. Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d. Lgs. n.50/2016;
- b. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista € 7.395,91
- c. Polizza assicurativa RC per danni alle opere € 73.949,16
- d. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi € 500.000,00

6. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree, ove verranno eseguiti i lavori, si intende assicurata al fine di garantire le attività di monitoraggio e alla conclusione del progetto esecutivo per mezzo della dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del Digs. 50/2016 a firma del Comandante del Comando Utente e del visto del responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

7. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

CATEGORIA DI PROGETTAZIONE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO
E.12	1,15	42.680,53
S.02	0,50	10.033,00
IA.03	1,15	8.510,60
IA.02	0,85	12.725,03

Categorie (ID opere)	Importo	Prevalente/Altra categoria	Qualificazi. Obbl.	Subappalti
OG1	73.949,16	Prevalente	NO	Si – limiti di legge
TOTALE	73949,16	Importo massimo subappaltabile Ai sensi dell'art. 105, comma 2 l'importo complessivo dei subappalti non può superare il 40% dell'intero importo contrattuale		

8. TEMPISTICA

a. Progettazione

Attività	GIORNI
Tempi di elaborazione e consegna del progetto	30
Tempi per la presentazione della verifica del progetto facendo ricorso a professionista esterno	45
Tempi per la validazione e l'approvazione del progetto	15

b. Lavori

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi, a far data dal verbale di consegna lavori	90
Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	9

9. PENALI

1 per mille

10. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute

Non sono previsti acconti, si prevede la liquidazione in un'unica soluzione finale (dedotta l'eventuale anticipazione)

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;
- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche della tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico

11. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Potranno essere applicate le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso ne ricorrano le condizioni, compatibilmente con la specifica normativa afferente la Difesa.

12. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Relazione generale;
- Relazioni specialistiche di opere architettoniche e impianti;
- Tavole di progetto;
- Calcoli estimativi;
- Computo metrico estimativo lavori e sicurezza;
- DUVRI;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d'appalto

Roma, 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonino CIPRIANO

(l'originale firmato è custodito agli atti di questa Direzione)