MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

LA SPEZIA
Viale G. Amendola, 5 - 19122 LA SPEZIA
C.F. 80004930113
e-mail pec: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 123 in data 06-05-2026 del Registro Atti Amm.vi

OGGETTO: Decisione di contrarre per I’affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della
pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a) del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per I’esigenza “ID 8368 — Venezia — Ex Arsenale M.M. -
“Indagini sulle strutture verticali e di copertura delle Tese n. 71 e 72”.
C.E. 101426 (E.F. 2026)
Spesa massima presunta: € 186.223,97 I.V.A. al 22% inclusa
Capitolo 7120-28 — Area SMM

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art. 17, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 1'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per I’anno finanziario 2026 e
per il triennio 2026-2028;

il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2026 - 2030 area SMM nell’ambito del
quale ¢ inserita I’esigenza in oggetto;

la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in
data 23.03.2026 approvata dall’Ufficio Generale Infrastrutture della M.M in data
10.04.2026 con fg. prot. M_D MUGINFRA n. 0002216 in data 13.04.2026;

il disciplinare tecnico contente le condizioni tecnico-amministrative;

il Documento di Indirizzo alla Progettazione contenente le caratteristiche, i requisiti e gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione;

che occorre procedere all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria sopra
menzionato per I’importo massimo indicato in oggetto;

che la disponibilita finanziaria sul pertinente capitolo 7120-28 Area SMM dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Difesa per ’anno finanziario 2026 e per il
triennio 2026-2028 ¢ congrua per accogliere la spesa stimata per I’appalto del servizio in
epigrafe

AUTORIZZA
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il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il
soddisfacimento dell’esigenza di cui all’oggetto, entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 186.223,97.

Per I’affidamento dell’esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate:

1.

acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC
mediante interoperabilita con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
(PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA;

ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo
2023 n. 36, alla ditta C.S.G. Palladio S.r.1. (P. IVA 02644700243) in quanto soggetto in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto
operatore economico ritenuto pill idoneo tra quelli preventivamente interpellati;

. stipula del discendente atto negoziale con modalita elettronica nella forma di lettera di ordinativo;

TERMINI E CONDIZIONI

ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA.

La finalita dell’appalto ¢ I’affidamento delle - “Indagini sulle strutture verticali e di copertura delle Tese
n. 71 e 72” - ID 8368 — Venezia — Ex Arsenale M.M.

Il Responsabile Unico del Progetto ¢ il C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO.

TIPO DI APPALTO

Affidamento di esecuzione lavori.

MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI
FUNZIONALI

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, I’appalto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto
il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalita, fruibilita e fattibilita di
ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalita dell’ appalto
che costituisce un unicum.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull’importo del
servizio soggetto a ribasso. E facolta della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione
qualora I’ offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di non stipulare
il relativo contratto d’appalto. L’aggiudicazione diverra definitiva ed efficace a conclusione della
procedura prevista dall’art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

SCHEDA ECONOMICA

a Oneri per il Servizio di Ingegneria per la Relazione Tecnica sulle indagini e

Relazione tecnica con proposta di intervento. € 4.000,00

Oneri per rilievi, accertamenti ed indagini (importo soggetto a ribasso) € 26.118.44
b2. | Oneri manodopera riferito alla voce bl non compresa nella stessa (importo

soggetto a ribasso)* € 44.105,30
b3. | Oneri per la Sicurezza riferito alla voce bl non compresa nella stessa (importo

non soggetto a ribasso) € 67.633,23
c. i i

Totale parziale a+b1+b2 (prezzo soggetto a ribasso) € 74.223,14
d. . .

Totale parziale a+b1+b2+b3 (prezzo da porre a base di gara) € 141.856,97
€. 1 0,

Oneri INARCASSA (4% su a) € 160,00
fl. 0

IVA 22% su a.te. € 915,20
2. 0

IVA (22%) su b1+b2+b3 € 30.328.53
g. Totale attivita (d.+e.+f1.+£2.) € 173.260.70
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6.

9.

h Somma a disposizione dell’ Amministrazione (come da quadro economico del
: . €10.091,13
progetto a base di gara)

i TOTALE (g.+h.) € 183.351,83

L Contributo per Autorita Anticorruzione € 35,00

m. Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 su d. € 2.837,14

n. TOTALE (i.+l.+m.) € 186.223,97

0. Contributo fondo salva opere NON PREVISTO
. . PREVISTO:

p- Premio di accelerazione Para. 16 let. b

e  T’importo ribassato relativo agli oneri della manodopera potra essere oggetto di valutazione in sede di verifica
dell’anomalia dell’ offerta.

GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA

a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita professionale ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro
i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attivita che determini a carico
dell’amministrazione appaltante nuove spese per 1’affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza
deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte
dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

b. Polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’art. 117 comma 10, pari all’importo del contratto;

¢. Polizza contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Importo della polizza € 500.000,00;

d. Garanzia definitiva di cui all’art. 53 del D. Lgs. 36/2023 pari al 5% dell’importo contrattuale, da
costituirsi con le modalita di cui all’art. 106.

e. Garanzia provvisoria non prevista ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023
n. 36

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
Pubblicazione del Documento di Pianificazione Infrastrutturale da parte della Direzione Generale dei
Lavori con foglio prot. M_D A7504A9 0011950 in data 30.04.2026.

DISPONIBILITA’ DELLE AREE

La disponibilita delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di
disponibilita delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’ Allegato 1.2 del D. Lgs. 36/2023 a firma
del RUP in data del TS digitale.

CATEGORIE DELLE OPERE LAVORI

] IMPORTO Qualificazione Aliquota massima
Categorie - . } Prevalente / ] ]
classifica (compresi oneri Scorporabile Obbligatoria Subappalto
per la sicurezza) P (SI/NO) (art. 119c. 1,2 e 17)
OS20B € 137.856,97 Prevalente SI 50% *

Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, in ragione delle specifiche caratteristiche

dell’appalto e dell’esigenza e in riferimento al Capitolato Speciale d’ Appalto e al Computo Metrico Estimativo

posto a base di gara, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 119

comma 17:

- Nessuna in quanto non si ravvedono motivazioni per vietare 1’ulteriore subappalto delle lavorazioni
comprese nella categoria.

TOTALE € 137.856,97

(*) Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si ravvedono motivazioni per limitare il subappalto,
Sfermo restando quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo”. Si precisa che ai sensi dell’art. 119, comma 2,,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

quinto periodo, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle
prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)
dell'allegato 1.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento
delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle
caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

CATEGORIE GRADO DI IMPORTO DELLE ONORAI.{IO (Spes.e
COMPLESSITA OPERE A BASE DI ed Oneri accessori
(ID Opere) GARA inclusi)
A vacazione € 4.000,00
TOTALE !/ € 4.000,00

Per quanto riguarda I’equipollenza delle categorie di cui alla L..143/49 con le categorie sopraindicate si
fara riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessita maggiore qualificano anche per le opere di
complessita inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture;
V-Viabilita).
TEMPISTICA

Attivita GIORNI

Per I’esecuzione dei rilievi, accertamenti ed indagini si ritengono necessari giorni solari
consecutivi:

60

Per I’espletazione del servizio SIA (Relazione tecnica finale e Relazione con proposta di

. . S . . 20
mtervento) S1 ritengono necessari giorni solari consecutivi:

TOTALE 80

Periodi di inattivita e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni
meteorologiche compresi nei giorni previsti per I’esecuzione di cui alla prima riga:

AVVALIMENTO
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

SUBAPPALTO
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

SOPRALLUOGO
Per una corretta individuazione delle prestazioni di cui all’oggetto, ¢ obbligatorio un sopralluogo presso
le aree di intervento, da effettuare previa compilazione dell’apposito modulo in allegato.

PENALI/PREMIO DI ACCELERAZIONE

a) Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in
misura giornaliera pari all’ 1,00%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente
non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D. Lgs. 36/2023).

b) Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 ¢ stabilito un premio di accelerazione per la
sola quota delle indagini, il cui ammontare ¢ commisurato nei limiti delle somme disponibili, alla
voce imprevisti, inserite nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i seguenti
scaglioni temporali:

- fino a 5 giorni di anticipo: 1,00 %o
- da 6 giorni di anticipo: 1,50 %o

Il premio di accelerazione verra corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo, sempre che I’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e

che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. Il premio

di accelerazione sara corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato,

qualora I’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.
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16.

17.

18.

19.

20.

PAGAMENTI

Trattandosi di appalto misto, 1’anticipazione del prezzo ¢ calcolata e corrisposta distintamente per la
progettazione e per I’esecuzione delle indagini.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ¢ prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo relativo alla quota indagini.

Ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis, dell’ Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023 non ¢ prevista 1’anticipazione
del prezzo pari al 10% dell’importo relativo alla prestazione del servizio di ingegneria e architettura.

E’ previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre I’eventuale anticipazione
corrisposta sull’importo relativo alla quota indagini e penali, a seguito dell’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione (ai sensi dell’art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023).

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall’art.120
D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato
prestazionale del servizio posto a base di gara, potranno essere imposte all'Appaltatore 1'esecuzione, alle
condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto. In tal caso 'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

COLLAUDI
E prevista I’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del D. Lgs.
36/2023, con le modalita di cui all’art. 28, dell’ Allegato 11.14.

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:
Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato speciale d’appalto;
- DUVR]J
- Cronoprogramma.

ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI
AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, deve essere posta in visione durante la fase di
affidamento i seguenti documenti:

- Computo metrico estimativo delle indagini;

- Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;
- Elenco prezzi unitari;

- Analisi nuovi prezzi;

- Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera.

La Spezia, TS firma digitale

IL DIRETTORE
e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO

- — = = - -

In Data/On Date:
mercoledi 6 maggio 2026 14:57:03
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