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ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 387 in data 27-08-2025 del Registro Atti Amm.vi 

OGGETTO: Decisione di contrarre per l’affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della 
pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a) del Decreto 
Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l’esigenza “ID 2625 – CSSN LA SPEZIA – Polo 
Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) – Servizio di redazione relazione geologica 
comprensivo di indagini geognostiche per la caratterizzazione dello stato di degrado della 
banchina prospiciente gli edifici 17, 18, 19 e 20” 
• C.E. 129824 (E.F. 2025) 
• CUP: D44H25000660001 (relativo alle sole indagini) 
• Spesa massima presunta: € 146.190,04 I.V.A. 22% inclusa 
• Capitolo 7120-20 – Area SMM 

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell’art. 17, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”; 

VISTO lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2025 e 
per il triennio 2025-2027; 

VISTO il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2025 - 2030 area SMM nell’ambito del 
quale è inserita l’esigenza in oggetto; 

VISTA la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in 
data 03.04.2025, approvata dall’Ufficio Generale Infrastrutture con fg. M_D 
MUGINFRA prot. nr. 0002714 in data 06.05.2025; 

VISTO il disciplinare d’incarico contente le condizioni tecnico-amministrative; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del contratto misto sopra menzionato per l’importo 
massimo indicato in oggetto; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7120-20 Area SMM dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2025 e per il 
triennio 2025-2027 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’appalto in epigrafe; 

AUTORIZZA 
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il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il 
soddisfacimento dell’esigenza di cui all’oggetto entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 146.190,04. 

Per l’affidamento dell’esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate: 

1. acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC 
mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
(PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA; 

2. ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 
2023, n. 36 alla MESA SRL (P. IVA 01111000459), in quanto soggetto in possesso di documentate 
esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto operatore 
economico ritenuto più idoneo tra quelli preventivamente interpellati; 

3. stipula del discendente atto negoziale con modalità elettronica nella forma di lettera di ordinativo. 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. ESIGENZA 
Trattasi di esigenza decentrata annuale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA. 

La finalità dell’appalto è l’affidamento delle indagini geognostiche per la caratterizzazione dello stato di 
degrado della banchina prospiciente gli edifici 17, 18, 19 e 20 e servizio di redazione relazione geologica 
del Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) - C.E. 129824. 
Il Responsabile Unico del Progetto è il C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO. 

2. TIPO DI APPALTO 

Appalto misto. 

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI 

FUNZIONALI 

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto 
il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di 
ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell’appalto 
che costituisce un unicum. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull’importo del 
servizio soggetto a ribasso. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione 
qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di non stipulare 
il relativo contratto d’appalto. L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a conclusione della 
procedura prevista dall’art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 

5. SCHEDA ECONOMICA 

SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONI  

a.  Oneri per il Servizio di Redazione Relazioni Geologica e Geotecnica  € 17.160,00 

b.  Oneri cassa di previdenza INARCASSA (4%)  € 686,40 

c. Totale imponibile (a+b)  € 17.846,40 

d.  IVA non imponibile (DPR 633/72, art. 9) € 0,00 

e.  TOTALE SERVIZIO (c.+ d.) € 17.846,40 

 

LAVORI 

f.  
Oneri per indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche (importo soggetto a 
ribasso) 

€ 82.209,82 

g. Oneri manodopera (importo non soggetto a ribasso) € 21.053,18 

h. Oneri per la Sicurezza (importo non soggetto a ribasso) € 3.519,59 
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i. Totale f+g+h (prezzo da porre a base di gara) € 106.782,59 

l.  IVA non imponibile (DPR 633/72, art. 9) € 0,00 

m. Totale parziale (i.+l.) € 106.782,59 

n. 
Somma a disposizione dell’Amministrazione (come da quadro economico del 
progetto a base di gara) 

€ 12.394,26 

o. TOTALE (m.+n.) € 119.176,85 

p. Contributo per Autorità Anticorruzione  € 35,00 

q. TOTALE (o.+p.) € 119.211,85 

 

SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONI - LAVORI 

r.  TOTALE Servizi e lavori (e. + q.) € 137.058,25 

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

a. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con le 
modalità previste dall’art. 106. In sostituzione della garanzia definitiva di cui al predetto articolo, 
l’operatore economico potrà richiedere di avvalersi dell’esonero dalla prestazione della garanzia 
previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’1% ai sensi dell’art. 117 comma 14 del 
Codice dei contratti. 

b. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i danni derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Tale polizza deve 
esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della 
specifica attività che determini a carico della Stazione Appaltante nuove spese per l’affidamento del 
servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione 
della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi 
professionali. 

c. Polizza assicurativa che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai 
sensi dell’art. 117 comma 10, pari all’importo del contratto; 

d. Polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Importo della polizza € 500.000,00; 

a. Garanzia provvisoria non prevista ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 
2023 n. 36 

7. DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 

Pubblicazione della Programmazione Infrastrutturale scorrevole da parte della Direzione Generale dei 
Lavori e del Demanio con foglio prot. M_D A7504A9 0011317 del 11-04-2025. 

8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

La disponibilità delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di 
disponibilità delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma 
del RUP in data TS digitale. 

9.1 CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

CATEGORIA DI 

PROGETTAZIONE 

(ID Opere) 

GRADO DI 

COMPLESSITA’ 
IMPORTO IN € 

ONORARIO (Spese ed oneri 

accessori inclusi) 

Geologo A vacazione € 17.160,00 

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si 
farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016. 



Pagina. 4 di 5 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di 
complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; 
V-Viabilità). 

9.2 CATEGORIE DELLE OPERE LAVORI 

Categorie - 

classifica 

IMPORTO 

(compresi oneri 

per la sicurezza) 

Prevalente /  

Scorporabile 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(SI / NO) 

Aliquota massima 

Subappalto 

(art. 119 c. 1, 2 e 17) 

OS 20-B € 106.782,59 Prevalente NO 50% 

TOTALE € 106.782,59   

 

10 TEMPISTICA 

Per la completa esecuzione del servizio si ritengono necessari 90 (novanta) giorni solari consecutivi, al 
netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo a decorrere dalla data del Verbale di 
Consegna del servizio, di cui 70 (settanta) giorni solari per l’esecuzione dei lavori di indagini 
geognostiche e 20 (venti) giorni solari per la redazione della relazione geologica, di cui giorni 7 (sette) 
solari di inattività legate a condizioni meteorologiche avverse. 

11 AVVALIMENTO 

Ammesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 
36. 

12 SUBAPPALTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. 

13 SOPRALLUOGO 

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi delle zone e dei fabbricati, è obbligatorio un 
sopralluogo presso le aree di intervento, di cui verrà redatto e sottoscritto apposito attestato, ad eccezione 
del caso che il predetto sopralluogo sia già stato effettuato dall’operatore economico individuato nella 
presente Decisione di contrarre. Il sopralluogo può essere effettuato anche in modalità virtuale. 

14 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE 

a. Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione dei lavori sono stabilite in misura 
giornaliera pari all’1,5‰ dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non 
superiore al 10% (art. 126 comma 1, D. Lgs. 36/2023). 

b. Ai sensi dell’art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 è stabilito un premio di accelerazione, nei limiti 
delle somme disponibili, alla voce imprevisti, previste nel quadro economico, per ogni giorno di 
anticipo secondo i seguenti scaglioni temporali: 
i. Prima soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo fino al 

3% del tempo contrattuale [fino a 3 giorni di anticipo ovvero dal 87° al 90° giorno compresi] pari 

all’0,5‰per ogni giorno di anticipo; 
ii. Seconda soglia temporale: premio stabilito in misura giornaliera per ogni giorno di anticipo 

superiore al 3% del tempo contrattuale [dal 4° giorno di anticipo ovvero dal 86° giorno] pari 

all’1,5‰ per ogni giorno di anticipo fino al 4% dell’importo contrattuale. 
Il premio di accelerazione verrà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante 
del certificato di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e 
che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. Il premio 
di accelerazione sarà corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, 
qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato 
 

15 ACCONTI/PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% 
dell’importo contrattuale relativo alla sola quota lavori mentre non si ritiene applicabile l’istituto 
dell’anticipazione per la quota servizi. L’anticipazione, nel limite delle somme a disposizione del Quadro 
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Economico, saranno corrisposte all’appaltatore entro quindici giorni dell’effettivo inizio della 
prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via 
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. 
È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre l’eventuale anticipazione 
corrisposta e penali, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 

16 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Ai sensi del 
comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà essere 
imposta all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni originariamente previste, 
senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

17 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

È prevista l’emissione, a seguito dell’approvazione della progettazione da parte del Committente, del 
Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 
n. 36, con le modalità di cui all’art. 38, dell’Allegato II.14 

18 DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO 

NEGOZIALE: 

a. Capitolato Speciale di Appalto; 
b. Cronoprogramma; 
c. Elaborati grafici; 
d. Elenco prezzi unitari; 

19 ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, saranno posti in visione durante la fase di 
affidamento i seguenti documenti: 
 Relazione generale; 
 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera; 
 Computo metrico; 
 Determinazione della parcella professionale del servizio a base di gara per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

La Spezia, TS firma digitale 

IL DIRETTORE 

e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 

C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO 

(Documento firmato digitalmente) 
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