



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
LA SPEZIA**

Viale G. Amendola, 5 – 19122 LA SPEZIA

C.F. 80004930113

e-mail pec: marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it

ATTO AUTORIZZATIVO Nr. 494 in data 26-11-2025 del Registro Atti Amm.vi

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, mediante RdO sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l'esigenza "ID 3518 - ACCADEMIA NAVALE LIVORNO - Fabbricato San Leopoldo - Servizio di ingegneria per la verifica della progettazione esecutiva, con supervisione della progettazione, dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra e del piano seminterrato lato ovest del fabbricato con restituzione BIM"

CUP D42F16001400001

C.E. 105220 (E.F. 2025) – 105320 (E.F. 2026)

Spesa massima presunta: € 44.359,39 I.V.A. al 22% inclusa

Capitolo 7120-28 – Area SMM

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- VISTO** il Documento di Pianificazione Infrastrutturale 2025 - 2030 area SMM nell'ambito del quale è inserita l'esigenza in oggetto;
- VISTA** la lettera ordinativo M_D MGMILSP nr. 0006706 del 10.07.2025 con la quale veniva affidata la progettazione esecutiva di cui questa verifica di progettazione;
- VISTA** la proposta di determina a contrarre sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto in data 02.07.2025 approvata dall'Ufficio Generale Infrastrutture della M.M in data 23.07.2025 con fg. M_D MUGINFRA RG25 n. 0004578 in data 24.07.2025;
- VISTO** il disciplinare di incarico contenente le condizioni tecnico-amministrative;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all'affidamento del servizio di architettura e ingegneria sopra menzionato per l'importo massimo indicato in oggetto;
- ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 7120-28 Area SMM dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'anno finanziario 2025 e per il

triennio 2025-2027 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto del servizio in epigrafe;

AUTORIZZA

il Capo Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di gestione amministrativa di propria competenza per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'oggetto, entro il limite di spesa massimo stimato pari a € 44.359,39.

Per l'affidamento dell'esigenza sopra citata, si forniscono le prescrizioni di seguito indicate:

1. acquisizione del CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), nel caso specifico mediante utilizzo della piattaforma MEPA;
2. ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, alla NO GAP CONTROLS SRL (P. IVA 01974031203) in quanto soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in quanto operatore economico ritenuto più idoneo tra quelli preventivamente interpellati;
3. stipula del discendente atto negoziale con modalità elettronica nella forma di lettera di ordinativo;

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura di MARIGENIMIL LA SPEZIA.

La finalità dell'appalto è l'affidamento della verifica della progettazione esecutiva, con supervisione della progettazione, dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del piano terra e del piano seminterrato lato ovest del fabbricato San Leopoldo presso MARINACCAD LIVORNO.

Il Responsabile Unico del Progetto è il C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO.

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del servizio di ingegneria.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento diretto mediante ribasso percentuale con il massimo di due cifre decimali sull'importo del servizio soggetto a ribasso. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di non stipulare il relativo contratto d'appalto. L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a conclusione della procedura prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

5. SCHEDA ECONOMICA

a.	Oneri per il Servizio di verifica della progettazione in BIM	€ 34.419,14
b.	Oneri INARCASSA (4% su a.)	€ 1.376,77
c.	Totale parziale (a.+b.)	€ 35.795,91
d.	IVA 22% su c.	€ 7.875,10
e.	TOTALE SERVIZIO (c.+d.)	€ 43.671,01
f.	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	==
g.	Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	€ 688,38
	TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (e.+f.+g.)	€ 44.359,39

Si allega tabella relativa al calcolo della parcella professionale ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016.

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.
- b. Garanzia definitiva di cui all'117 del D. Lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2) del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 106 (ad eccezione del comma 8).

7. DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

Pubblicazione del Documento di Pianificazione Infrastrutturale da parte della Direzione Generale dei Lavori con foglio prot. M_D A7504A9 0011317 in data 11.04.2025.

8. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data del TS digitale.

9. CATEGORIE DELLE OPERE LAVORI

CATEGORIE (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.20	0,95	€ 3.800.000,00	€ 34.419,14
TOTALE			€ 34.419,14

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

10. TEMPISTICA

Tempi per l'espletamento della prestazione professionale (verifica della Progettazione Esecutiva con metodologia BIM) si ritengono necessari 100 giorni solari consecutivi, al netto di eventuali sospensive e/o proroghe concesse a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data del Verbale di Consegna del servizio.

11. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.132 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

12. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

13. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza dello stato dei luoghi delle zone e dei fabbricati, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento, di cui verrà redatto e sottoscritto apposito attestato, ad eccezione del caso che il predetto sopralluogo sia già stato effettuato dall'operatore economico individuato nella presente Decisione di contrarre. Il sopralluogo può essere effettuato anche in modalità virtuale.

14. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

- a. Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D. Lgs. 36/2023).
- b. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 non è previsto un premio di accelerazione in quanto non compatibile con la finalità del servizio affidato.

15. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non prevede l'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale. Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato in un unico saldo pari al 100% dell'importo contrattuale, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

16. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, potranno essere imposte all'Appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

17. VERIFICA DI CONFORMITA'

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con le modalità di cui all'art. 38, dell'Allegato II.14.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato del servizio;
- Capitolato Informativo;
- Piano dei Controlli BIM (PCBIM).

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, deve essere posta in visione durante la fase di affidamento i seguenti documenti:

- Parcella Professionale del servizio a base di gara.

La Spezia, TS firma digitale

**IL DIRETTORE
e RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
C.V. (INFR) Massimiliano CIMINO**

(Documento firmato digitalmente)