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DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE - TARANTO  
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 73 DEL 25/02/2026 
 

CAP. CIS: 2014XXSMDFSC/FSC004_FSC  

C.U.P. MASTER D45E17011660001 

  Importo €  136.211,17 (I.V.A. al 22 % e SDA inclusi) 

 

OGGETTO: “I.D. 1110 MARINARSEN TARANTO – Interventi temporanei di protezione del terrapieno 

adiacente al percorso pedonale”. 

 

IL DIRETTORE  

  

VISTO      il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 

della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, di seguito denominato Codice; 

 

VISTO      il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

 

VISTO      il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” in vigore sino all’approvazione di nuovo regolamento; 

 

VISTO il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore 

dell’esecuzione”; 

 

VISTO l’Atto Dispositivo n. 1 relativo al corrende esercizio, che detta le procedure esecutive per i 

servizi di questa Direzione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina 

Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o 

l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori ed SF1 per i servizi di ingegneria; 

 

CONSIDERATO che GENIODIFE, con il foglio prot. nr. 17235 del 31/05/2024, dava mandato a codesto 

Organo Esecutivo del Genio per l’affidamento e l’esecuzione dell’attività in parola, 

pianificando l’impiego dei fondi attestati sul fondo CIS: 2014XXSMDFSC/FSC004_FSC, 

così come assicurato da MARICOMLOG con il foglio prot. n. 15831 del 28/05/2024;  

 

TENUTO CONTO che il 1° Ufficio Lavori – Area Comlog, ai sensi dell’art. 41 del Codice e dell’allegato I.7 il 

progetto di fattibilità tecnico-economica per il soddisfacimento dell’esigenza a titolo: 

“Interventi temporanei di protezione del terrapieno adiacente al percorso pedonale” 

pari a € 105.301,71 di cui: € 7.444,64 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA al 22%; 

 

VERIFICATA la dichiarazione del progettista attestante la non riconducibilità dei lavori in oggetto 

all’ambito di applicazione della normativa sul cd. manutentore unico di cui al D.L. 98/2011 

come  specificato da Mariugcra con foglio n. 3466 del 30.04.2015 e, pertanto, non è previsto 

il ricorso agli Accordi Quadro Regionali stipulati dall’Agenzia del Demanio secondo quanto 

sancito dal para 2.2 delle Linee Guida dell’Agenzia del demanio all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

 

PRESO ATTO  che la progettazione (di fattibilità tecnico-economica) è stata redatta dal T.V. (INFR) 

Vincenzo SCELSI, verificata ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e validata 
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ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dal Responsabile del Procedimento per 

la fase di progettazione C.C. (INFR) Giovanni LADISA; 

 

TENUTO CONTO che nella fattispecie, la spesa individuata a base di gara pari ad € 105.301,71 (oltre I.V.A al 

22 % e oneri sicurezza inclusi), rientra nella tipologia di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) del 

Codice, per il quale è consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

più operatori economici; 

  

CONSIDERATA L’impossibilità di eseguire i lavori con maestranze interne all’A.D.; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 il RUP, è il C.F. (INFR) Rocco CAPONE e i responsabili di cui al 

comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio, e 

per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione il C.C. (INFR) Giovanni 

LADISA, che ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, ha nominato come D.L. il T.V. (INFR) 

Giuseppe MANCUSO. 

 

 

A U T O R I Z Z A 

 

il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per procedere 

all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati: 

 

1) il contraente sarà individuato mediante procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del 

Codice previo confronto di 5 (cinque) preventivi, da indirizzare a operatori economici, assicurando che siano 

scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni, che 

saranno scelti garantendo il principio di rotazione e parità di trattamento sulla piattaforma MEPA.  

2) il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo di cui all’art. 108 co.1 del Codice con le modalità 

di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice;  

3) di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 10 del 

Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
4) l’Atto Negoziale sarà stipulato mediante Ordine di Stipula sulla piattaforma MEPA; 

5) l’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dal giorno successivo 

alla data del verbale di consegna; 

6) sono richieste al Contraente le garanzie di cui all’art. 53 co. 4 del Codice. Alla predetta garanzia  non si 

applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2; 

7) in caso di inadempienze riscontrate nell’esecuzione della commessa, oggetto della presente scrittura, alla Ditta 

saranno applicate le penalità previste dall’art. 126 co.1 del Codice, con un massimo del 10% del corrispettivo; 

8) Si incarica il servizio amministrativo, di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 20, 90 del Codice. 

 

La spesa relativa sarà imputata sui fondi CIS: 2014XXSMDFSC/FSC004_FSC – C.U.P. D45E17011660001. 

 

IL DIRETTORE 

C.V. Morena COLACELLI 

 

       PER PRESA VISIONE: 

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO 

    F.A. MASSARO Antonio 
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