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CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto 1’appalto relativo a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
che riguardano la Verifica Sismica e il Progetto Esecutivo, comprensivo di PSC, per i lavori di
“Manutenzione ordinaria del Traliccio Zeta presente nel sedime al fine di mantenere il livello
di sicurezza delle strutture metalliche degli stessi” presso il Sito Operativo di Otranto (LE) di
competenza del 4° Nucleo Controllo e Ricerca.

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua

sottoscrizione, mentre sara obbligatorio per I'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista

approvazione nei modi di legge.

Assumendo I’incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista ¢ ritenuto

pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate

le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita del Professionista:

— 1’obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all’attivita ed alla sicurezza militare
del sito ove devono essere realizzati i lavori, con 1’assoluto rispetto delle norme vigenti sulla tutela
del “Segreto Militare”;

— quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, inclusi tutti gli oneri:

e per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;

e per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);

e per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario
in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per 1’espletamento
dell’incarico;

e assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L’accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle

infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovra

essere effettuato alle seguenti condizioni:

— dovra essere fatta una preventiva richiesta all’ Amministrazione con congruo anticipo, segnalando
1 nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell’ Area Militare, al fine
di consentire all’Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli e le eventuali
discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei documenti di identita in
corso di validita del personale, le copie dei libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare
all’accesso e le assicurazioni in corso di validita dei mezzi;

— dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non
compromettere la sicurezza e I’operativita dell’ Infrastruttura Militare;

il Professionista contraente dovra tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori

limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell’Amministrazione, ad insindacabile giudizio

della stessa; cio senza facolta del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di

risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.

Pag. 5|48



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE &
TARANTO

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto prevede e compensa lo svolgimento della verifica statico-simisca
e la redazione dei relativi elaborati, nonché la redazione del progetto esecutivo, compresa redazione
di PSC, relativi all’oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, compresa
I’esecuzione delle indagini previste in situ e in laboratorio e gli studi conoscitivi (morfologia,
geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unita ecosistemiche, evoluzione storica, uso del
suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia
preventiva, vincoli normativi, ecc.), da svolgersi preliminarmente, anche avvalendosi di tecnologie
di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente. La preventiva
diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente
di pervenire alla determinazione:

a) dell’assetto geometrico-spaziale dell’opera (localizzazione sul territorio);

b) degli aspetti funzionali dell’opera;

c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’opera medesima;

d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico;

e) delle misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sui contesti archeologici,
ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunita locale tramite opere di conservazione o
dislocazione;

f) di una previsione di spesa attendibile.

Le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della
progettazione sono specificati nel Documento di indirizzo alla progettazione facente parte integrante
del presente Capitolato.

3. IMMOBILE OGGETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

La struttura oggetto di intervento & ubicata all’interno della Sede Operativa della stazione
metereologica in uso al 4° Nucleo Controllo e Ricerca, nella zona denominata “Punta Palascia”
ricadente nel territorio della citta di Otranto (LE) ed ¢ censita all’ID 6953.

I \‘ l“f‘tfr:'l(iwi’x{'xt.l Palascia

® punta Palascia

Fig. 1 - Ortofoto dell’area di intervento Stameteo Otranto - 4° N.C.R. OTRANTO
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Trattasi di una struttura a tralicci in acciaio, realizzata nel 2003 per 1’ubicazione di impianti e antenne
a supporto delle attivita del Nucleo. E composta da due tralicci a base quadrata di dimensioni 1.50
*1.50 * 7.50 m, ubicati ad un interasse di circa 6 m, alla quota di + 7.50 m si trova il primo piano di
calpestio dove vengono effettuate le eventuali operazioni tecniche, un camminamento della lunghezza
di circa 12 m con delle parti a sbhalzo.

Uno dei due tralicci si eleva per ulteriori 10 m, con una sezione rastremata, fino ad arrivare ad una
quota di +17.50 m, dove si trova un ulteriore piano di calpestio delle dimensioni di 0.60 *0.60 m.

E presente inoltre una scala a pioli alla marinara per raggiungere i vali livelli, sempre in acciaio.

La realizzazione dell’opera € datata al 2003, percio, la stessa non risulta soggetta a vincolo di cui
all’art.12, comma 2, D. Lgs. 42/2004.

Il sedime su cui € realizzata invece risulta soggetto a numerosi vincoli; le informazioni relative
all’immobile riguardanti le caratteristiche architettoniche e costruttive, I’analisi vincolistica e
paesaggistica sono riportate nel Documento di indirizzo alla progettazione.

4. CORRISPETTIVO

L’importo  complessivo  della  prestazione  professionale & di  11.57460 €
(undicimilacinquecentosettantaquattro/60), comprensivo di oneri di legge (INARCASSA e IVA),
distinto come di seguito riportato:

al. Importo a base di gara VERIFICA SISMICA 4.238,99 €
a2. Importo a base di gara PE + PSC 3.646,60 €
b.  Oneri INARCASSA (4%) 315,42 €
c. Importo imponibile per VS, PE+PSC (al+a2+b) 8.201,01 €
d. Costo delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 953,77 €
e. Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso) 105,97 €
f. Costo della sicurezza (importo non soggetto a ribasso) 52,99 €
g. Importo imponibile per indagini 1.112,73 €
h.  Totale imponibile (c+g) 9.313,74 €
i. IVA (22%) 2.049,03 €
1. TOTALE SERVIZIO (h+i) 11.163,77 €
m.  Contributo ANAC (Stazione appaltante) 35,00 €
n. Incentivo 176,83 €
0. Spese di pubblicita 0,00 €
TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (I+m+n+o) 11.574,60 €

La parcella professionale delle prestazioni € stata determinata in base alle attivita da svolgere ed ai
relativi costi, facendo riferimento ai prezzi dei prezziari regionali, anno 2023, della Regione Puglia e
della Regione Basilicata e ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.

Il compenso per la redazione del Progetto Esecutivo, individuati ai sensi del D.M. 17/06/2016 e
dell’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/23. Le prestazioni sono scorporabili nelle seguenti classi -
categorie:
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CATEGORIA IMPORTO

(INARCASSA e IVA esclusi)

S.04 — Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
- Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 40.000 €
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative

Nel prezzo a corpo della prestazione professionale € altresi compreso e compensato ogni
qualsivoglia onere accessorio eventualmente necessario per il corretto espletamento
nell’incarico, anche se non esplicitamente menzionato nel presente disciplinare, di cio si dovra
pertanto tener conto in fase di formulazione dell’offerta economica.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione nella sua complessita si configura quale appalto di servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura di cui all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

Le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della
progettazione sono specificati nel Documento di indirizzo alla progettazione facente parte integrante
del presente Capitolato.
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CAPO Il - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L’esecuzione del contratto sara avviata dopo che il contratto € divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell’apposito verbale di avvio dell esecuzione, a seguito
della registrazione dell’impegno e comungue non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del
decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell’ Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato ¢ comunicato 1’Affidatario non si presenta per procedere
all’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, e facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento
del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facolta della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della
stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente
senza che 1’ Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun
compenso o risarcimento.

La prestazione dovra essere eseguita secondo le modalita e nei termini di seguito indicati.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Per I’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 75 (settantacinque) giorni solari e
consecutivi cosi suddivisi:
- giorni 45 (quarantacinque) per le indagini in situ, le analisi di laboratorio e la verifica sismica,
di cui:
e giorni 35 (trentacinque) per la consegna delle bozze degli elaborati;
e giorni 10 (dieci) per la consegna degli elaborati finali.
- giorni 30 (trenta) per la Progettazione Esecutiva comprensiva di Piano di Sicurezza e
Coordinamento, di cui:
e giorni 20 (venti) per la consegna delle bozze degli elaborati;
e giorni 10 (dieci) per la consegna degli elaborati finali.
La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell’esecuzione
fino alla consegna degli elaborati.
La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e 1’accettazione degli elaborati
previsti per le diverse fasi progettuali, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del
Responsabile Unico del Progetto per I’esecuzione del contratto.
Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter
da parte di Superiori Autorita militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.F o
di altri Enti a cio preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva
data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sara cura del Contraente
comprovare le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non
vengano comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comungque computati ai fini del conteggio della
durata complessiva per la redazione dei progetti.
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Sono altresi esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della
documentazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del
Progetto per I’esecuzione del contratto.

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi
verbali di sospensione.

Sono altresi esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione e il
certificato di ultimazione della prestazione.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per
I’esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che cio
possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

8. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all’art. 121 del D.Lgs.
36/2023.

9. PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’AFFIDATARIO E CORONOPROGRAMMA

Qualora richiesto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), 1I’Affidatario ¢ tenuto a
presentare alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni attivita, le
previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto.

Tale programma dovra essere articolato in funzione del termine utile previsto per il servizio affidato,
nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento del servizio, da quanto
previsto dal contratto e da quanto stabilito con il presente disciplinare.

La Stazione Appaltante effettuera la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati
dall’ Affidatario e ne comunichera I’esito all’ Affidatario che provvedera entro il termine stabilito dal
DEC ad apportare le eventuali modifiche richieste.

Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal DEC, i suddetti Programmi costituiranno il
riferimento da seguire per la durata del servizio, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal DEC.

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione del
servizio stesso rispetto ai termini stabiliti nel contratto, 1’ Affidatario, onde non incorrere nelle penali
previste dal presente disciplinare, dovra presentare al DEC, con specifica istanza, le giustificazioni
dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

10. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

e [’esecuzione di accertamenti integrativi che 1’ Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che
siano ordinati dalla Direzione per 1I’Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;
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il tempo necessario per I’esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per ’espletamento degli adempimenti a carico dell’Affidatario comunque
previsti dal presente disciplinare;

le eventuali controversie tra 1’ Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’ Affidatario e il proprio personale dipendente.

11. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

a) Garanzia definitiva:

Il soggetto affidatario del servizio, per la sottoscrizione del contratto, dovra costituire ai sensi e
con le modalita dell'art. 117, comma 1, del D.Igs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva” a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 106 del Codice pari al 5%
dell'importo contrattuale salvo eventuali variazioni previste dalla normativa vigente. Al fine di
salvaguardare 1’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini ¢ modi programmati
in caso di aggiudicazioni con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%,
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106,
comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

b) Polizza assicurativa di responsabilita civile professionale:

Polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per il progettista pari al 10% dell’importo
dei lavori da appaltare, di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 del MiSE. Tale polizza deve esplicitare
la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica
attivita che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove spese per I’affidamento del
servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia
di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata
presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento
di tutti i compensi professionali.
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CAPO |1l - DISCIPLINA ECONOMICA
12. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo della prestazione professionale e stato determinato in base alle attivita da svolgere ed
ai relativi costi, facendo riferimento ai prezziari ufficiali regionali della Regione Puglia e della
Regione Basilicata, anno 2023, e ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016 reso obbligatorio dal codice degli appalti.

All’importo lordo cosi determinato, comprensivo di spese ed oneri, verra applicato il ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara dall’Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri
INARCASSA/EPAP al 4% e I’'l.V.A. al 22%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall’Affidatario in
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L’attivita di progettazione dovra essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati
nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono
compensati:

o tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si
rendessero necessari;

o tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai
suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene
non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d’arte;

e tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento del servizio dovuti alla presenza di
esercizio delle attivita degli immobili interessati dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi del
servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze
dell’esercizio delle predette attivita;

e tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale 1 quali sono
intrinsecamente connessi alle varie attivita;

e 1 “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per I’eliminazione dei rischi vari da
interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e I’utile per
I’ Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri
occorrenti all’esecuzione del servizio, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio,
posa in opera e/0 montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di
intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il
servizio alle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e condizioni di
esecuzione dell’appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né
rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante 1’esecuzione o disposti
insindacabilmente dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
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13. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione prezzi e non trova
applicazione I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

14. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, non ¢ prevista la corresponsione
dell’anticipazione, trattandosi di un servizio di cui al’ ALLEGATO II.14 art.33 del Codice, salvo
specifica, circostanziata istanza da parte dell’operatore economico e previa motivazione in merito alla
necessita derivante da spese da sostenere per I’avvio della prestazione.

15. PAGAMENTI

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalita, sara effettuato in un’unica soluzione
all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ufficio Generale Infrastrutture dello Stato
Maggiore della Marina Militare ed in seguito all’emissione del certificato di regolare esecuzione ai
sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. n. 49/2018.

Ai sensi dell’art. 116 co. 7 e dell’allegato 11.14 capo II art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il Direttore
dell’esecuzione emette il Certificato di Regolare Esecuzione ¢ il RUP rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura a saldo.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento e subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio 'INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti,
CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validita, ove non gia in atti, nei riguardi dell’Affidatario
nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarita contributiva.

| pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto.

| termini per disporre il pagamento degli acconti non pud superare i trenta giorni dall’emissione del
relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non puo superare i 90 giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Affidatario gli
interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi
del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

| pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

I termini per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovra
essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

11 termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione delle fatture in base
ai certificati di pagamento non pud superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle
medesime fatture.

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R n. 236/2012.
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Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione del servizio sono stabilite in
misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non
superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

16. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi
moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’articolo 5 del D. Lgs.
09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all’art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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CAPO |V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
18. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, I’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi ¢ diretta dal RUP,
che controlla i livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
direttore dell'esecuzione del contratto, nonché del verificatore della conformita e accerta il corretto
ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per I’esecuzione dei contratti la stazione appaltante pud nominare, su indicazione del direttore
dell’esecuzione e sentito il RUP, uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere,
su espressa disposizione del direttore dell’esecuzione, ogni utile ¢ complementare compito rientrante
nel novero delle funzioni attribuite a quest’ultimo.

19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto vigileranno sulle
attivita per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento
dell’attivita, 1’ Affidatario € tenuto ad inviare al RUP un report guindicinale delle attivita stesse.
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilita dei soggetti contraenti,
la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le
stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire I’osservanza delle prescrizioni tecniche, delle
indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio é stata violata anche una sola
delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni
progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso puo fissare un termine temporale
affinché 1’Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che
I’ Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni
contrattuali, & facolta del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per
inadempienza dell’Affidatario, il quale dovra provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del servizio
appaltato. L’Affidatario non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L’ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall’ Affidatario al Direttore per 1’Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati
progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con
I’ Affidatario e rilascia il certificato attestante I’avvenuta ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita che ’affidatario ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Nel caso in cui ’'ultimazione dei servizi oggetto del contatto non avvenga entro i termini stabiliti
dagli atti contrattuali, & applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo
impiegato dall’affidatario nell’esecuzione del contratto.
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21. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 116 co. 7 del D. Lgs. 36/2023 i Servizi oggetto del contratto sono soggetti a
Certificato di Regolare Esecuzione, onde certificare che 1’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni del disciplinare e di quanto offerto in sede di gara.

All’atto della firma del certificato di regolare esecuzione, 1’Affidatario pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della regolare esecuzione riferisce al RUP
sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L’accertamento
della regolarita delle prestazioni non esonera 1’Affidatario da eventuali responsabilita per difetti,
imperfezioni e difformita che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati
successivamente (vizi occulti).

22. MODIFICHE CONTRATTUALI
Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto

puo essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.

23. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono

integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori,
nonché tutto cio che afferisce alla sfera delle spese generali;

- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione
degli elaborati progettuali;

- T’uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo;

- irilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;

- gli oneri necessari per I’elaborazione dei rilievi strutturali;

- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui I’Incaricato dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

- le assicurazioni e garanzie richieste;

- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione
degli elaborati ed alla accettazione dell’ Amministrazione;

- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalita definite nel presente
disciplinare,

- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi
e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o
quant’altro occorrente.
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
TUTELA DEI LAVORATORI

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
MANODOPERA

L’ Affidatario ¢ tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con
particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, I’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

L’ Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90
co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 1’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’ Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’ Affidatario non pu0 iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L’ Affidatario ¢ tenuto altresi all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di
contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarita contributiva e previdenziale
dell’ Affidatario, I’Amministrazione procedera al pagamento dei corrispettivi secondo quanto
disposto dalle norme vigenti in materia.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’ Affidatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell’art. 15 del D. Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in
cantiere.

Qualora I’ Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Societa per I’esecuzione delle indagini
specialistiche, Egli ricoprira per quest’ultima I’incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, verifichera la congruita del D.V.R.
fornito dall’Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del
Comando Utente.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; € altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in
corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.
36/2023 la cessione del contratto ¢ nulla. E altresi nullo 'accordo con cui a terzi sia affidata I’integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E
ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

27. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’ Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 1’esecuzione
delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle attivita subappaltate.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

28. AVVALIMENTO
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D. Lgs 36/2023.

29. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’ Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese, a qualunque titolo interessati all’esecuzione del contratto sono tenuti all’obbligo della

tracciabilita dei flussi finanziari, come disciplinati dall’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell’ANAC,

pertanto:

e [’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

e [’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’affidamento della prestazione, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione fossero

eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono

la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi. L’Affidatario con la firma
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dell’accordo assume espressamente 1[’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i
subcontratti che stipulera a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.

L’ Affidatario si obbliga altresi a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa
indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume 1’obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai
successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato,
previa indicazione del CIG di riferimento.

L’ Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L’ Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo
5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti I’ Affidatario produrra apposita dichiarazione attestante
I’avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli
eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell’esecuzione anche non esclusiva del contratto,
di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente
appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarera di non aver fatto ricorso
a subappalti.

Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

e trasporto di materiali a discarica per conto terzi;

e trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;

e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e noli a freddo di macchinari;

e fornitura di ferro lavorato;

e noli a caldo;

e autotrasporto per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri.

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell’apposito elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria
sede legale (c.d. white list).
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CAPO VIl - CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO

30. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato 11.14 al
codice, e attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. 11 direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all'affidatario, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a
riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'affidatario per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato
al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

31. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalita e nei
termini previsti dall’Allegato I1.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in
qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto
contabile.

2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a
riceverle con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato I1.14 al codice.

3. 1l direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul
primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale
le sue motivate deduzioni.

32. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

At sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, &
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e 1’ Affidatario confermi le
riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente ed é esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Pag. 20 | 48



MINISTERO DELLA DIFESA s
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE %
TARANTO

L’art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilita per ciascuna parte di chiedere la
costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio
giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente
e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare I’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto
di appalto. L’Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalita di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1I’Affidatario non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto
dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sara comunicata all’ Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’ Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in
elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate
all’Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione é
prefissato un termine congruo entro il quale 1’ Affidatario deve sanare I’inadempienza o presentare le
proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora I’ Amministrazione non
ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.
Contestualmente alla risoluzione, I’ Amministrazione procedera ad incamerare la cauzione definitiva
posta a garanzia del Contratto, per 1’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione
del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri €/0 danni derivanti. La comunicazione
della decisione assunta dall’ Amministrazione ¢ fatta all’ Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo ’accertamento, in contraddittorio fra la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e 1’ Affidatario 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del
contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data
in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di
espletamento. In tal caso saranno pagati all’Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro
indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all’ Affidatario, oltre ad
incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore
danno.

34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E
IRREGOLARITA

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’ Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto
applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e I’igiene dei lavoratori,
la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che
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I’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione

Appaltante ha facolta, altresi, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta 1I’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.

e qualora nei confronti dell’ Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

e qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresi, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’ Affidatario

nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e

sempre che 1’ Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un

termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

35. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante pu0 recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne
I’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori 0 in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.
L'esercizio del diritto di recesso € manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione
appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
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CAPO VIII - CONDIZIONI TECNICHE
36. PREMESSA

L'incarico oggetto dell'affidamento prevede e compensa la verifica statico-sismica della struttura
metallica in oggetto, ivi incluse le indagini conoscitive necessarie, eseguita ai sensi dell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio - n. 3274 del 20/3/2003 e Circolare n. 7/2019 C.S.LL.PP "lIstruzioni per
I’applicazione dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018" e ss.mm.ii., ed il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico
del “Traliccio Zeta”. Durante lo sviluppo della progettazione in parola, su richiesta
dell’Amministrazione Difesa (A.D.), saranno tenute riunioni in date fissate dalla stessa presso i propri
uffici, oppure con i rappresentanti dell'Ente utente nelle rispettive sedi secondo necessita, allo scopo
di permettere la verifica periodica dell'evoluzione dello studio progettuale in base ai dati forniti ed ai
tempi previsti. Durante tali riunioni di verifica potranno essere introdotte modifiche e varianti ritenute
necessarie in base allo sviluppo del progetto. A tali riunioni dovra partecipare il Professionista
responsabile del progetto. La prestazione comprendera, le seguenti attivita:

- sopralluoghi necessari ad ottenere tutti gli elementi conoscitivi occorrenti per il fabbricato oggetto
della progettazione;

- rilievi, misurazioni ed accertamenti strutturali e geometrici degli elementi costituenti il manufatto
oggetto dell'incarico, compreso ogni onere, ivi incluso il necessario coordinamento con I'’Amm.ne,
per opere di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a rendere identificabili le strutture in
elevazione, quelle di fondazione nonché i relativi successivi ripristini;

- reperimento ed analisi delle documentazioni progettuali esistenti inerenti le strutture, risalenti al
periodo di costruzione delle stesse o epoche successive in caso di eventuali varianti intervenute;

- programmazione, con quantitd e modalita che saranno proposte dal Contraente e definite in
accordo con il Responsabile dell’Amministrazione, dei necessari saggi sulle strutture e murature
esistenti, delle campionature, dei prelievi e/o delle prove sui materiali, delle prove statiche
necessarie che saranno ritenute indispensabili per il raggiungimento di un "Livello di Conoscenza
Adeguata — LC2"; qualora si ravvedano motivati impedimenti al raggiungimento del livello LC2,
si potra procedere, previo concordamento con I'Amministrazione, all'individuazione del livello di
conoscenza almeno corrispondente a "LC1 - Conoscenza Limitato";

- realizzazione delle suddette prove, saggi, € campionature necessarie ivi incluso ogni onere per la
relativa organizzazione, direzione, esecuzione, acquisizione ed interpretazione dei risultati,
ripristino dello stato ante opera;

- analogamente a quanto sopra, programmazione ed esecuzione delle prove di caratterizzazione
geologica di superficie e geotecnica dei terreni, ai fini della determinazione di effetti di
amplificazione del fenomeno sismico indotti dagli strati di terreno sottostanti il fabbricato;

- effettuazione della fase di progetto simulato, previsto dalla Normativa (OPCM 3274), che permette
di ricostruire la struttura esistente in accordo con le normative vigenti all'epoca della sua
costruzione;

- relazioni finali di verifica e di progetto, comprensive di:

e elenco documentazioni acquisite;
o rilievi esequiti;
o descrizione saggi e controlli eseguiti;
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e descrizione meccanismo strutturale e stato conservazione degli elementi costituenti lo stesso
con analisi dei risultati delle prove eseguite e delle campionature dei materiali;
e calcoli statici;

- tutti gli elaborati previsti per la verifica statico-sismica del fabbricato in oggetto, ivi incluse le
indagini conoscitive necessarie, eseguita ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio - n.
3274 del 20/3/2003 e Circolare n. 7/2019 C.S.LL.PP. "Istruzioni per 1’applicazione
dell'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018" e ss.mm.ii.;

- progetto esecutivo, ivi compresi tutti gli elaborati ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di
miglioramento sismico del “Traliccio Zeta”.

Il progetto, nella sua compilazione, dovra essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati con

I'osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di opere dello

stato, di cui al D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere

generale e particolare, provenienti dagli utenti ed impartite dal Direttore dell’esecuzione contrattuale.

La prestazione dovra essere svolta nel rispetto delle seguenti fasi progettuali:

- FASE | — Conoscenza dell’edificio, articolata nelle seguenti attivita

Raccolta e analisi della documentazione esistente;

Rilievo geometrico-strutturale;

Piano d’indagine e modalita di approvazione;

Indagini strumentali;

Consegna elaborati relativi alla prima fase.

- FASE Il — Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

Modellazione strutturale, definizione delle azioni e della pericolosita sismica;

Valutazione dell’idoneita statica della struttura;

Metodo di analisi;

Verifiche di vulnerabilita;

Restituzione dei risultati delle verifiche.

- FASE Il - Ipotesi di intervento strutturale
¢ Definizione delle strategie di intervento e dimensionamento preliminare degli interventi;
¢ Produzione degli elaborati.

- FASE IV — Redazione del Progetto Esecutivo

37. DESCRIZIONE DELL’OPERA, ESIGENZA DELL’INTERVENTO E QUADRO
VINCOLISTICO

Per la descrizione dell’opera, I’esigenza dell’intervento ed il quadro vincolistico dell’immobile
oggetto della prestazione, si faccia riferimento al Documento di Indirizzo alla Progettazione.

38. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Ai sensi del Codice degli Appalti e della normativa e disposizioni ad esso collegate, 1’ Affidatario,
prima della consegna dei servizi del contratto applicativo, redige e consegna al direttore
dell’esecuzione del contratto un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitda nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle
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lavorazioni previste. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui al punto 3
dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

39. FASE | - CONOSCENZA DELL’EDIFICIO

In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza del manufatto accurata e funzionale
alle successive fasi di verifica strutturale, tenendo presente che, come gia preliminarmente indicato,
il livello di conoscenza richiesto sara pari a LC2 mentre il numero delle indagini sara quello minimo
previsto dalla normativa vigente (Capitolo C.8.5 della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 e s.m.i.).

39.1. Raccolta e analisi della documentazione esistente

Durante questa prima fase si raccoglieranno tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e di
manutenzione reperibili, atti a fornire notizie sulle caratteristiche della struttura. Saranno rilevate
anche le informazioni sulle parti non strutturali che possono contribuire alla resistenza sismica
dell’edificio o che possano avere particolari interferenze (con particolare riferimento alla dotazione
impiantistica degli edifici).

Nel caso non sia possibile reperire (in parte o completamente) documentazione inerente all’immobile,

¢ comunque importante individuare il periodo sia di progettazione che di realizzazione dell’edificio

in esame. Da queste informazioni, infatti, dovra essere possibile, tenendo conto anche dell’eventuale

classificazione sismica del sito all’epoca della progettazione originaria, effettuare un’operazione di

progettazione simulata con riferimento, oltre che alle normative allora vigenti, anche alle

consuetudini progettuali e costruttive dell’epoca.

E altresi richiesto che I’Affidatario descriva la storia dell’evoluzione strutturale subita nel tempo

dall’edificio, evidenziando in particolare se 1’edificio sia soggetto a particolari vincoli urbanistici o

di settore (Soprintendenza, ecc.). Similmente ¢ opportuno che 1’ Affidatario elenchi, mediante ricerca,

i sismi storici a cui la struttura & stata soggetta. E importante sottolineare come questa fase sia

fondamentale per migliorare il livello di conoscenza dell’opera e determinarne le caratteristiche

strutturali, riducendo sensibilmente i costi delle indagini successive. Le informazioni minime da
reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:

- anno o epoca di progettazione;

- anno o epoca di inizio lavori;

- anno o epoca di completamento lavori;

- anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’opera, con particolare attenzione agli
interventi che hanno variato la struttura, rafforzandola (miglioramento sismico) o indebolendola
(sopraelevazioni, creazione di piani porticati, riorganizzazione delle aperture nelle pareti murarie,
apertura di vani nelle pareti murarie portanti, etc.);

- indicazione di eventuali cambi di destinazione d’uso;

- storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati ed ai danni
rilevati, in riferimento al § 8.5.1 del D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

39.2. Rilievo geometrico-strutturale

Il rilievo geometrico-strutturale dovra essere riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo
che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza.
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Nel rilievo dovranno essere rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come desunte

dall’analisi storico-critica.

Il rilievo deve individuare 1’organismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la qualita

e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.

Dovranno altresi essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione

all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.

Si dovra pertanto procedere a:

- effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari ad ottenere tutti gli elementi conoscitivi occorrenti;

- effettuare ulteriori rilievi, misurazioni ed accertamenti al fine di individuare la totalita degli
elementi costruttivi ritenuti rilevanti ai fini delle verifiche di sicurezza oggetto dell’incarico,
compreso ogni onere per eventuale esecuzione di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a
rendere identificabili le strutture in elevazione, quelle di fondazione nonché i relativi successivi
ripristini.

Il rilievo dell’edificio per 1’acquisizione delle necessarie informazioni sull’organismo strutturale

dovra essere effettuato, in accordo con I’Amministrazione, previa attenta valutazione della

documentazione reperita, e dovra comprendere, per tutte le tipologie strutturali:

- definizione geometrica tridimensionale dell’organismo strutturale;

- rilievo del quadro fessurativo con definizione della geometria (posizione, estensione delle fessure)
e della tipologia di danno, mediante rappresentazione su piante, prospetti, sezioni;

- indagini e ispezioni visive degli orizzontamenti (solai, impalcati, volte) ed in particolare sulla
tipologia degli elementi portanti (travi, travetti, cordoli, muri, etc.), della tessitura delle travi, dei
travetti e/o solette, delle dimensioni, delle armature, di eventuali segni di sfilamento degli elementi
portanti;

- natura e spessori della pavimentazione, almeno al centro ed ai bordi dell’orizzontamento indagato;

- identificazione e valutazione della qualita e dello stato di conservazione del calcestruzzo;

- verifica della lunghezza di penetrazione delle travi nei muri, presenza ed efficacia dei collegamenti
ai muri e/o ai cordoli;

- per le strutture in acciaio identificazione dei profili, della tipologia di unioni e di nodi, stato di
conservazione dei profili e delle unioni;

- identificazione delle fondazioni e del relativo stato di conservazione;

- valutazione dei collegamenti degli elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, apparecchi
illuminanti, impianti, etc.) alle strutture;

- valutazione di altri elementi ritenuti rilevanti per le verifiche.

39.3. Piano d’indagine e modalita di approvazione

Al termine di una prima fase di sopralluoghi, ricerca documentale e indagini preliminari speditive,

sara onere dell’ Affidatario redigere e presentare alla Stazione Appaltante un Piano di Indagine (PI)

nel quale si definiranno:

- le attivita di ricerca ed analisi della documentazione esistente di tipo amministrativa, tecnica e
progettuale;

- le modalita di esecuzione dei rilievi geometrici e prestazionali;

- la programmazione dei rilievi e delle indagini strutturali, materiche e prestazionali.

Il Piano di Indagine dovra condurre, altresi, alla definizione di dettaglio del piano delle indagini che

si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto LC2. Il livello di
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conoscenza LC conseguito dovra essere esplicitamente attestato dall’ Affidatario negli elaborati da

produrre. Tale piano dovra essere strutturato in capitoli nei quali I’ Affidatario esplicitera quanto di

seguito riportato:

- esito dell’esame della documentazione disponibile in relazione a quanto necessario per una
esaustiva esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;

- definizione dei dati dimensionali e dello schema plano altimetrico dell’edificio nelle condizioni
attuali;

- caratterizzazione geomorfologica del sito;

- rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado laddove esistente;

- rilievo metrico e dei particolari costruttivi visibili, compresa I’individuazione di eventuali giunti
termici e sismici, da implementare nei modelli di calcolo;

- descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili, con particolare
riferimento alla regolarita in pianta e alla regolarita in altezza come definite dalle NTC 2018;

- definizione puntuale di tutti i saggi, prelievi ed indagini strutturali e geologiche in sito ed in
laboratorio che 1’ Affidatario ritiene necessari per definire:

la caratterizzazione geometrica;

i dettagli costruttivi;

le proprieta dei materiali;

la ricostruzione geologica di dettaglio che possa risultare adeguata ed utile per la

caratterizzazione e la modellazione geotecnica del sottosuolo.

Il suddetto PI sara corredato di specifica documentazione fotografica.

11 Piano di Indagine (PI) dovra essere corredato dagli elaborati grafici di rilievo recanti I’indicazione

di tutte le indagini, comprensivo delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i necessari

ripristini. 1 PI dovra essere efficacemente indirizzato dall’ Affidatario per identificare le zone critiche

nei riguardi degli stati limite ultimi, investigando la sensibilita della risposta alle incertezze sui

principali parametri al fine di razionalizzare le indagini sperimentali, anche in considerazione della

loro onerosita ed invasivita (§ C8.5). Il programma e le modalita delle suddette prove saranno

eventualmente concordati con la Stazione Appaltante con lo scopo di arrecare minor disagio possibile

alle normali attivita espletate negli edifici.

Trattandosi di immobile tutelato ai sensi dell’art. 21 co. 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventuali

indagini invasive dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante e

subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza di competenza.

L’attivita si concludera con la consegna del PI, corredato delle previste autorizzazioni degli Enti
competenti, che sara sottoposto all’approvazione del RUP, previo parere del Direttore
dell’Esecuzione Contrattuale (DEC).

39.4. Indagini strumentali

La specifica delle indagini strumentali minime sull’edificio previste progettualmente e richieste dal
presente disciplinare sono le seguenti:

- Strutture in Calcestruzzo Armato - Acciaio

Per la definizione della vulnerabilita sismica degli edifici oggetto del servizio e quindi, per la
caratterizzazione dei materiali di cui essi si compongono, si ritiene necessario effettuare verifiche
esaustive delle strutture in questione cosi come definite nella normativa, facendo particolare
riferimento alle NTC2018 e alla Circolare n. 7/2019. Il riferimento normativo per la quantificazione
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delle prove da effettuare € in particolare illustrato nella tabella C8.5.V della Circolare alle NTC2018.

Rimane valido quanto riportato nella nota esplicativa alla tabella C8.5.V in merito alla possibilita di

sostituire non piu del 50% delle prove distruttive con un numero triplo di prove non distruttive,

singole o combinate, tarate su quelle distruttive.

Le indagini geotecniche devono permettere un’adeguata caratterizzazione geotecnica del volume

significativo di terreno, che é la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla

costruzione dell’opera e che influenza 1’opera stessa.

Il volume significativo ha forma ed estensione diverse a seconda del problema in esame e deve essere

individuato caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera e alla natura e caratteristiche dei

terreni.

Le caratteristiche del sottosuolo dovranno essere indagate mediante indagini geognostiche di tipo

diretto ed indiretto; in riferimento alla tipologia e numero minimo di indagini da effettuare si fara

riferimento alle leggi e regolamenti regionali (ad esempio: “Istruzioni tecniche per le indagini

geologiche, geofisiche, geognostiche e geotecniche per la valutazione degli effetti locali nei Comuni

classificati sismici della Toscana” della Regione Toscana; oppure “Regolamento 13 Luglio 2016,

n°14 - allegato C” della Regione Lazio; etc.). Il professionista incaricato dovra svolgere indagini

sismiche con micro-tremori Re.Mi. 0 HVSR per la classificazione sismica del suolo di fondazione

come di seguito riportato:

- impianto cantiere e trasporto attrezzatura per prospezioni sismiche e posizionamento
apparecchiature;

- indagine Re.Mi. realizzata per la misura delle onde superficiali passive, compresa la registrazione
di almeno 10 volte del rumore sismico passivo, compresa 1’elaborazione dei dati;

In alternativa alla Re.Mi. indagine HVRS, realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di

registrazione a bassa frequenza di rumore sismico ambientale (n. 6), compresa I’elaborazione dei dati.

Nel caso in cui i risultati della prima campagna di indagini risultino fortemente disomogenei, ovvero
nel caso in cui gli esiti, con particolare riferimento alle resistenze meccaniche dei materiali, siano
sensibilmente inferiori o superiori ai valori di progetto originario, ai valori medi proposti dalla norma
e/o ai valori definiti dalla letteratura scientifica, sara opportuno effettuare una seconda campagna di
prove integrative.

Gli_oneri derivanti dall’esecuzione della seconda campagna d’indagini, qualora necessaria, Si
intendono gia compresi € compensati nell’onorario posto a base di gara.

39.5. Consegna elaborati relativi alla prima fase

Al termine della prima fase conoscitiva il soggetto incaricato e tenuto a redigere:

- un elaborato riguardante /’analisi storico-critica del fabbricato, corredato di report fotografico che
ricostruisca e contestualizzi le eventuali modifiche e trasformazioni dell’immobile nell’arco di
tempo intercorso dalla realizzazione fino ai giorni nostri;

- il rilievo geometrico-strutturale delle costruzioni, redigendo elaborati grafici, quali piante,
prospetti, sezioni, particolari costruttivi, report fotografico e tavole specifiche con I’individuazione
degli eventuali quadri fessurativi presenti;

- una relazione sui risultati delle indagini.

Nello specifico per quanto riguarda gli elaborati grafici architettonico-edili minimi sono i seguenti:
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- piante dei vari livelli del fabbricato con riportate le destinazioni d’uso degli ambienti (scala 1:100),
debitamente quotate;

- pianta della copertura;

- sezioni architettoniche con indicato il verso delle viste riferibile alle piante.

In particolare, si sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da descrivere in modo

esaustivo la struttura, pertanto esse saranno riprodotte in un numero che dipende direttamente dalla

forma in pianta della struttura stessa (minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui

e possibile suddividere la pianta della struttura)

Per quanto riguarda gli elaborati grafici strutturali minimi sono i seguenti:

- pianta delle fondazioni;

- carpenterie dei vari livelli del fabbricato con riportate tutte le indicazioni materiche e dimensionali
degli elementi strutturali di interesse, in funzione della tipologia costruttiva (interassi, altezze,
sezioni degli elementi strutturali, orditura e stratigrafia dei solai, ecc.).

- pianta della copertura;

- sezioni con indicato il verso delle viste relative alle carpenterie in numero tale da descrivere in
modo esaustivo la struttura;

- particolari costruttivi ritenuti significativi per il completamento del rilievo, oltre che per la
definizione e comprensione del modello di calcolo adottato per la verifica.

L’Affidatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo e dello stato

generale di conservazione dell’opera, con indicazione dei punti di vista, mettendo in evidenza le

cause, presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha rilevanza ai fini della valutazione della
vulnerabilita.

Gli elaborati devono permettere un’agevole lettura del quadro fessurativo e degli eventuali dissesti

rilevati, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni (associabili a problemi statici e non

dovute a semplici fenomeni di degrado, riportati a parte nella relazione), per cui € richiesta una
documentazione grafica e fotografica idonea allo scopo (prospetti con visualizzazione delle lesioni,
piante con evidenziate le tipologie di lesioni, ecc.). Nel caso si stia esaminando una unita strutturale

appartenente ad un aggregato, qualora risulti particolarmente significativo per I’analisi di

vulnerabilita della stessa, andranno riportati i quadri fessurativi riscontrati nei corpi di fabbrica

adiacenti. Riguardo ai dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati, |’attenzione sara rivolta
all’eventuale presenza di quadri fessurativi determinati, a titolo di esempio, da:

- danni dovuti a eventi sismici precedenti (specificandone, laddove possibile, il sisma, il tipo e
I’entita del danno);

- cedimenti di fondazione;

- inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali (manifestata da lesioni nelle
strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali, deformazioni eccessive, ecc.);

- Inadeguatezza di pilastri e pareti ai carichi verticali (ad esempio: presenza di lesioni verticali,
schiacciamenti, spanciamenti nelle pareti murarie, etc.);

- degrado e difetti costruttivi (ad esempio: distacchi del copriferro, corrosione delle armature, nidi
di ghiaia e lesioni da ritiro nel c.a., fuori piombo costruttivi, degrado delle malte e/o degli inerti
costituenti la muratura, etc.).

L’ Affidatario, infine, dovra produrre elaborati grafici e fotografici in merito alla vulnerabilita degli

impianti, nello specifico dovra illustrare:

- la dislocazione e tipologia degli impianti esaminati, anche attraverso opportuni elaborati;
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- la valutazione sulla vulnerabilita sismica degli impianti, soprattutto in relazione all’interazione
impianti - struttura.

Per quanto riguarda la relazione sui risultati delle indagini, essa dovra essere articolata nei seguenti

paragrafi:

- indagini eseguite sull’edificio;

- caratteristiche dei materiali;

- approfondimenti conoscitivi a solai, rampe/scale ed impianti.

Nel primo paragrafo della relazione 1’Affidatario dovra illustrare e dettagliare le seguenti

informazioni:

- programma delle indagini per la caratterizzazione dei materiali, per 1’approfondimento della
geometria strutturale, per la ricerca dei particolari costruttivi, ecc.;

- descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalita di esecuzione e della
strumentazione utilizzata;

- localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e
fotografici;

- documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul sistema di
fondazione e relativa relazione descrittiva;

- documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non distruttive,
comprensive dei certificati relativi alle prave di laboratorio, ecc.;

- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio (rimozione dei
copriferri per la determinazione dei diametri di armatura, saggi stratigrafici, saggi pacometrici,
rimozioni di intonaci per la verifica dell’ organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi
murari, ecc.);

- documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione del rilievo
geometrico strutturale dell’edificio, che sara riportata negli allegati cartacei ed informatici relativi
alle relazioni relative alla conoscenza del manufatto precedentemente esposte.

Nel secondo paragrafo della relazione 1’ Affidatario dovra illustrare e dettagliare le informazioni di

base e le conseguenti valutazioni sulle caratteristiche dei materiali, relazionando circa 1’elaborazione

dei dati prodotti dalle prove di laboratorio e dai saggi in situ, per la definitiva scelta del livello di

conoscenza a del relativo FC. In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Strutture in Calcestruzzo Armato - Acciaio
e esplicitazione chiara delle formule di conversione utilizzate per correggere i dati relativi alle

singole prove in dati di progetto. In sostanza 1’ Affidatario dovra mostrare quale formula di
letteratura e di comprovata affidabilita ha utilizzato per determinare i valori di progetto;

e i calcoli relativi all’elaborazione dei dati di prova quando essi siano trattati attraverso prove
combinate (tipo Sonreb, ecc....);

e esplicitazione dei calcoli relativi al procedimento di taratura delle eventuali prove non
distruttive attraverso la determinazione del coefficiente di correlazione esistente tra i dati
ricavati da una prova di carotaggio e da un Sonreb, effettuato nello stesso punto di indagine;

In detto paragrafo, a seguito delle elaborazioni sopra effettuate, I’ Affidatario dovra dichiarare il

Livello di Conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso le indagini, per poi definire i valori dei

parametri di calcolo utilizzati nel modello per la valutazione della vulnerabilita. In particolare, si

dovranno riportare le seguenti informazioni:
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- criteri di definizione dei Livelli di Conoscenza in relazione alle indicazioni ed alle tabelle presenti
al C8 delle Istruzioni per I’applicazione delle Norme Tecniche vigenti;

- eventuale applicazione del criterio di ripetibilita dei risultati delle prove in situ;

- 1l grado di affidabilita delle prove eseguite ¢ I’omogeneita dei materiali presenti nell’edificio in
termini di caratteristiche meccaniche;

- D’eventuale utilizzo di FC differenziati tra i materiali indagati.

Nell’ultimo paragrafo della relazione I’ Affidatario dovra illustrare:

- la descrizione delle modalita delle eventuali prove eseguite e della strumentazione utilizzata su
solai, rampe e scale;

- i certificati ed elaborati ottenuti quali risultati delle prove condotte;

- le valutazioni circa i risultati di tutte le prove svolte, con evidenziazione di quelle che sono le
conseguenze di tali risultanze nei confronti dell’analisi statica dell’impalcato stesso.

40. FASE 1l - MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DI VULNERABILITA

In questa seconda fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalla prima fase, si costruira un
modello numerico tridimensionale della struttura, che ne rappresenti il pitu fedelmente possibile le
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di idoneita
statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la
successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, 1’ Affidatario dovra eseguire le
elaborazioni di calcolo relative alla verifica della condizione statica (SLE, SLU, con particolare
riguardo alla portanza di travi, pilastri e solai) e della condizione sismica, producendo le
considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito alla verifica di resistenza degli
elementi strutturali e agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di
vulnerabilita dell’edificio, tenendo conto anche di verifiche locali dei meccanismi di collasso di
elementi secondari o elementi non strutturali (tamponature ecc.).

Eseguira successivamente le verifiche di vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad
esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alle successive definizioni
e valutazioni degli eventuali interventi da doversi prevedere.

40.1. Modellazione strutturale, definizione delle azioni e della pericolosita sismica

Le strutture dovranno essere modellate tridimensionalmente nel pieno rispetto del rilievo geometrico-
strutturale svolto in precedenza e rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali di
massa, rigidezza e resistenza, con particolare attenzione alle situazioni in cui componenti orizzontali
dell’azione sismica possono produrre forze d’inerzia verticali (travi di grande luce, sbalzi
significativi, pilastri “in falso”, etc.).

Il modello strutturale dovra tenere in considerazione I’interazione della sovrastruttura con la
fondazione e le azioni che il moto sismico nel terreno induce sulla struttura in relazione alle
caratteristiche geologiche e geotecniche del sito.

La valutazione sul comportamento dissipativo o non dissipativo della struttura contribuira a
determinare il criterio di modellazione da adottare:

- modelli lineari per manufatti a comportamento non dissipativo;

- modelli lineari e non lineari per manufatti a comportamento dissipativo.

Qualora la distinzione degli elementi in “duttili” e “fragili” risulti essere una condizione a cui non &
possibile prescindere per la verifica della vulnerabilita del fabbricato (ad es. negli edifici in c.a. ed in
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acciaio), I’ Affidatario dovra provvedere, esplicitando nella relazione esplicativa della modellazione

di cui al paragrafo 4.5 il criterio di classificazione adottato.

Si evidenzia che:

- laclassificazione in elementi duttili e fragili ¢ necessaria ai fini dell’identificazione preliminare di
quegli elementi strutturali condizionati da un comportamento intrinseco a sviluppare la propria
crisi per via di meccanismi fragili, piuttosto che duttili;

- la classificazione degli elementi deve avvenire effettuando un confronto tra la resistenza
flessionale dell’elemento, espressa in termini taglianti Vyfiex, € la resistenza a taglio dello stesso
elemento Vuy,shear;

- con riferimento alla valutazione della resistenza flessionale dell’elemento, espressa in termini
taglianti, Vyfiex, il momento resistente My delle due sezioni di estremita ¢ valutato nell’ipotesi di
uno sforzo assiale corrispondente ai soli carichi gravitazionali da combinazione sismica, con la
precisazione che qualora nell’ambito della sezione si verifichi una variabilita dell’armatura (tipico
caso delle travi), devono essere valutati momenti resistenti positivo e negativo;

- conriferimento alla valutazione della resistenza a taglio dell’elemento, Vy shear, biSOgna tener conto
della presenza di eventuali ferri piegati anche stimando un passo di staffe trasversali equivalenti.
In questo caso devono essere descritti con dettaglio i criteri di calcolo utilizzati per il presente
SCopo;

- per la stima del momento resistente della sezione andranno specificate chiaramente le ipotesi di
base, quali la resistenza dei materiali in relazione al fattore di confidenza FC, ecc.;

- le risultanze di tale classificazione dovranno essere compatibili con 1’assegnazione dei parametri
di calcolo (valore del fattore di struttura g, ecc.) e con i criteri di verifica utilizzati per gli elementi
strutturali.

Per la definizione dei carichi e delle azioni agenti sulla costruzione il professionista incaricato dovra

fare riferimento al cap. 3 delle NTC2018 dettagliando i valori assunti e le procedure utilizzate per la

loro determinazione.

In particolare le azioni da considerare sono:

> Carichi permanenti strutturali;

> Carichi permanenti non strutturali;

> Carichi variabili;

> Azione sismica;

> Azioni del vento;

> Azioni della neve;

> Azioni della temperatura;

> Azioni eccezionali.

Per la determinazione dell’entita e della distribuzione spaziale dei carichi variabili si fara riferimento
al paragrafo 3.1.4 delle NTC2018 ed in particolare alla tabella 3.1.11 che definisce i carichi in funzione
della destinazione d’uso.

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle NTC 2018 dovranno essere combinate in accordo a quanto
definito al § 2.5.3 applicando i coefficienti di combinazione definiti dalla Tabella 2.5.1 — “Valori dei
coefficienti di combinazione”.

| carichi dovranno essere combinati tenendo conto degli effetti favorevoli o sfavorevoli che inducono
sulla struttura.
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La pericolosita sismica dovra essere definita tenendo conto della classificazione sismica del sito,
desunta dalle coordinate geografiche, nonché degli altri parametri che incidono sulla determinazione
dell’azione sismica:

> Vita Nominale: pari a 50 anni come definito al 8C2.4.1 della Circolare;

> (lasse d’uso: per le opere di importanza strategica dovra essere assunta la “Classe IV” come
definita al 82.4.2 delle NTC 2018;

> Categoria di suolo e condizioni topografiche come definite al 83.2.2 delle NTC 2018;

> Regolarita in pianta ed in altezza delle costruzioni come definito al §7.2.2 delle NTC 2018.

La componente verticale dell’azione sismica dovra essere considerata almeno nei casi previsti al
§7.2.1 delle NTC 2018.

Sulla base dei suddetti parametri dovranno essere costruiti gli spettri di risposta da impiegare per le
verifiche sismiche, come definito al §3.2.3 delle NTC 2018.

At fini della definizione dell’azione sismica di progetto, dovra essere effettuata una analisi di “risposta
sismica locale” per il sito in esame come definita ai 88 7.11.3, 7.11.5 delle NTC 2018 e 8§ C7.11.3,
C7.11.5 della Circolare 21 gennaio 2019, N. 7 o in alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e
le proprieta dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.11 delle
NTC 2018, si puo fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del
sottosuolo in funzione dei valori della velocita di propagazione delle onde di taglio, VS.

Si precisa, inoltre, che per la definizione degli spettri di progetto e per le successive verifiche, si
dovranno considerare i quattro stati limite definiti al § 3.2.1 delle NTC 2018 e § C3.2.1 della Circolare
21 gennaio 2019, n. 7, ovvero lo Stato limite di operativita (SLO), lo Stato limite di danno (SLD), lo
Stato limite di salvaguardia della vita (SLV), lo Stato limite di collasso (SLC).

40.2. Valutazione dell’idoneita statica della struttura

Prima di eseguire 1’analisi della vulnerabilita sismica del fabbricato, ¢ necessario valutare la
situazione statica di partenza, intendendo con questo la valutazione dello stato di sollecitazione degli
elementi soggetti alla combinazione dei carichi gravitazionali. L’obiettivo ¢ quello di controllare che
tutti gli elementi strutturali verifichino in termini di resistenza, nella situazione di carico preliminare
all’ingresso delle forze sismiche laterali. Similmente in tale fase 1’Affidatario dovra eseguire una
verifica dei solai nel rispetto degli Stati Limite previsti per I’utilizzo degli stessi. In particolare, Si
evidenzia che al §8.5.5 delle NTC 2018, in virtu di un accurato rilievo geometrico - strutturale di fatto
obbligatorio per un edificio esistente, viene consentito di utilizzare coefficienti parziali modificati,
assegnando valori di yc adeguatamente motivati.
L’ Affidatario procedera con 1’analisi secondo le specifiche combinazioni, di seguito riportate:
- statica di riferimento, ovvero quella che prevede i carichi gravitazionali combinati come nel caso
sismico. Se questa combinazione di carico comporta la presenza di elementi non verificati, I’analisi
di vulnerabilita sismica puo essere bloccata, tuttavia si richiedera di relazionare circa gli aspetti
salienti che caratterizzano tale mancata verifica (quantificazione del numero degli elementi critici,
tipologie dei meccanismi che generano tale deficit, grado di diffusione degli elementi critici
nell’ambito della volumetria strutturale completa, ecc.). Si richiedera, inoltre, che, qualora gli
elementi/meccanismi critici siano in numero esiguo rispetto al complesso strutturale del
fabbricato, I’ Affidatario esegua comunque una valutazione della vulnerabilita dell’edificio dopo
aver eliminato le carenze statiche degli elementi critici attraverso opportuni interventi;
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- la combinazione statica generale (il cui soddisfacimento o meno, non comporta il blocco della
valutazione della vulnerabilita del fabbricato) e quella indicata per le costruzioni esistenti al §8.5.5
del DM18, in cui yc puo essere preso unitario € yg = 1,5. Tale combinazione deve comunque essere
raffrontata con una combinazione statica in cui sia yg che yq siano presi col valore unitario;

Se la verifica coinvolge opere geotecniche, bisogna esplicitare le combinazioni di carico per la
valutazione delle stesse, ai sensi delle indicazioni riportate nel §2.6 del DM18.
Si evidenzia che, qualora durante I’esecuzione dei rilievi, delle indagini o delle analisi numeriche per
le condizioni statiche, si evidenziassero le situazioni previste al 88.3. del DM18, ovvero nel caso in
cui non siano soddisfatte le verifiche alle azioni controllate dall’'uomo (carichi permanenti e variabili
in condizioni statiche), I’ Affidatario dovra procedere a darne immediata comunicazione al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento e, se del caso, valutare le misure
di prevenzione da porre in atto. A seguito di informativa, il RP sentito 1’ Affidatario puo richiedere la
sospensione della Verifica di Vulnerabilita e valutare 1’opportunita di procedere ad una eventuale
messa in sicurezza con intervento di somma urgenza. Nel caso in cui, sentito 1’Affidatario, risulti
possibile procedere col Servizio di Verifica di Vulnerabilita Sismica, il RUP pud disporre il prosieguo
del Servizio e contestualmente informare 1’Amministrazione per porre in atto le misure utili al
consolidamento locale necessario, per il quale 1’ Affidatario dovra fornire gli elementi utili (tavole,
relazioni, etc..) al fine di garantirne la cantierabilita.

40.3. Metodo di analisi

L’affidatario dovra indicare il metodo di analisi che verra utilizzato per la verifica di vulnerabilita

sismica del fabbricato per ogni edificio oggetto di verifica, motivandone la scelta e prediligendo

analisi non lineari. | metodi di analisi previsti dalla norma sono quelli riportati al §7.3 del DM18
dove, nei sotto capitoli, sono anche riportati i criteri di ammissibilita degli stessi. In ogni caso

dovranno essere riportate tutte le valutazioni ed i calcoli necessari alla verifica del criterio di

ammissibilita del metodo utilizzato. Per le costruzioni in muratura, oltre all’analisi sismica globale,

da effettuarsi con i metodi previsti per le nuove costruzioni integrate con le indicazioni riportate nei
capitoli specifici delle Istruzioni, ¢ da considerarsi I’analisi dei meccanismi locali, ai sensi delle
indicazioni riportate al 8C8.7.1.2. | metodi di analisi adottabili sono i seguenti:

- analisi lineare statica (con spettro elastico o con spettro di progetto);

- analisi non lineare statica;

- analisi lineare dinamica (con spettro elastico, mediante integrazione al passo delle equazioni di
moto, con spettro di progetto);

- analisi non lineare dinamica.

Si evidenzia che, a prescindere dal metodo di analisi dinamica che sara scelto ed eseguito per le

verifiche strutturali, la caratterizzazione modale della struttura & un passo obbligatorio. In particolare,

andranno comunque riportate le seguenti informazioni:

- le coordinate del centro di massa e la massa sismica di piano, per ogni piano sismico;

- massa sismica totale;

- elenco dei periodi propri di vibrazioni con associata la percentuale di massa partecipante (si
sottolinea che I’elenco dovra comprendere tutti 1 periodi fino ad un totale di massa partecipante
superiore almeno all’85%);

- spostamenti del centro di massa per ogni periodo considerato;

- gli elaborati grafici che mostrino le deformate modali.
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L’output completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andra fornito su supporto
informatico.

40.4. Verifiche di vulnerabilita

Le NTC 2018 precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa devono
essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare
durante la vita nominale del manufatto; prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza
nei confronti di azioni eccezionali.
In particolare si dovra verificare la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) che possono
provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono
compromettere I’incolumita delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali,
mettere fuori servizio I’opera; degli stati limite di esercizio (SLE) che possono limitare nell’uso e
nella durata 1’utilizzo della struttura per le azioni di esercizio.
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali,
quelli non strutturali e gli impianti.
Pertanto 1’ Affidatario dovra eseguire le verifiche di vulnerabilita, illustrando i meccanismi di crisi
globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate. Le verifiche andranno condotte in
riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate. Dovranno essere definite le
verifiche di sicurezza effettuate in funzione degli stati limite ultimi e di esercizio analizzati, in
riferimento alla classe d’uso IV, come sintetizzato dalla tabella C7.3.1 della Circolare esplicativa n.
7/2019. Per una miglior visione del quadro d’insieme in termini di grado di diffusione degli elementi
non verificati nell’ambito del complesso strutturale esaminato, 1’ Affidatario dovra allegare una serie
di elaborati grafici in cui siano evidenziati tali elementi. In particolare, qualora sia particolarmente
significativo, dovranno essere evidenziati tutti quegli elementi che vanno in crisi per meccanismi
fragili. Tenuto conto di quanto disposto al cap. C8.3 della Circolare n. 7/2019, al termine delle
calcolazioni I’Affidatario dovra commisurare la “gravita dell’inadeguatezza™ alla “vita nominale
restante” cio¢ alla vita nominale compatibile con la capacita residua dell’opera.
>Edifici in cemento armato
Il punto 8.7.2 delle NTC2018 dispone che nelle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato o in
acciaio soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacita di elementi e meccanismi resistenti, che
possono essere “duttili” o “fragili”’. Come indicato dal punto C8.7.2.3 della Circolare 7/2019, ai fini
delle verifiche di sicurezza, gli elementi strutturali vengono distinti in “duttili” e “fragili”. La
classificazione degli elementi/meccanismi nelle due categorie é fornita in C.8.7.2.3 per le costruzioni
inc.a. e in C.8.7.2.4 per le costruzioni in acciaio. Secondo il richiamato punto C.8.7.2.3 gli elementi
e in meccanismi resistenti sono classificati in:

“duttili”: travi, pilastri e pareti inflesse con e senza sforzo normale;

“fragili”’: meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti e nodi.
Le analisi sono eseguite con le modalita e i criteri specificati nello stesso punto C.8.7.2.2 della
Circolare 617/2009.
>Edifici in acciaio
La procedura analitica € identica a quella prevista per il cemento armato, tenendo conto delle
differenze tra elementi/meccanismi duttili e fragili per le due tipologie strutturali.
Verifiche di vulnerabilita di edifici misti e di aggregati edilizi
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Le verifiche delle strutture miste sono fortemente condizionate dall’organizzazione dell’apparato
strutturale e dall’interazione tra elementi strutturali di diverso materiale ¢ diversa rigidezza. E
evidente, pertanto, che esse possono essere condotte nel rispetto di tutte le modalita previste per le
tipologie di edifici prima esaminati, a seconda della prevalenza dell’una rispetto all’altra, ovvero dal
ruolo combinato che esse possono assumere nel resistere al sisma (rif. §8.7.3 del DM18 e 8C8.7.3
delle Istruzioni al DM18). Potrebbero, dunque, essere necessarie verifiche per meccanismi locali per
le parti in muratura, in abbinamento a verifiche di resistenza e deformabilita per le parti in c.a., ecc.

Qualora nei capitoli precedenti relativi alla descrizione ed alle valutazioni sulla struttura sia stata fatta

dall’ Affidatario la scelta di affidare la resistenza strutturale ad uno solo dei sistemi strutturali presenti,

le verifiche andranno condotte nel rispetto delle metodologie e delle indicazioni per esso valide, fermo
restando ’obbligo di verificare la compatibilita degli spostamenti per tutti gli altri elementi strutturali
non sismo resistenti. Le Istruzioni per 1’applicazione del DMI8 al §C8.7.1.3.2 ammettono

I’effettuazione delle verifiche delle unita strutturali attraverso delle metodologie semplificate,

ritenendo di significato solo “convenzionale” quelle svolte con i metodi utilizzati per gli edifici isolati,

oppure tenendo conto di modellazioni approssimate dell’interazione tra i corpi di fabbrica adiacenti.

Nel caso si utilizzassero per gli edifici in aggregato le tecniche di analisi tipicamente impiegate per

gli edifici isolati, il tecnico dovra relazionare circa il rispetto delle ipotesi preliminari e 1’affidabilita

di tale scelta progettuale.

>Elementi non strutturali e degli impianti

Qualora ricorrano le condizioni di cui al 8C8.7.6.1 della Circolare n. 7/2019, relative

all’individuazione dei componenti non strutturali da sottoporre a valutazione sismica, € necessario

procedere alle verifiche sismiche di questi elementi. Allo scopo & necessario includere, nella

Relazione sulle verifiche di vulnerabilita eseguite, la seguente documentazione:

- descrizione delle motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale (a tal
fine si faccia riferimento alte indicazioni contenute nelle Istruzioni alle NTC 2018 ed in particolare
alla tabella C8.7.6.3.1);

- elaborati grafici con indicato il posizionamento dell’elemento od impianto da sottoporre a verifica
di vulnerabilit;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi o impianti
esaminati con le strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per 1’analisi di vulnerabilita.

40.5. Restituzione dei risultati delle verifiche

Al termine di questa fase L’ Affidatario dovra redigere:
- una relazione tecnica dettagliata della modellazione in cui dovranno essere riportate
dettagliatamente:

o le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati, ivi compresi denominazione, autore, produttore,
eventuale distributore, versione, estremi della licenza d’uso o di altra forma di autorizzazione
all’uso (il tecnico dovra esaminare preliminarmente la documentazione a corredo dei software
per valutarne 1’affidabilita come previsto al punto 10.2 delle NTC 2018 e soprattutto 1’idoneita
al caso specifico);

e il tipo di elaboratore utilizzato per le analisi, quali marca, modello, RAM, sistema operativo e
versione, numero di licenza;
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e la descrizione del modello di calcolo utilizzato per 1’analisi, con particolare riferimento agli
aspetti critici della modellazione stessa (vincoli particolari, elementi strutturali dalla geometria
particolare, ecc.) ed in generale sottolineando tutti gli aspetti significativi alla comprensione
completa del modello, allegando in particolare un numero di viste tridimensionali a colori del
modello che permettano la visualizzazione completa e chiara della geometria strutturale, della
consistenza materica e delle assegnazioni numeriche di nodi ed elementi, in modo tale da
agevolare il controllo dell’input e dell’output numerico uscente dal programma di calcolo;

e in caso di modellazione non lineare dei materiali, la caratterizzazione della non linearita per gli
elementi modellati (ad es. raffigurazione del modello bilineare elastico perfettamente plastico
dei pannelli murari, ecc.);

¢ le informazioni riguardanti 1’esame ed i controlli svolti sui risultati ed una valutazione
complessiva dell’elaborazione dal punto di vista del corretto comportamento del modello;

e un confronto tra i risultati ottenuti dal calcolo con ausilio di software strutturali, con i risultati
di calcoli effettuati con schemi semplificati, eseguiti con metodi tradizionali;

e per le strutture di muratura, tutte le informazioni significative circa la comprensione del
funzionamento degli elementi strutturali principali verticali (maschio) e orizzontali (fascia)
specificando tutte le informazioni relative alla classificazione delle pareti murarie, in particolare
quali siano sismo-resistenti e quali no, quali elementi sono stati esclusi dal calcolo e perché, il
ruolo dei sopra e sottofinestra di cui poi si terra conto nel calcolo, il ruolo degli elementi in
cemento armato od acciaio eventualmente presenti;

e la descrizione accurata della metodologia di modellazione impiegata per simulare il
comportamento degli orizzontamenti;

e la descrizione della modellazione utilizzata per la fondazione;

e la descrizione delle caratteristiche del sottosuolo in base alle categorie di sottosuolo definite
nella Tab. 3.2 1l delle NTC 2018 e relativa circolare applicativa;

e nel caso di edifici in aggregato, 1 criteri utilizzati per tener conto dell’interazione tra unita
strutturale in esame e strutture aderenti;

¢ nel caso di edifici misti, il ruolo strutturale dei vari elementi resistenti presenti nel modello di
calcolo, sia quando si vuole affidare 1’azione sismica a solo una delle tipologie presenti, sia
quando 1’azione sismica ¢ contrastata contemporaneamente da diverse tipologie costruttive.

e le valutazioni in merito all’opportunita di considerare nel calcolo effetti del “secondo ordine”
(ad esempio ’effetto P-D per le strutture intelaiate), giustificando in maniera esaustiva le
motivazioni ditale scelta (secondo le indicazioni presenti al §7.3.1 del DM18);

e le considerazioni in merito agli elementi definiti “secondari” nelle verifiche di sicurezza
espletate (tramezzi, impianti, macchinari, controsoffitti, corpi illuminanti, arredi, etc.), alle
connessioni di questi con gli elementi portanti, alla loro distribuzione all’interno dei manufatti
e la capacita di tali elementi di assorbire le deformazioni della struttura soggetta ad azioni
sismiche garantendo 1’incolumita delle persone e scongiurando significative interruzioni d’uso
dei manufatti o di parti di essi;

e il criterio di classificazione adottato per 1’eventuale distinzione degli elementi in “duttili” e
“fragili”.

- una relazione degli esiti della verifica di vulnerabilita sismica in cui dovranno essere riportati
dettagliatamente:

e i diagrammi e tabulati di input/output dei programmi di calcolo;
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e gli elaborati grafici dettagliati ed illustrativi di tutte le verifiche svolte;
e le valutazioni in merito alla capacita della struttura o di parti di essa di resistere ai soli carichi

gravitazionali di cui alle verifiche svolte al paragrafo 40.2, con particolare riferimento alle
verifiche sulla portanza dei solai in funzione delle destinazioni d’uso attuali o previste
dall’Amministrazione;

qualora siano state svolte verifiche di componenti non strutturali, ai sensi del 8C8.7.6.1 della
Circolare n. 7/2019, inserire le motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non
strutturale, gli elaborati grafici recanti il posizionamento e i1 particolari costruttivi dell’elemento
od impianto sottoposto a verifica di vulnerabilita, nonché i criteri di verifica e i calcoli delle
analisi svolte;

le valutazioni critiche che 1’ Affidatario ha maturato sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e
di analisi strutturale eseguiti per ogni fabbricato in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze
esistenti e rilevate, alla vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente
del danno al variare e progredire dei fenomeni di collasso locale, il tutto al fine di precisare le
tipologie di interventi necessari e le conseguenti metodologie di approccio;

la definizione degli indicatori di rischio (IR), adeguati al D.M. 17/01/2018, di collasso Cyc, di
salvaguardia della vita (v, di danno (eq € di operativita Ceo, dati dal rapporto tra le accelerazioni
di picco al suolo che la struttura & in grado di sopportare (capacita) e le corrispondenti
accelerazioni attese (domanda), e del tempo di intervento Tint ed effettuando le opportune
valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi di miglioramento che il
tecnico riterra necessari;

e ]la “Classe di rischio sismico” del fabbricato oggetto della relazione.
Per la definizione degli indicatori suddetti I’ Affidatario attraverso la verifica sismica dovra ottenere
i seguenti parametri:
PGAc accelerazione di picco al suolo corrispondente all'evento sismico che provoca il

raggiungimento della capacita per lo stato limite di collasso;

PGA.v accelerazione di picco al suolo corrispondente all'evento sismico che provoca il

raggiungimento della capacita per lo stato limite di salvaguardia della vita;

PGA.q4 accelerazione di picco al suolo corrispondente all'evento sismico che provoca il

raggiungimento della capacita per lo stato limite di danno;

PGAcio accelerazione di picco al suolo corrispondente all'evento sismico che provoca il

Treic

Trew

Treid

Treio

raggiungimento della capacita per lo stato limite di operativita.

periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della
capacita per lo stato limite di collasso;

periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della
capacita per lo stato limite di salvaguardia della vita;

periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della
capacita per lo stato limite di danno;

periodo di ritorno corrispondente all'evento sismico che provoca il raggiungimento della
capacita per lo stato limite di operativita.

Sulla base dei seguenti dati di pericolosita:

PGAuic accelerazione di picco al suolo allo stato limite di collasso;

PGAdv accelerazione di picco al suolo allo stato limite di salvaguardia della vita;
PGAuis accelerazione di picco al suolo allo stato limite di danno;
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PGAdio accelerazione di picco al suolo allo stato limite di operativita.

Trac  periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilita prevista per lo stato limite di
collasso;

Trav  periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilita prevista per lo stato limite di
salvaguardia della vita;

Traa  periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilita prevista per lo stato limite di

danno;

Trao  periodo di ritorno del sisma atteso nel sito con la probabilita prevista per lo stato limite di
operativita.

E possibile eseguire il calcolo di quattro parametri, cosi definiti:

Cuc = PGAci/ PGAuIc Indicatore di rischio di collasso

Cuv = PGA/ PGAd Indicatore di rischio per la vita

Ced = PGAcid/ PGAGI Indicatore di rischio di inagibilita

Leo = PGAcio/ PGAGI0 Indicatore di rischio di non operativita

attraverso i quali ¢ possibile definire il livello di sicurezza della struttura. Infatti, valori di  prossimi
a 0 caratterizzano strutture con un elevato rischio ed una elevata vulnerabilita sismica, mentre valori
uguali o superiori all’unita rappresentano strutture sismicamente adeguate.

Nel corso della Verifica dovra essere esaminata ogni potenziale vulnerabilita (collasso globale,
meccanismi locali, elementi non strutturali, ecc.) e successivamente, nei confronti di ogni specifica
inadeguatezza riscontrata, dovra essere determinato il valore del “tempo di intervento” (Tint), COSI
come definito dalla nota DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010.

Le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui all’allegato A al
D.M.L.T. n. 58 del 28.02.2017 come modificato dal D.M.L.T. n. 65 del 07.03.2017 fanno riferimento
all’indice di sicurezza (IS-V) della struttura definito come il rapporto tra ’accelerazione di picco al
suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello Stato Limite di
salvaguardia della Vita (SLV), capacita in PGA —PGAc, e laPGA che la norma indica, nello specifico
sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di
un nuovo edificio, domanda in PGA — PGAD:
IS-V = PGA — PGAc/ PGA — PGAD

Tale parametro IS-VV* consente attraverso la seguente tabella di attribuire al fabbricato la Classe di
Rischio Sismico che va di conseguenza indicata sia prima dell’intervento che dopo 1’esecuzione dello
stesso:

Indice di Sicurezza Classe I1S-V
100% < IS-V A'isv
80% < IS-V < 100% Asv
60% < 1S-V < 80% B is-v
45% < IS-V < 60% Cisv
30% < 1S-V < 45% D is-v
15% < IS-V < 30% Eis-v
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*Come riportato nelle richiamate “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, in assenza di piu specifiche
valutazioni, il passaggio dalle PGA ai valori del periodo (o tempo) di ritorno Tr pud essere eseguito utilizzando specifiche relazioni.

41. FASE 111 - IPOTESI DI INTERVENTO STRUTTURALE

In questa fase, si dovra prevenire in modo critico, sulla scorta di tutte le valutazioni svolte nelle fasi
precedenti, alla definizione degli interventi necessari, immediati o da programmare nel tempo, per
adeguare, migliorare o riparare I’edificio oggetto di indagine. Si rammenta che passi propedeutici,
nella definizione di interventi piu 0 meno urgenti, sono stati gia previsti nelle precedenti fasi (ad
esempio, verifiche di idoneita statica, dei solai, ecc.) e devono essere richiamati integralmente e
funzionalmente in tale ultima fase. In dettaglio essa si procedera alla definizione delle strategie di
intervento e successivo dimensionamento preliminare degli interventi proposti.

Al termine di tale fase il tecnico dovra includere tutto il materiale prodotto nel plico relativo alla
Progettazione preliminare degli interventi.

41.1. Definizione delle strategie di intervento e dimensionamento preliminare degli interventi

Per la definizione degli interventi I’ Affidatario deve illustrare al RUP e al Direttore dell’Esecuzione

del Contratto le seguenti considerazioni:

- una sintesi delle valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi;

- la scelta del tipo, della tecnica, dell’entita e dell’urgenza dell’intervento in funzione dei risultati
della precedente fase di valutazione, mirando prioritariamente a contrastare lo sviluppo di
meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della
costruzione;

- I’enunciazione dei criteri e tipi di intervento, sulla scorta di quanto indicato nel §8.7.4 delle NTC
2018 definendo i criteri di priorita, che, a giudizio del tecnico, garantiscono un rapporto ottimale
costi/benefici degli interventi da svolgersi.

Le proposte degli interventi di miglioramento dovranno raggiungere un indice di vulnerabilita (e non

inferiore a 0,6.

Nel caso di edifici sottoposti a tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai

sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, le proposte di miglioramento/adeguamento strutturale dovranno

essere valutate in funzione del vincolo imposto.

A seguito di valutazioni eseguite dall’Amministrazione, I’Affidatario procedera ad eseguire un

dimensionamento preliminare degli interventi proposti ¢ ritenuti, dal punto di vista dell’opportunita

tecnica ed economica, meritevoli di approfondimento progettuale.

41.2. Produzione degli elaborati

L’esito delle valutazioni e del dimensionamento degli interventi dovra confluire negli elaborati

tecnico-economici e negli elaborati grafici per gli interventi di miglioramento/adeguamento che

fungeranno di supporto per la Stazione Appaltante per la redazione dei singoli progetti di intervento.

Gli elaborati dovranno contenere almeno quanto di seguito riportato:

- la scelta motivata del tipo di intervento ritenuto meritevole di approfondimento progettuale, ivi
compreso la scelta delle tecniche e/o dei materiali;

- il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;

- T’analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
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- la verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la
quale viene raggiunto lo SLU e lo SLE;

- gli elaborati grafici in scala opportuna e con dettaglio degli interventi strutturali da eseguirsi e
delle zone oggetto di intervento;

- indicazioni\specifiche tecniche delle tecnologie costruttive e dei materiali da adottare;

- la stima dei costi, dei tempi e I’elenco delle lavorazioni necessarie per I’esecuzione degli interventi
strutturali;

- una valutazione tecnica ed economica delle lavorazioni di carattere architettonico/edile ed
impiantistico che 1’ Affidatario ritiene correlate e/o conseguenti agli interventi di tipo strutturale.

- la Scheda di sintesi per verifica sismica per gli edifici strategici per la Protezione Civile e rilevanti
in caso di collasso a seguito di evento sismico di livello “1” o “2” (Ordinanza n. 3274/2003 —
articolo 2, commi 3 e 4 e DM 17/01/2018), opportunamente compilata mediante il programma
informatizzato predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, aggiornato conformemente
alle NTC 2018 (le schede inserite in apposito elaborato dovranno recare le firme dell’ Affidatario
incaricato della Verifica di Vulnerabilita e del Geologo per le parti di competenza di cui alle
indagini geologiche eseguite);

L’ Affidatario, infine, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n.58 del 28.02.2017 e relative Linee

Guida e allegati dovra individuare mediante specifica asseverazione, da allegare al Progetto, la Classe

di Rischio Sismico sia allo stato di fatto (ante intervento) che allo stato conseguente 1’intervento

proposto e ritenuto meritevole di approfondimento progettuale. In tale asseverazione 1’ Affidatario

dovra individuare ed indicare espressamente il valore dell’Indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il

valore della Perdita Annua Media (PAM). L’attribuzione della Classe di Rischio dovra avvenire

utilizzando il Metodo Convenzionale previsto dal D.M. n.58 del 28.02.2017.

Inoltre 1’Affidatario dovra produrre il certificato di idoneita statica redatto, sotto la propria

responsabilita ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, a seguito delle attivita di analisi e

verifica condotte con I’intento di riscontrare 1’effettivo presupposto di sicurezza delle strutture, al fine

di accertarne 1’idoneita a sopportare i carichi ed 1 sovraccarichi previsti dalla normativa vigente per

le destinazioni d’uso dell’immobile oggetto d’indagine.

42. FASE IV - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

In esito alla conclusione della verifica di vulnerabilita sismica, la Direzione per I’Esecuzione
Contrattuale definira in una apposita riunione di coordinamento con il Comando Utente e
I’ Affidatario le linee guida per la stesura del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, redatto sulla base delle risultanze della verifica sismica, determina in ogni
dettaglio 1 lavori da realizzare, il relativo costo previsto con I’indicazione delle coperture finanziarie
e il cronoprogramma. Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria
dell’intervento, ¢ composto dagli elaborati riportati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione,
allegato al presente.

La fase progettuale si intendera conclusa a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste
sul PE (Parere Tecnico Operativo da parte dello Stato Maggiore Marina Militare, Autorizzazione
SABAP competente per territorio, etc..), della successiva approvazione degli elaborati progettuali,
richiesti dal presente Capitolato Prestazionale, da parte dell’Ufficio Generale Infrastrutture dello
Stato Maggiore della Marina Militare e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
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CAPO IX - NORME FINALI
43. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale ¢ I’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i
rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i1 disegni e quant’altro prodotto dell’ Affidatario
dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di
Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

44. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

La responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose
dell’ Aggiudicatario o del suo personale, sara sempre a suo carico.

45. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO

Le comunicazioni all’Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti
informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio
indirizzate al rappresentante dell’ Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e
redatte in duplice copia, una delle quali dovra essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno
inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Affidatario o il Capocommessa intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa é stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine 1’ Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunichera (a mezzo PEC) all’ Affidatario, entro i successivi
cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

46. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L’Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L’ Affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che
siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per
I’esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno
presentate per iscritto al rappresentante dell’ Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento
(a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei servizi dovra essere segnalato nel
pit breve tempo possibile e comungue non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’ Affidatario dovra
presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta
comprensione, di adeguata documentazione.
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47. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell’omissione.

L’ Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono
interferire con la sua opera o condizionarla.

48. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita
connesse alle attivita proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare
oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del servizio, con
un congruo anticipo.

L’ Affidatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la
Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero
provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

49. POTERI DELL’AFFIDATARIO

Ogni atto dell’ Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare I’importo totale
dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto,
deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione
del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

50. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ¢ obbligato a produrre alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto adeguata
documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate 0 comunque a richiesta della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 1’ora nelle quali sono state
effettuate le relative rilevazioni.

51. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono
a carico del Contraente in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D.
10/11/1923 n. 2440. L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 ¢ dovuta nella misura fissa. L importo delle spese dovra essere versato dal Contraente a mezzo
c/c. L’attestazione del versamento deve essere consegnata all’ Amministrazione in sede di stipula del
contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresi a carico del Contraente le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 18, co. 10, con la tabella di cui all’allegato 1.4 al codice ¢ individuato il valore
dell’imposta di bollo che I’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in
proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalita di calcolo e
versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice,
’allegato 1.4 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato
al codice.

52. PROPRIETA’ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprieta dell’ Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo
e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

53. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E fatto divieto al Contraente — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e
di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

Il Contraente é altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinche il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,
dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’impresa stessa.

54. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All’atto della stipula contratto, 1’ Affidatario dovra comunicare il proprio domicilio il quale potra
essere eletto presso la sede aziendale.

55. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali
dal medesimo forniti nell’ambito delle attivita della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui é ispirata Iattivita della Stazione Appaltante sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’art 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
di dati anche se non registrati in una banca dati.

L’ Affidatario ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

dare esecuzione ad obblighi di legge;

per esigenze di tipo operativo e gestionale;

per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

e per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
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La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere 1’utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

56. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si farinvio al D.Lgs.
n. 36/2023, al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte
non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.
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CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI
57. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le
normative vigenti, tra le quali quelle di segito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163”;

- il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 ¢ 4 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
la costruzione in zona sismica’;

- il D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 2018);

- laCircolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per 1’applicazione dell’aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;

- i1 D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente I’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, co.
13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

- D.Lgs. 19/08/2005 n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

- Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute
¢ della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

- iID.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto,
possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validita quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;

- Norme UNI EN armonizzate;

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre il progetto, nella sua compilazione, dovra essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati
con I’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di opere dello
Stato ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, impartite
dall’Amministrazione.
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58. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La presentazione dei progetti dovra esplicarsi nella redazione di tutti gli atti tecnici, contabili ed
amministrativi necessari, in accordo con le normative vigenti e con le esigenze del Committente e
dovranno essere redatti in conformita di quanto previsto nell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 dall’art.
6 sino all’art. 33.

Il progettista avra 1’onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore
dell’esecuzione del contratto.

L’incarico di cui al presente disciplinare comprende e compensa anche 1’onere per I’esecuzione di
tutte le eventuali attivita propedeutiche alla stesura del progetto (sopralluoghi, rilievi, indagini
propedeutiche, ecc.). Tali attivita propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’ Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il
referente della Stazione Appaltante.

Con lo scopo di ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il progettista dovra
altresi valutare tutti i vincoli normativi applicabili al caso in specie ed acquisire tutti i pareri ed
autorizzazioni comunque denominati indispensabili ad assicurare la cantierabilita del progetto (es.
Comune, VV.F., ecc.). E a carico del progettista la produzione di tutti i documenti tecnico-
amministrativi che dovessero rendersi necessari per acquisire i citati pareri ed autorizzazioni nonché
il pagamento dei relativi importi dei procedimenti.

Il professionista aggiudicatario si fa carico di apportare al progetto prodotto le eventuali rettifiche e/o
integrazioni che dovessero scaturire dalla verifica degli elaborati condotta da questa Amministrazione
nonché dagli Enti coinvolti.

Fino all’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autoritd competente del Ministero Difesa, il
professionista & tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o varianti cosi come da disposizioni
impartite dalle SS.AA., nonché da sopravvenuti aggiornamenti/variazioni normative.

Si precisa che il professionista che si aggiudichera la prestazione professionale non potra
avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella per la progettazione di opere connesse ed
accessorie che si dovessero rendere necessarie per la corretta e completa soddisfazione
dell’esigenza funzionale ed operativa delle strutture e degli impianti in progetto.

L’importo scaturente dall’offerta presentata dal professionista quindi non potra subire nessuna
variazione in aumento.

Per una corretta individuazione dell’esigenza da progettare ¢ previsto un sopralluogo presso le aree
interessate dai lavori. Ai fini della presentazione dell’offerta, i candidati dovranno presentare gli
attestati rilasciati da questa Direzione del Genio Militare in merito alla presa visione presso 1’U.R.P.
della documentazione su cui fondare le attivita di progettazione nonché dell’avvenuto sopralluogo
presso I’immobile oggetto di intervento.

Il Progetto Esecutivo dovra essere consegnato in numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale
originale oltre che su supporto digitale, firmate digitalmente e contenente tutti i documenti in formato
.pdf ed editabile (estensione files: .doc, .xls, .dwg, documenti contabili compatibili con Primus di
ACCA software).

Dovranno inoltre essere consegnati i files di “input” e di “output” dei software di calcolo utilizzati
nelle verifiche, relativi ad ognuna delle modellazioni effettuate.
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59. ALLEGATI

Si allega al presente Capitolato:
- Documento di Indirizzo alla Progettazione, in quanto ne costituisce parte integrante.

IL COMPILATORE
T.V. (INFR) Eva PETRICCIUOLO

| EVA PETRICCIUOLO
|

| In Data/On Date

| lunedi 9 settembre 2024 15:03:16

VISTO
IL DIRETTORE
C.V. Teodoro NICOLAZZO

| Firmato Digitalmente da/Signed by: ‘
| TEODORO NICOLAZZO

In Data/On Date:
I 'martedi 10 settembre 2024 17:16:42

|
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