



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D GGEN REG2022 0009548 del 14.04.2022 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di procedere all’*Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande (ID 4905) capitolo 7120/20 S.M.M. EE.FF. 2024/2025 CC.EE. da creare*, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519;
- CONSIDERATO** che le prestazioni da affidare sono finalizzati all’*Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande*, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.

36/2026, per un importo a base di gara di € **393.444,75** (*trecentonovantatremilaquattrocentoquarantaquattro/75*) escluso il contributo INARCASSA/EPAP pari al 4% e l'IVA al 22%;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quella economicamente più vantaggiosa *ex art. 108 co.2 del Codice*;
- VISTI** gli articoli **14 e 70** del D.lgs. n.36/2023;
- VISTA** la dichiarazione de RUP che dichiara il ricorso per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno all'A.D. per l'elevata complessità del progetto che non consente di redigere a cura di personale interno alla Direzione del Genio Marina, in tempi brevi e con il livello di dettaglio richiesto, la documentazione tecnica economica necessaria a proseguire con l'iter progettuale, e, quindi, dell'assenza, per il servizio che viene richiesto, di risorse interne aventi comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico-specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della proposta di Decisione di Contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0000095 in data 22/01/2024 in qualità di Committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il C.C. (INFR) Domenico Egidio MAGGI.

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *per l'Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ed esecutiva (PE) comprensiva di PSC per adeguamento e potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati e realizzazione nuovo magazzino presso Maritele Taranto nella Stazione Navale Mar Grande. COD. ID 4905*, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di acquisire il CIG;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addvenire alla stipula del Contratto in forma Pubblico Amministrativa nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è l'adeguamento e potenziamento del Centro Elaborazione Dati e realizzazione di nuovo magazzino presso la Stazione Navale Mar Grande, per esigenze di difesa nazionale.

2. TIPO DI APPALTO

Il servizio prevede l'affidamento del servizio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva comprensiva di PSC.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: la necessità di coordinare i diversi operatori economici per i singoli lotti rischia di pregiudicare la corretta e sollecita esecuzione dell'appalto, impedendo il contenimento dei costi e l'ottenimento di economie di scala; da ciò deriva l'anti economicità del "frazionamento".

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co.2.

5. SCHEDA ECONOMICA

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO COMPRESIVO DI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

a	Importi a base di gara - Oneri per PFTE + PE + PSC	€ 364.691,52
b	Oneri INARCASSA/EPAP (4%)	€ 14.587,66
c	Totale imponibile (a+b)	€ 379.279,18
d	Costo delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche	€ 17.938,11
e	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)	€ 9.784,41
f	Costo della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 1.032,71
g	Importo imponibile per indagini	€ 28.755,23
h	Totale imponibile (c+g)	€ 408.034,41
i	I.V.A. 22%	€ 89.767,57
l	TOTALE SERVIZIO (h+i)	€ 497.801,98
m	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 250,00
n	TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (l+m)	€ 498.051,98

6. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista di € 307.782,20 pari al 10% dell'importo lavori da appaltare.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dallo stesso art. 117, pari al 10% dell'importo contrattuale.

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
S. 03	0,95	€ 233.288,33	€ 35.772,51
E. 02	0,95	€ 426.199,21	€ 57.250,74
E. 20	0,95	€ 168.837,82	€ 26.422,85
IA. 01	0,75	€ 69.932,06	€ 10.783,06
IA. 02	0,85	€ 551.413,58	€ 53.162,78
IA. 03	1,15	€ 227.129,78	€ 37.601,00
IA. 04	1,30	€ 503.186,60	€ 76.114,62
T. 01	0,95	€ 897.834,61	€ 67.583,96
TOTALE		€ 3.077.822,00	€ 364.691,52

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Tempi per l'esecuzione delle indagini e per la redazione della relazione geologica	60
Tempi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	120
Tempi per la redazione del progetto esecutivo comprensivo PSC	60
Totale	240

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione della prestazione sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI

- Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione fino al 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile.
- Sono previsti **n.1** pagamenti in acconto, pari al **50%** dell'importo contrattuale, da corrispondere a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte delle SS.AA., ai quali verrà sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali. Il resto a saldo.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione del servizio da affidare, è previsto un sopralluogo *obbligatorio* presso le aree oggetto dei lavori.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguite le prestazioni si intende accertata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data 26/10/2023.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

No, salvo quanto disposto dall'art.120 del D.lgs. 36/2023.

15. ATTESTATI DI REGOLARE ESECUZIONE

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, della Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5 del D.Lgs. 36/2016.

16. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- capitolato del servizio comprensivo di DIP.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di calcolo delle parcelle delle prestazioni professionali;
- computo metrico estimativo delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Teodoro NICOLAZZO

(documento firmato digitalmente)