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DETERMINAZIONE DI CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 

dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 02-05-2024 di Geniodife 

il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di affidare 

Incarico di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di 

Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito 

Munizioni di Monte Corvara ID.2263, nella Programmazione Infrastrutturale 

relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata annuale e che 

pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.. 
 

VALUTATO che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i 

lavori e SF1 per i servizi di ingegneria; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 anche senza 

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti 

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all’art. 49, per un 

importo massimo stimato di € 8.160,75 (ottomilacentosessanta/75), oltre al 

contributo Inarcassa al 4%, e I.V.A. al 22%; 
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CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo 

a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 

1 secondo e terzo periodo del Codice; 
 

VISTI gli articoli 14 e 50 del D.lgs. n.36/2023; 
 

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice; 
 

TENUTO CONTO  dell’approvazione della proposta di determina a contrarre da parte dell’Ufficio 

Generale delle Infrastrutture con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0002259 del 

24-04-2024 in qualità di Committente; 
 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, per la succitata attività è stato 

nominato Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. Andrea VALENTE. 

D I S P O N E 
 

- l’espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 

50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, 

per Incarico di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori di Integrazione 

delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito Munizioni di Monte Corvara 

ID.2263, con i termini e le condizioni di seguito indicate tenendo conto di quanto indicato 

nelle premesse; 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 

10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità 

elettronica; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. ESIGENZA 

Trattasi di esigenza decentrata annuale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto. 

La finalità dell’appalto è il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente ai 

lavori di Lavori di Integrazione delle barriere paramassi esistenti sul versante del Deposito 

Munizioni di Monte Corvara. 

Si ricorre all’affidamento a operatore economico esterno l’A.D. in quanto il servizio in oggetto 

richiede delle specifiche abilitazioni e un’elevata professionalità indispensabili per lo 

svolgimento dello stesso, e constatata l’assenza nella Direzione del Genio Marina di risorse 

interne aventi tali abilitazioni o comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico – 

specialistiche adeguate allo svolgimento dell’incarico, l’attività in parola dovrà essere affidata ad 

un operatore economico esterno. 
 

2. TIPO DI APPALTO 

Affidamento del Servizio di Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex 

art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del 

Codice; 
 

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI 
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Ai sensi dell’articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 

quanto: Il frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità 

e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva 

funzionalità dell’appalto che costituisce un unicum. 
 

5.  SCHEDA ECONOMICA 

- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

a Importi a base di gara - Oneri per C.S.E. € 8.160,75 

b Oneri INARCASSA (4%) € 326,43 

c Totale imponibile (a+b) € 8.487,18 

d I.V.A. 22% € 1.867,18 

e TOTALE (c+d) € 10.354,36 

f Contributo ANAC (Stazione appaltante) € 0,00 

g TOTALE IMPEGNO DI SPESA (e+f) € 10.354,36 

 

6. GARANZIE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura 

anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività 

che determini a carico dell’amministrazione appaltante nuove spese per l’affidamento del 

servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della 

compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La 

mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la Stazione Appaltante 

dal pagamento di tutti i compensi professionali. 

b. Garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale come stabilito dall’art. 53 comma 4 

con le modalità previste di cui all’117 e 106 del D.Lgs 36/2023, a meno della richiesta di 

esonero cauzionale pari all’1% dell’importo contrattuale 
  

7. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA 

Categorie
 

(ID Opere)
 

GRADO DI
 

COMPLESSITA’
 

IMPORTO DELLE OPERE 

A BASE DI GARA
 

ONORARIO
 

 (Spese ed Oneri accessori 

inclusi)
 

     S.04 0.90 €   310.000,00 € 8.160,75 

TOTALE €   310.000,00 € 8.160,75 
 

Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie 

sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016. Ai sensi dell’art. 8 

del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità 

inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-

Viabilità). 
 

8. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE 

Attività
 

GIORNI
 

Tempi per l’espletamento della prestazione professionale, o comunque 

seguiranno la tempistica delle lavorazioni 
156

 

Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni 

meteorologiche compresi nei giorni previsti per l’esecuzione di cui alla riga 

precedente: 

30 
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TOT
 

156
 

 

9. PENALI 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in 

misura giornaliera dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e in misura complessivamente non 

superiore al 10% di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023). 
 

10. PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 33, dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del 

prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte 

dell’operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da 

sostenere per l’avvio della prestazione. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del 

D.Lgs 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell’importo contrattuale.  

È previsto il pagamento a saldo dell’intero importo contrattuale, da cui detrarre l’eventuale 

anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell’emissione dell’attestato di regolare esecuzione. 
 

11. SOPRALLUOGO 

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all’oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso 

le aree redigendo apposito modulo in allegato. 
 

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

No, salvo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs 36/2023. 
 

13. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

È prevista l’emissione, a seguito di Approvazione del progetto esecutivo da parte del 

Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116 comma 7. 
 

14.  AVVALIMENTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs 36/2023. 
 

15.  SUBAPPALTO 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs 36/2023. 
 

16.  DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto: 

- Disciplinare tecnico del servizio. 
 

17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO 

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere 

posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto 

dell’appalto: 

- Progetto esecutivo; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Parcella Professionale del servizio a base di gara. 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

F.A. Antonio MASSARO 

(documento firmato digitalmente) 

                          Visto: 
 

IL DIRETTORE 

C.V. Teodoro NICOLAZZO 

    (documento firmato digitalmente) 
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