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DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE 

TARANTO  
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 

dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 

VISTO il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di 

Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza 

finalizzata ai Lavori di “Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” 

presso Maristaer Grottaglie. Cap. 7120/20 SMM – EF 2024/2025 – CC.EE. 

220920/221020, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente 

E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le 

successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A.. 

 

VALUTATO in tema di qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs. 36/2023, che la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto 

risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o 

l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi 

di ingegneria; 

 

CONSIDERATO che i lavori da affidare sono finalizzati al Potenziamento delle Cabine 

Elettriche nr. 3 e nr. 5 presso Maristaer Grottaglie, si ritiene di procedere 

all’esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett 

d) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione di n. dieci operatori economici, ove 

esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per un importo a base di gara di € 4.667.410,83 

(quattromilioniseicentosessantasettemilaquattrocentodieci/83) di cui € 
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488.549,17 (quattrocentottantottomilacinquecentoquarantanove/17) per oneri 

della manodopera non soggetti a ribasso e € 36.796,22 

(trentaseimilasettecentonovantasei/22) per oneri alla sicurezza non soggetti a 

ribasso, I.V.A. esente ai sensi dell’art.9 c.1 n.6 DPR 633/72; 
 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso sull’importo a base di 

gara ai sensi dell’articolo 108 co. 1 del D.lgs 36/2023 con le modalità di cui 

all’art. 54 del Codice dei Contratti, con applicazione dei metodi di cui 

all’Allegato II.2 del Codice. 

 

VISTI gli articoli 14 e 50 del D. Lgs. n.36/2023;  

 

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice; 

 

TENUTO CONTO  dell’approvazione della Proposta di Decisione di Contrarre da parte del 

Comando Logistico con M_D MUGINFRA prot. nr. 0001963 del 16/04/2024, 

quale committente; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i 

responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di 

affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore dei Lavori il T.V. (INFR) 

Eva PETRICCIOLO. 

 

D I S P O N E 

 

- l’espletamento di apposita gara mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 50 

comma 1 lettera d) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo con 

l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 54 del codice, 

con le modalità di cui all’Allegato II.2 per l’affidamento dei Lavori di “Potenziamento delle 

Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” presso Maristaer Grottaglie, con i termini e le condizioni di 

seguito indicate; 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 108 comma 

10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

- di addivenire alla stipula con Scrittura Privata nei modi prevista dalla normativa vigente; 

- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. ESIGENZA 
 

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la 

Marina Militare di Taranto. 

La finalità dell’appalto è la “Lavori di Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” 

presso Maristaer Grottaglie”. 

 

2. TIPO DI APPALTO 
 

Trattasi di appalto di esecuzione. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 



 

Pagina 3 di 5 
 

Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del Codice, 

con le modalità di cui all’Allegato II.2 del predetto Codice. Il prezzo è formulato con ribasso 

percentuale.  

 

4.  SCHEDA ECONOMICA 

 

- Lavori 

a.  Oneri per i lavori (importo soggetto a ribasso) € 4.142.065,44 

b. Oneri per manodopera (importo non soggetto a ribasso)  €    488.549,17 

c. Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso) €      36.796,22 

d. Totale Imponibile a+b+c (importo a base di gara) € 4.667.410,83 

e.  IVA esente ai sensi dell’art.9 c.1 n.6 DPR 633/72  €    _________ 

f. Totale parziale (d+e) € 4.667.410,83 

g. 
Somma a disposizione dell’Amministrazione (come da quadro 

economico del progetto esecutivo a base di gara) 
€    303.963,55 

h. TOTALE (f+g) € 4.971.374,38 

i. Contributo per Autorità Anticorruzione €           660,00 

l. Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) €      70.011,16 

 TOTALE (h+i+l) € 5.042.045,54 

 

5. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

     a.    Polizza assicurativa di responsabilità per danni alle opere, ai sensi art. 117 comma 10 del 

       D.Lgs 36/2023. L’importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto. 

b. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi                      €       500.000,00; 

c. Garanzia definitiva di cui all’117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all’art 106, fatte 

salve le eventuali maggiorazioni specificate dall’art. 117 del Codice pari al 5% dell’importo 

contrattuale ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023. 

 

6. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA PLURIENNALE 

N/A 

 

7. CATEGORIE LAVORI 
 

CATEGORIE 

(ID Opere) 
IMPORTO Euro (*) 

PREVALENTE/ALTRA 

CATEGORIA 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 
SUBAPPALTI 

OG 30 € 3.803.066,87 PREVALENTE SI 49% 

OG 01 €    864.343,96 SCORPORABILE SI 100% 

TOTALE € 4.667.410,83 

             Importo massimo subappaltabile 
Ai sensi dell’art. 119 non si ravvedono motivi per limitare 
il subappalto, fermo restando quanto previsto dal comma 
1 del predetto articolo. Ai Sensi dell’art. 119 comma 17 
del D.Lgs36/2023, tenuto conto della complessità delle 

lavorazioni da 
effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di 
cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, le 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur 
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subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza 

 

8. TEMPISTICA LAVORI 

Attività GIORNI 

- Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si 

ritengono necessari giorni solari consecutivi: 

240 

- Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse 

condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per 

l’esecuzione di cui alla riga precedente: 

 

15 

 

9. PENALI 
 

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell’esecuzione della prestazione sono 

stabilite in misura giornaliera pari all’1%o dell’ammontare netto contrattuale, in misura 

complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 4, D.lgs. 36/2023). 

 

10. PAGAMENTI E ACCONTO 
 

- Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione fino al 20% del 

valore del contratto da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio 

della prestazione, calcolato sul valore di ciascuna annualità contabile.  

- Sono previsti nr. 4 (quattro) stati di avanzamento lavori al raggiungimento di € 1.000.000,00 ai 

quali verrà sottratto l’anticipo versato ed eventuali penali.  

- Resto a saldo. 

 

11. SOPRALLUOGO 
 

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all’oggetto, è previsto, pena esclusione, da parte 

del Legale Rappresentante ovvero del Direttore Tecnico o comunque da soggetto con poteri di 

rappresentanza dell’operatore economico, un sopralluogo presso le aree interessate dai lavori. 

 

12. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dalla 

dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) dell’Allegato I.2 del 

D.Lgs. 36/2023, in data 21/11/2023 a firma del Responsabile Unico di Progetto e responsabile 

della Progettazione. 

 

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  
 

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito 

dall’art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con 

riferimento al capitolato speciale di appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o in 

diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal 

caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

14. COLLAUDO 
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È prevista l’emissione del Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 116 comma 1 del D.Lgs 

36/2023. 

 

15. AVVALIMENTO 
 

Nei limiti di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. 

 

16. SUBAPPALTO 
 

Ai sensi dell’art. 119 del Codice, non si ravvedono presupposti per imporre l’esecuzione di 

specifiche lavorazioni in capo all’affidatario, fermo restando quanto statuito dal comma 1 del 

predetto artico, inoltre, ai sensi del comma 17 dello stesso articolo, al fine di rafforzare le attività 

di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori, ovvero, di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le categorie 

subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. 

 

17. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO: 
 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Cronoprogramma; 

- Fascicolo disegni (37 tavole); 

- Elenco prezzi unitari. 

  

18. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANRE LA FASE DI 

AFFIDAMENTO: 

 

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte 

del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione: 

 

- Relazione generale + allegati comprensiva del documento in ordine alla disponibilità delle    

aree e concordamento lavori; 

- Relazioni tecniche specialistiche; 

- Quadro incidenza della manodopera; 

- Computo metrico; 

- Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti. 

 

 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

F.A. Antonio MASSARO 
(documento firmato digitalmente) 

 
 

Visto: 

 

IL DIRETTORE 

C.V. Teodoro NICOLAZZO 
(documento firmato digitalmente) 
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