



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di *Affidamento Incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera per i lavori di: “Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5” presso Maristaer Grottaglie (TA). I.D. 2677* nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata annuale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori ed SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per i servizi di ingegneria e architettura e servizi di progettazione senza previa consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali e di pregresse e documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti da questa stazione appaltante, nel rispetto dei principi di cui all’art. 49 del Codice, per un importo massimo stimato di € **4.088,40 (quattromilaottantotto/40)**, di cui € **157,25 (centocinquantesette/25)** per contributo Inarcassa al 4%, oltre ad € **899,45 (ottocentonovantanove/45)** per aliquota I.V.A. al 22%;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice;
- VISTI** gli articoli **14 e 50** del D.lgs. n.36/2023;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della proposta di determina a contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA prot. 0004286 in data 22/07/2024 in qualità di Committente;
- PRESO ATTO** per la succitata attività è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto il T.V. (INFR) Eva PETRICCIOLO.

D I S P O N E

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'*Affidamento Incarico di di Collaudatore Statico in corso d'opera per i lavori di: "Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5" presso Maristaer Grottaglie (TA)*, con i termini e le condizioni di seguito indicate tenendo conto di quanto indicato nelle premesse;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità elettronica;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è l'*affidamento della figura di Collaudatore Statico delle opere strutturali relative alla realizzazione della nuova cabina nr. 6 nell'ambito dei lavori di Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e 5 presso Maristaer Grottaglie. I.D. 2677.*

Si ricorre all'affidamento a professionista esterno all'A.D., tenuto conto che il servizio in oggetto richiede delle specifiche abilitazioni o un'elevata professionalità indispensabili per lo svolgimento dello stesso e constatata l'assenza di risorse interne alla Stazione Appaltante aventi tali abilitazioni o comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico/specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a un operatore economico esterno all'A.D..

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del servizio di Collaudatore Statico in corso d'opera.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice.

4. SCHEDA ECONOMICA

- COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA

a	Importi a base di gara - Oneri per il servizio del Collaudatore Statico	€ 3.931,15
----------	---	-------------------

b	Oneri INARCASSA (4%)	€ 157,25
c	Totale imponibile (a+b)	€ 4.088,40
d	I.V.A. 22%	€ 899,45
h	TOTALE SERVIZIO (c+d)	€ 4.987,85
i	Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/23	€ 81,77
l	IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA	€ 5.069,62

5. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.
- Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art. 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del Codice pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

6. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

7. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
S.03	0,95	€ 123.410,34	€ 4.088,40
TOTALE		€ 123.410,34	€ 4.088,40

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

8. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Tempi per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi	240
Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	15
Termine per la redazione dell'Atto Unico di Collaudo Statico (a partire dalla trasmissione della Relazione a Strutture Ultimate)	30

9. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 4, D.lgs. 36/2023).

10. PAGAMENTI

- Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione.
- È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale della prestazione professionale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

11. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione del servizio da affidare, è **obbligatorio**, un sopralluogo presso le aree oggetto dei lavori.

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguardale modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.120 del D.lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi dell'art. 9 del predetto articolo, con riferimento al Capitolato del Servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'operatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. ATTESTATODI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del servizio, a seguito della consegna del Certificato di Collaudo, è prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs 36/2023.

14. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.lgs 36/2023.

15. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs 36/2023.

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato del servizio;
- Schema di Atto Unico di Collaudo;
- Progetto Esecutivo dei Lavori di potenziamento delle cabine elettriche nr. 3 e 5 di Maristaer Grottaglie.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
F.A. Antonio MASSARO
In Data/On Date:
lunedì 29 luglio 2024 07:48:38
(documento firmato digitalmente)

Visto: 

IL DIRETTORE
C.V. Teodoro NICOLAZZO
(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
TEODORO NICOLAZZO
In Data/On Date:
lunedì 29 luglio 2024 11:10:20