



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2023 0012660 del 03/05/2023 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di procedere all’affidamento dell’*Incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di “Risanamento conservativo Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello Svevo”*. Comprensorio Difesa Brindisi. ID 7036. CAP. 7120/20 SMM EE.FF. 2024/2025. CC.EE. 058414-034823, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che le prestazioni da affidare sono finalizzati all’*Affidamento dell’Incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di “Risanamento conservativo Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello Svevo”*. Comprensorio Difesa Brindisi, si ritiene di procedere all’esperimento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2026, per un

importo a base di gara di € **181.741,61**
(centottantunomilasettecentoquarantuno/61) escluso il contributo
INARCASSA pari al 4% e l'IVA al 22%;

- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quella economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co.2 del Codice;
- VISTI** gli articoli **14 e 70** del D.lgs. n.36/2023;
- VISTA** la dichiarazione de Responsabile per la Fase di Affidamento che dichiara il ricorso per l'affidamento dell'incarico a professionista esterno all'A.D. per l'elevata complessità del progetto non consente di redigere a cura di personale interno alla Direzione del Genio Marina, in tempi brevi e con il livello di dettaglio richiesto, la documentazione tecnica – economica necessaria a proseguire con l'iter progettuale, e, quindi, dell'assenza, per il tipo di servizio che viene richiesto, di risorse interne aventi comprovata esperienza o formazione e competenze tecniche– specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a una società di progettazione esterna;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della proposta di Decisione di Contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0001664 in data 29/03/2024 in qualità di Committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il C.C. (INFR) Maria Vincenza VISCI.

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per *all'Affidamento dell'Incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica ed Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di "Risanamento conservativo Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello Svevo". Comprensorio Difesa Brindisi. COD. ID 7036*, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addivenire alla stipula del Contratto in forma Pubblico Amministrativa nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è l'affidamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica ed Esecutiva comprensiva di PSC per i lavori di "Risanamento conservativo Torre poligonale N-E, mura di cinta adiacenti ed ex ascensori siluri del Castello Svevo".

2. TIPO DI APPALTO

Il servizio prevede l'affidamento del servizio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva comprensiva di PSC.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co.2.

5. SCHEDA ECONOMICA

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO COMPRESIVO DI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

a	Importi a base di gara - Oneri per PFTE + PE + PSC	€ 181.741,61
b	Oneri INARCASSA (4%)	€ 7.269,66
c	Totale imponibile (a+b)	€ 189.011,28
d	I.V.A. 22%	€ 41.582,48
e	TOTALE SERVIZIO (h+i)	€ 230.593,76
f	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 250,00
g	TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e+f)	€ 230.843,76

6. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista di € 158.600,00 pari al 10% dell'importo lavori da appaltare.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dallo stesso art. 117, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO
----------------------	-----------------------	------------------------------------	----------

			(Spese ed Oneri accessori inclusi)
E. 22	1,55	€ 1.586.000,00	€ 181.741,61
TOTALE		€ 1.586.000,00	€ 181.741,61

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Tempi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	90
Tempi per la redazione del progetto esecutivo comprensivo PSC	120
Totale	210

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione della prestazione sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI

- Ai sensi dell'art. 33, Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione.
- Sono previsti i seguenti pagamenti, ai quali verrà, nel caso di riconoscimento, sottratto l'anticipo versato ed eventuali penali:
 - Acconto pari all'importo relativo alla prestazione del P.F.T.E. pari al 50% dell'importo complessivo all'acquisizione del Parere Tecnico Operativo sul progetto di fattibilità tecnico economica;
 - Saldo pari al 50% dell'importo complessivo all'approvazione del P.E. da parte di Mariuginfra ed in seguito all'emissione della verifica di conformità ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e del D.M. n. 49/2018.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione del servizio da affidare, è previsto un sopralluogo **obbligatorio** presso le aree oggetto dei lavori.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata come risulta dal verbale di disponibilità delle aree del Comando Utente, in allegato, accertata dal RUP ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, dichiarazione in allegato.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art.120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. VERIFICHE DI CONFORMITA'

È prevista l'emissione, a seguito di approvazione del progetto esecutivo, della Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 e comma 5, del D.Lgs 36/2023.

16. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- capitolato del servizio comprensivo di DIP.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Parcella professionale ai sensi del DM 17/06/2016.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Teodoro NICOLAZZO

(documento firmato digitalmente)