



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DECISIONE DI CONTRARRE

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;
- VISTO** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “Decreto Infrastrutture”, convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025 n. 105;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D A7504A9 REG2024 0013574 02/05/2024 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di procedere all’*Affidamento incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo, comprensivo di PSC, per lavori di “Programma J.S.F. - Realizzazione di un deposito rifiuti pericolosi/speciali presso l’Aerobase di MARISTAER GROTTAGLIE (TA)”*. ID 2677. CAP 7120/20 S.G.D. EE.FF. 2025/2026. CC.EE. 043124/103025, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata pluriennale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;

- CONSIDERATO** che le prestazioni da affidare sono finalizzati all' Affidamento incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo, comprensivo di PSC, per lavori di "Programma J.S.F. - Realizzazione di un deposito rifiuti pericolosi/speciali presso l'Aerobase di MARISTAER GROTTAGLIE (TA)", si ritiene di procedere all'esperimento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2026, per un importo a base di gara pari ad € 217.104,82 (*duecentodiciassettemilacentoquattro/82*), oltre contributi INARCASSA\EPAP pari al 4% ed IVA al 22%;
- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quella economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co.2 del Codice;
- VISTI** gli articoli 14 e 70 del D.lgs. n.36/2023;
- VISTA** la dichiarazione de RUP il quale dichiara che l'elevata complessità del progetto non consente di redigere a cura di personale interno alla Stazione Appaltante in tempi brevi e con il livello di dettaglio richiesto, la documentazione tecnico – economica necessaria a proseguire con l'iter progettuale, e quindi dell'assenza, per il tipo di servizio che viene richiesto, di risorse interne aventi comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico – specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a un idoneo operatore economico esterno;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28, 84, 85 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della proposta di Decisione di Contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA prot. nr. 0005006 in data 12/08/2025 in qualità di Committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Morena COLACELLI e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il S.T.V. (INFR) Elisabetta PIETRICOLA.

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'*Affidamento incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo, comprensivo di PSC, per lavori di "Programma J.S.F. - Realizzazione di un deposito rifiuti pericolosi/speciali presso l'Aerobase di MARISTAER GROTTAGLIE (TA)". ID 2677. CAP 7120/20 S.G.D. EE.FF. 2025/2026. CC.EE. 043124/103025*, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di acquisire il CIG;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di addivenire alla stipula del Contratto in forma Pubblica Amministrativa nei modi prevista dalla normativa vigente;
- di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28, 84, 85 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata pluriennale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è la realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi/speciali per la gestione dell'Aerobase.

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento.

3. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di attività professionale strettamente correlata all'appalto ed esecuzione di opere relative ad un fabbricato unico, indivisibile sia dal punto di vista funzionale che tecnico.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co.2.

5. SCHEDA ECONOMICA

- PROGETTAZIONE PFTE/PROGETTAZIONE ESECUTIVA/COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE.

a	Oneri per il Servizio di PFTE, PE + PSC	€ 155.522,68
b	Oneri INARCASSA/EPAP 4%	€ 6.220,91
c	Importo imponibile PFTE, PE, PSC (a+b)	€ 161.743,59
d1	Oneri per indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche (importo soggetto a ribasso)	€ 30.568,90
d2	Oneri manodopera riferito alla voce d1 non compresa nella stessa (importo non soggetto a ribasso)	€ 25.000,12
d3	Oneri per la Sicurezza riferito alla voce d1 non compresa nella stessa (importo non soggetto a ribasso)	€ 6.013,08
e	Importo imponibile indagini	€ 61.582,14
f	Totale Imponibile (c+e)	€ 223.325,73
g	IVA 22% su f	€ 49.131,76
h	Totale servizio (f+g)	€ 272.457,39
i	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 250,00
l	Fondo Incentivi (art. 45 del D.lgs. 36/2023)	€ 4.337,89
m	TOTALE COMPLESSIVO (h+i+l)	€ 277.045,28

6. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dallo stesso art. 117, pari al 10% dell'importo contrattuale.

7. DECRETO DI SEGRETAZIONE/DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE

N/A

8. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA\GEOLOGO

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.02	0.95	€ 483.000,00	€ 58.371,99
S.03	0.95	€ 362.250,00	€ 46.435,03
IA.01	0.75	€ 120.750,00	€ 15.378,53
IA.03	1.15	€ 144.900,00	€ 26.792,80
V.02	0.45	€ 96.600,00	€ 8.544,33
TOTALE		€ 1.207.500,00	€ 155.522,68

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; I-Impianti; V-Viabilità).

9. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Tempi per l'esecuzione delle indagini, per la redazione della Relazione Geologica e per il PFTE:	90
Tempi per la redazione del PE comprensivo di PSC:	50
Totale	140

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione della prestazione sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

11. PAGAMENTI

- Ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, può essere prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile;
- Sono previsti pagamenti in acconto (n. 1) nelle modalità di seguito elencate:
 - ✓ acconto pari al 50% dell'importo contrattuale ad approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte delle S.A., dai quali verrà sottratto proporzionalmente l'anticipo, se versato, ed eventuali penali;
 - ✓ saldo dell'importo contrattuale da cui detrarre quota dell'anticipazione, se corrisposta e le eventuali penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

12. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art. 120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

15. VERIFICA DI CONFORMITÀ

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

16. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.132 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

18. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato del servizio comprensivo di DIP.

19. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fa parte del Piano indagini e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- Studio di Fattibilità;
- Parcella Professionale del servizio a base di gara;
- Computo Metrico Indagini.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO
(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. (INFR) Carmela Morena COLACELLI
(documento firmato digitalmente)