



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DETERMINAZIONE DI CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. n. M_D MUGINFRA prot. nr. 1949 del 15/04/2024 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza dell’**Affidamento incarico per adeguamento della Progettazione Esecutiva dei lavori di “Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr 5” presso Maristaer Grottaglie. ID 2677**, nella Programmazione Infrastrutturale relativa al corrente E.F., la stessa è da considerarsi decentrata annuale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all’esperienza mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all’art. 49, per l’**Affidamento incarico per adeguamento della Progettazione Esecutiva dei lavori di “Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr 5” presso Maristaer Grottaglie. ID 2677**, per un importo, massimo stimato di € **19.840,40 (diciannovemilaottocentoquaranta/40)**, di cui € **625,49 (seicentoquarantacinque/49)** per contributo INARCASSA al 4%, ed € **3.577,77 (tremilacinquecentosettantasette/77)** per aliquota I.V.A. al 22%;

- CONSIDERATO** che il progetto esecutivo è stato redatto dal RTP ING. NITTI/P3 INGEGNERIA S.R.L./GEOL. MELCHIORRE/ING. MARZULLO, al quale si affida l'aggiornamento ai sensi dell'art. 41 comma 8 lettera d) del D.Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice.
- VISTI** gli articoli **14 e 50** del D.lgs. n.36/2023;
- CONSTATATO** di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;
- TENUTO CONTO** dell'approvazione della proposta di decisione di contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA 0001269 in data 03/03/2026 in qualità di Committente;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Morena Carmela COLACELLI e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. (Infr) Fabio SOVERETO.

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'*Affidamento incarico per adeguamento della Progettazione Esecutiva dei lavori di "Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr 5" presso Maristaer Grottaglie. ID 2677*, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità elettronica;
- di dare mandato di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza decentrata annuale da svolgersi a cura della Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto.

La finalità dell'appalto è *l'adeguamento progettuale, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573 e di variazione dello stato dei luoghi, e redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), dei lavori di "Potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5 presso Maristaer Grottaglie"*.

Si ricorre all'affidamento a operatore economico esterno l'A.D. in quanto, tenuto conto che l'elevata complessità del progetto non consente di redigere a cura di personale interno alla Stazione Appaltante in tempi brevi e con il livello di dettaglio richiesto, la documentazione tecnico — economica necessaria a proseguire con l'iter progettuale, e quindi dell'assenza, per il tipo di servizio che viene richiesto, di risorse interne aventi comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico — specialistiche adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a un idoneo operatore economico esterno.

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co. 3 del D.lgs. n.36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice. Il prezzo è formulato con ribasso percentuale.

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. SCHEDA ECONOMICA

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA

a	Oneri per il Servizio di adeguamento della Progettazione	€ 15.637,14
b	Oneri INARCASSA (4%)	€ 625,49
c	Totale imponibile (a.+ b.)	€ 16.262,63
d	IVA (22%)	€ 3.577,77
e	TOTALE SERVIZIO (c.+d.)	€ 19.840,40
f	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 0,00
g	Fondo Incentivi art. 45 del DL s. 36/2023	€ 312,74
i	TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (a.+b.+d.+g.)	€ 20.152,74

6. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali;

- Garanzia definitiva di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 106 (ad eccezione del comma 8).

7. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
IA.04	1,30	€ 441.001,06	€ 15.637,14
TOTALE		€ 441.001,06	€ 15.637,14

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità).

8. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Affidamento aggiornamento PE	30
Tempi per l'espletamento della prestazione professionale	30

9. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs. 36/2023).

10. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II. 14 del D.lgs. 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

11. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento in quanto trattasi di adeguamento progettuale.

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

No, salvo quanto disposto dall'art.120 del D.lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. VERIFICA DI CONFORMITÀ

È prevista l'emissione, a seguito dell'approvazione della progettazione da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7.

14. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

15. SUBAPPALTO

Si, nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

- Capitolato del Servizio comprensivo di DIP.

14. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa al servizio oggetto dell'appalto:

- Progetto esecutivo redatto dal RTP ING. NITTI/P3 INGEGNERIA S.R.L./GEOL. MELCHIORRE/ING. MARZULLO nel Gennaio 2023 (approvato con foglio prot. MUGINFRA nr. 0001963 del 16/04/2024);
- Parcella Professionale del servizio a base di gara;

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Morena Carmela COLACELLI

(documento firmato digitalmente)