



**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO**

DECISIONE DI CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO**

- VISTO** il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;
- VISTO** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “decreto Infrastrutture”, convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025 n. 105;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il foglio prot. nr. 0001605 del 26/03/2024 di Geniodife il quale indica che, nelle more del recepimento dell’esigenza di affidare l’incarico per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) comprensivo degli accertamenti e delle verifiche preliminari per la messa in sicurezza/bonifica dell’ex Area IP, zona gittata ed aree esterne e limitrofe già caratterizzate (MARINARSEN TARANTO – MARINA SUD – MARICOMMI TARANTO), la stessa è da considerarsi decentrata annuale e che pertanto le successive adempienze saranno esaminate in ambito di F.A..
- VALUTATO** che ai sensi dell’art. 63 co 10 del D. Lgs 36/2023 la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto risulta iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) c/o l’ANAC con il n. 0000235519 e qualificata L1 per i lavori e SF1 per i servizi di ingegneria;
- CONSIDERATO** che occorre procedere all’esperimento mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di cui all'art. 49, per un importo, massimo stimato di € **51.771,20 (cinquantunomilasettecentosettantuno/20)**, di cui € **1.991,20 (millenovecentonovantuno/20)** per contributo EPAP/INARCASSA al 4%, oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello del minor prezzo a ribasso % ex art. 108 co.3 del Codice con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice;

VISTI gli articoli **14 e 50** del D.lgs. n.36/2023;

CONSTATATO di porre in essere gli adempimenti di cui agli artt. 28 e 90 del Codice;

TENUTO CONTO dell'approvazione della proposta di decisione di contrarre da parte del Comando Logistico con fg. M_D MUGINFRA RG25 nr. 0000615 del 04/02/2026 in qualità di Committente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 15 il RUP è il C.V. (INFR) Morena Carmela COLACELLI e i responsabili di cui al comma 4 del predetto articolo, sono per la fase di affidamento il F.A. MASSARO Antonio e Direttore Esecuzione del Contratto il T.V. (INFR) Mario TALARICO.

DISPONE

- l'espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs nr.36/2023, senza consultazione di più operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per *l'incarico professionale per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) comprensivo degli accertamenti e delle verifiche preliminari per la messa in sicurezza/bonifica dell'ex Area IP, zona gittata ed aree esterne e limitrofe già caratterizzate (MARINARSEN TARANTO – MARINA SUD – MARICOMMI TARANTO)*, con i termini e le condizioni di seguito indicate;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108 comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di acquisire il CIG;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto mediante Atto negoziale in modalità elettronica;
- di dare mandato di adempiere gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 28 e 90 del D.Lgs. 36/2023.

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Finalità dell'appalto: *il Servizio prevede l'affidamento della stesura del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), ex art. 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, comprensivo degli accertamenti e delle verifiche preliminari per la messa in sicurezza/bonifica dell'ex area IP, zona gittata ed aree esterne e limitrofe già caratterizzate.*

Si ricorre all'affidamento a professionista esterno l'A.D. in quanto tenuto conto che il servizio in oggetto richiede specifiche abilitazioni o un'elevata professionalità indispensabili per lo svolgimento dello stesso e constatata l'assenza di risorse interne alla stazione Appaltante aventi tali abilitazioni o comprovata esperienza o formazione e competenze tecnico-specialistiche

adeguate allo svolgimento dell'incarico, l'attività in parola dovrà essere affidata a un operatore economico esterno all'A.D..

2. TIPO DI APPALTO

Affidamento della stesura del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), ex art. 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, comprensivo degli accertamenti e delle verifiche preliminari per la messa in sicurezza/bonifica dell'ex area IP, zona gittata ed aree esterne e limitrofe già caratterizzate.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co. 3 del D.lgs. n.36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice. Il prezzo è formulato con ribasso percentuale.

4. MOTIVAZIONE DI NON PROCEDERE ALLA DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. SCHEDA ECONOMICA

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP), ex art. 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023

a	Importo Parcella PFTE	€ 49.780,00
b	Oneri EPAP/INARCASSA 4%	€ 1.991,20
c	IVA al 22% su a+b	€ 11.389,66
d	Totale Servizio (a+b+c)	€ 63.160,86
e	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 35,00
f	Fondo incentivi (art. 45 del D.lgs 36/2023)	€ 995,60
TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (d+e+f)		€ 64.191,46

6. GARANZIE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

- a. Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- b. Garanzia definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 4-bis del predetto articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

7. CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO
----------------------	-----------------------	------------------------------------	----------

			(Spese ed Oneri accessori inclusi)
//	//	//	//
TOTALE	€ 1.000.000,00	€ 49.780,00	

La parcella professionale delle prestazioni è stata determinata a vacazione in aderenza al Decreto Ministeriale 18/11/1971 (G.U. n. 306 del 03/12/1971) e s.m.i. e al D.M. 17/06/2016 art. 6 comma 2 lett. a) e s.m.i.

8. TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE

Attività	GIORNI
Tempi per l'espletamento della prestazione professionale	95
TOTALE	95

9. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1,5%o dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.lgs 36/2023).

10. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, a seguito dell'emissione della Verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione.

11. SOPRALLUOGO

Per una corretta individuazione delle prestazioni di cui all'oggetto, è obbligatorio un sopralluogo presso le aree di intervento.

12. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree oggetto di intervento si intende assicurata come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 a firma del RUP in data 24/11/2025.

13. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art. 120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

14. VERIFICA DI CONFORMITÀ

È prevista l'emissione, a seguito di approvazione del DOCFAP da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 116 comma 7.

14. AVVALIMENTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del D.lgs 36/2023.

15. SUBAPPALTO

Nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Si elencano i documenti che costituiscono parte integrante del contratto:

- Capitolato del servizio.

17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO:

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione relativa ai lavori oggetto dell'appalto:

- Modello Concettuale Definitivo e Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs152/06 e ss.mm.ii.;
- Appendice_1_Marinarsen Taranto - Ex Area IP, zona Gittata ed aree esterne e limitrofe (Area a monte) Risknet Report;
- Appendice_2_Marinarsen Taranto- Ex Area IP, Zona gittata ed aree esterne e limitrofe (Area A3 -Zona Gittata) Risknet Report;
- T_01_PLANIMETRIA AREE;
- T_02_PLANIMETRIA A3 -monte con Ubicazione sondaggi;
- T_03_carta geologica;
- T_04_sezioni_idrogeologiche;
- T_05_linea costa originaria;
- T_06_carta piezometrica;
- T_07_limite MdR Area A3;
- T_08_poligoni thiesen riporti;
- T_09_poligoni thiesen acque;
- T_10_carta Idrogeologica_signed;
- Allegato_1_Cert.Destin_urbanisitica;
- Allegato_2_RC_AREA A1;
- Allegato_3_RC_AdR.AREA A1_A2;
- Allegato_4_RC_AREA A3;
- Allegato_5_Analisi chimiche_digitali;
- Allegato_6_Rilievi_Parametri_impianto_MISE;
- Allegato_7 Qgis_AdR_Marinarsen;
- Approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica (aree A1+A2+A3+Aree a monte) da parte dell'ARPA Puglia DAP di Taranto (foglio prot. n. 43087 del 16/07/2025).

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(documento firmato digitalmente)

Visto:

IL DIRETTORE

C.V. Morena Carmela COLACELLI

(documento firmato digitalmente)