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CAPITOLO 1 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE  

 

NORME GENERALI 

 

Le opere da eseguire sono quelle di seguito elencate e devono essere realizzate secondo il presente 

Capitolato. 

L’appaltatore dei lavori si obbliga ad eseguire le prestazioni descritte in estimativo con l’osservanza 

delle seguenti condizioni tecniche particolari e, comunque, sempre secondo la buona regola dell’arte. 

S’ipotizza che l’appaltatore assuma l’onere di eseguire con proprie maestranze tutte le lavorazioni 

previste nella presente scrittura compreso l’afflusso e deflusso nel cantiere dei materiali e delle forniture 

comunque necessarie  escludendo il ricorso a qualunque forma di subappalto e/o di sub-fornitura che 

comporti ingresso ed attività, anche non contemporaneamente, in cantiere di altre Imprese e/o lavoratori 

autonomi. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità da parte dell’appaltatore di ricorrere al subappalto 

secondo le modalità previste dal DL n.36 del 31 marzo 2023 

Ai sensi dell’art. 90, comma 3, e dell’art. 96 del D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008, le misure generali di 

tutela restano a carico del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di " – Fornitura e posa in opera di n. 5 infissi per il locale igienico e 

cucina del secondo piano del Circolo Ufficiali di Napoli  “Palazzo Bianco”, via Cesario Console 3 bis, 

Napoli. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 

d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative 

e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione 

appaltante. 

L'esecuzione della fornitura e posa in opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte 

e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

 

 

FORMA DELL'APPALTO 

Il presente appalto è dato a: CORPO con offerta a UNICO RIBASSO. 

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione della fornitura e posa in opera è sintetizzato come 

segue: 

 

Quadro economico di sintesi 

A) Fornitura e posa in opera Euro 4.523,28 

Totale  Euro 4.523,28 
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AMMONTARE DELL'APPALTO 

NORME GENERALI 

La fornitura e posa in opera sarà realizzata nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica in uso, 

della buona regola d’arte con riferimento alle Leggi, Norme, Regolamenti, Disposizioni e Direttive 

Comunitarie vigenti su territorio nazionale in materia di edilizia, impianti, antinquinamento, igiene del 

lavoro e prevenzione infortuni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto operanti, 

a termine di legge, le altre e/o nuove disposizioni legislative e regolamenti applicabili sebbene non 

espressamente citate nel presente capitolato speciale d’appalto. 

 Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, di seguito denominato “Codice”; 

 Il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato “Regolamento Difesa”; 

 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme del D.Lgs. N.36/2023 agli articoli 225 

e 226 

 Il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 -“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici” e successive modificazioni (in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex D.Lgs. 

163/2006 ed ex D.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche 

ulteriori: gli artt. Da 1 a 4 compreso; art. 5, commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. Da 16 a 19 compreso; art. 

27; art. 35 e art. 36) – di seguito denominato “Capitolato Generale” – e sempre compatibilmente con 

le disposizioni del citato Regolamento Difesa; 

 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 - il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. M. E i. 

 D.Lgs. N. 152/2006 Norme in materia ambientale. 

 

1) Conoscenza delle condizioni d’appalto 

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti 

di legge e di contratto, di: 

- Aver esaminato il presente Capitolato d’Appalto; 

- Aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara, 

che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una 

ponderata formulazione della propria offerta; 

- Aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento; 

- Aver tenuto conto che la fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita in un arco temporale che 

include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che 

impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

- Aver attentamente visitato i siti interessati dall’attività in parola e di averne accertato tutte le 

circostanze generali e  particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione 

della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le 

condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; 

- Aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche 

autorizzate a recepire i materiali rimossi; 

- Aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area; 



4 
 

- Avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

- Avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da 

eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità 

logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità 

di usare mezzi di trasporto; 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

L'importo complessivo della fornitura e posa in opera ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi 

ad Euro 4.523,28 (diconsi Euro quattromilacinquecentoventitre/28). 

L’importo delle opere oggetto dell’appalto è dettagliato nell’estimativo di seguito riportato, 

comprendente articoli con prezzi a corpo stabiliti dall’amministrazione Appaltante, dell’ammontare 

complessivo di € 4.523,28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 2 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 

L'APPALTO 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi 

che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia 

urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del 

lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 

dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni 

impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

DESCRIZIONE Quantità 

IMPORTI 

Unitario TOTALE 

        
I.D. 2606 – Fornitura e posa in 

opera di n. 5 infissi per il locale 

igienico e cucina del secondo piano 

del Circolo Ufficiali di Napoli – 

Palazzo Bianco 

1 
 €             

4.523,28  

 €           

4.523,28  

TOTALE per fornitura e posa in opera € 
 €        

4.523,28  

I.V.A. 10% € 
 €            

452,33  

TOTALE GENERALE (C+D) € 
 €        

4.975,61  
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Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 

nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. Riguardanti i "limiti massimi di 

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge 

quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 

(Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

CONSEGNA DELLA FORNITURA - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre 

quarantacinque  giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del 

contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la 

registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di 

quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. 

 

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI  

I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento 

Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione 

e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 

2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”. 

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo 

una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. 

 

CAPITOLO 3 

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 

sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di 

destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti 

(tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 

dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 

responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal 

solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se 

il particolare collocamento in opera si 

Svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del 

manufatto. 
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CAPITOLO 4 

NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

NORME GENERALI 

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di 

tutta la normativa tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie d’intervento. 

Nell’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, nella fornitura dei materiali, nelle 

giornaliere, nei noleggi e nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere stesse, la Ditta dovrà 

attenersi: 

- Alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Capitolato; 

- Alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 2012, n. 

236; 

- Alle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori; 

-alle norme emanate dal C.N.R., alle Norme U.N.I. alle Norme C.E.I., alle tabelle CEI – UNEL; 

-al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione, per le parti ancora in 

vigore recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti non ancora abrogati. 

-Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n° 36; 

-Le leggi relative all’infortunistica, inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti con particolare 

attenzione ai sotto noti: 

- D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

- D.Lgs. N. 152/2006 Norme in materia ambientale.   

- “Aggiornamento inventari degli immobili della Difesa”, prot. N. M D/GGEN/05/744/09 in data 

05/03/2009. 

 

MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI 

L'ordine di esecuzione dei lavori deve rispecchiare il succedersi delle lavorazioni previsto dal 

cronoprogramma sotto il coordinamento della Direzione dei lavori. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

dei lavori, in modo che gli interventi rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti. 

 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Obblighi, avvertenze e prescrizioni di carattere generale 

Costituisce obbligo per l’Impresa l’osservanza di quanto specificato di seguito, poiché i relativi oneri si 

intendono compresi e compensati nell’estimativo e nella tariffa facenti parte del presente Capitolato. I 

materiali di consumo, di minuto mantenimento, le attrezzature mobili, gli apparecchi di misura, gli 

strumenti, gli utensili, i mezzi di sollevamento e simili necessari al perfetto svolgimento del servizio 

saranno totalmente a carico dell’appaltatore, compresi e compensati nel prezzo offerto. 

Ove non sia diversamente stabilito, si intende che nell’eseguire i lavori l’Impresa appaltante è tenuta 

a fornire i materiali, le apparecchiature, la mano d’opera, gli attrezzi e quant’altro necessario per dare 

ciascun articolo di lavoro completamente finito a perfetta regola d’arte. 
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Tutti i materiali impiegati dall’impresa nell’esecuzione della fornitura e posa in opera dovranno essere 

assoggettati all’insindacabile e vincolante parere della Direzione Lavori; quelli di natura costruttiva 

saranno sottoposti a prove tecnologiche, come per legge, presso i laboratori a ciò autorizzati e le relative 

spese saranno a carico dell’amministrazione. L’appaltatore dovrà svolgere le proprie attività secondo i 

termini e le modalità di intervento indicati nella presente sezione, pena la facoltà di questo Comando di 

applicare le penali previste dal D.M. 14 aprile 2000, n. 200. 

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni saranno a cura e spese dell’impresa 

trasportati e sistemati secondo le indicazioni della D.L. nei magazzini dell’amm.ne o alle pubbliche 

discariche. E’ fatto assoluto divieto, pena i provvedimenti previsti in materia dell’attuale legislazione 

sull’inquinamento, di scaricare all’interno del Comprensorio eventuali residui di lavorazioni. I rifiuti 

tossici e nocivi, derivanti dalle lavorazioni dovranno essere trasportati e smaltiti a cura dell’appaltatore 

presso discarica legalmente autorizzata. La relativa documentazione dovrà essere consegnata in copia al 

Comando appaltante ed al locale Servizio di Prevenzione e Protezione. 

E’ fatto obbligo all’impresa di: 

- Garantire tutte le strutture a farsi da vizi di costruzione e da difetti di materie prime per il periodo 

stabilito dalla normativa in vigore. Tale periodo decorrerà dalla data di collaudo definitivo con esito 

positivo; 

- Impegnarsi a sostituire gratuitamente le parti viziate e difettose; 

- Sostenere le spese inerenti ai danni derivanti dai vizi e dai difetti suddetti, nonché la Ditta dovrà 

tempestivamente comunicare alla Committente le eventuali non conformità e/o problematiche emerse 

nel corso delle lavorazioni; contestualmente la Ditta dovrà proporre l’azione correttiva che intende 

adottare per la risoluzione della non conformità, corredata di valutazione economica. 

- Il controllo tecnico relativo alle prestazioni in oggetto sarà svolto dal personale della Marigenimil 

Taranto – Ufficio di Napoli. 

 

 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

Modo di esecuzione 

Tutte le attività afferenti la fornitura e posa in opera devono essere eseguiti secondo le migliori regole 

d'arte, in   modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti. 

Ciò in quanto le opere in argomento dovranno essere realizzate in installazioni pienamente funzionanti 

e le cui esigenze operative, essendo di preminente importanza, non dovranno essere, per quanto 

tecnicamente possibile condizionate ed interferite dall’attività di cantiere. 

L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai regolamenti in vigore all’interno dell’ente M.M. ed 

in relazione ad essi, programmare preventivamente, previo benestare della Direzione Lavori, l’esecuzione 

dei lavori nonché ordinare il traffico degli automezzi e mezzi d’opera. Di detto gravame si è tenuto conto 

nella formulazione del prezzo a corpo e nella redazione del cronoprogramma dei lavori. 

Organizzazione del luogo oggetto della fornitura e posa in opera 

Impresa è tenuta ad installare cartellonistica normalizzata per il cantiere in aderenza al D.Lgs. 81/08 e 

successive integrazioni.  

Nell’esecuzione della fornitura e posa in opera la Ditta dovrà impiegare solo personale da essa 

dipendente o da altre Ditte (cottimisti, fornitori, etc.) Purché preventivamente autorizzati dalla D.L. con 

le procedure previste per legge. 

Forniture di materiali 
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L’Appaltatore è tenuto ad impiegare materiali, apparecchiature e manufatti con caratteristiche e qualità 

non inferiori a quelle prescritte nel presente Capitolato. 

Qualora dette prescrizioni forniscano indicazioni merceologiche è facoltà dell’appaltatore di seguire 

tali indicazioni o di proporre forniture similari. 

Per «similari» si intendono quei materiali, apparecchiature e manufatti che posseggono requisiti 

qualitativi, di affidabilità, funzionali ed estetici non inferiori a quelli delle indicazioni fornite, tenuto conto 

della efficienza dell’organizzazione dell’assistenza della ditta venditrice. 

L’utilizzo di eventuali materiali “similari” proposti dall’appaltatore in sostituzione di quelli previsti 

deve essere sempre preventivamente sottoposto all’approvazione del Direttore dei Lavori. 

 

Al termine della fornitura e posa in opera di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto 

verrà rilasciato apposito attestato di Regolare Esecuzione. 

 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

1. Prescrizioni Generali 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

- Identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi componenti 

elementari; 

- Certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne 

le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove 

previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 

richiamate nel presente documento. 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

 

1 Fornitura e posa in opera di Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, 

a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, 

vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. 

Potere fonoisolante Rw=36 db, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqk. Minimo 

contabilizzabile mq 1,50 

  

  Infisso 2  

  Infisso 3  

  Cucina  

      

  Circa mq 5,5 

      

2 Fornitura e posa in opera di Infissi in profili estrusi di alluminio bianco RAL 9010, a taglio 

termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, 

vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. 

Potere fonoisolante Rw=36 Db., trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqk. Minimo 

contabilizzabile mq 1,50. 

  

  Infisso 1  

  Circa mq 1,50 
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