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CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE

NORME GENERALI

Le opere da eseguire sono quelle di seguito elencate e devono essere realizzate secondo il presente
Capitolato.

L’appaltatore dei lavori si obbliga ad eseguire le prestazioni descritte in estimativo con 1’osservanza
delle seguenti condizioni tecniche particolari e, comunqgue, sempre secondo la buona regola dell’arte.

S’ipotizza che 1’appaltatore assuma 1’onere di eseguire con proprie maestranze tutte le lavorazioni
previste nella presente scrittura compreso ’afflusso e deflusso nel cantiere dei materiali e delle forniture
comunque necessarie escludendo il ricorso a qualunque forma di subappalto e/o di sub-fornitura che
comporti ingresso ed attivita, anche non contemporaneamente, in cantiere di altre Imprese e/o lavoratori
autonomi. Cio, tuttavia, non esclude la possibilita da parte dell’appaltatore di ricorrere al subappalto
secondo le modalita previste dal DL n.36 del 31 marzo 2023

Aii sensi dell’art. 90, comma 3, e dell’art. 96 del D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008, le misure generali di
tutela restano a carico del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di " — Fornitura e posa in opera di n. 5 infissi per il locale igienico e
cucina del secondo piano del Circolo Ufficiali di Napoli “Palazzo Bianco”, via Cesario Console 3 bis,
Napoli.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative
e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione della fornitura e posa in opera &€ sempre e comungue effettuata secondo le regole dell'arte
e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto é dato a: CORPO con offerta a UNICO RIBASSO.
L'importo a base dell'affidamento per I'esecuzione della fornitura e posa in opera é sintetizzato come

segue:

A) Fornitura e posa in opera Euro 4.523,28
Totale Euro 4.523,28




AMMONTARE DELL'APPALTO

NORME GENERALI
La fornitura e posa in opera sara realizzata nel rispetto dei piu moderni criteri della tecnica in uso,

della buona regola d’arte con riferimento alle Leggi, Norme, Regolamenti, Disposizioni e Direttive
Comunitarie vigenti su territorio nazionale in materia di edilizia, impianti, antinquinamento, igiene del
lavoro e prevenzione infortuni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. Si intendono pertanto operanti,
a termine di legge, le altre e/o nuove disposizioni legislative e regolamenti applicabili sebbene non
espressamente citate nel presente capitolato speciale d’appalto.

>
>

>

Y VYV

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, di seguito denominato “Codice”;

Il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato “Regolamento Difesa”;

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato decreto
legislativo 12aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme del D.Lgs. N.36/2023 agli articoli 225
e 226

Il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 -“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici” e successive modificazioni (in particolare, dopo le abrogazioni disposte ex D.Lgs.
163/2006 ed ex D.P.R. n. 207 del 2010, rimangono in vigore fino a nuove ed eventuali modifiche
ulteriori: gli artt. Da 1 a 4 compreso; art. 5,commi 2 e 3; art. 6; art. 8; artt. Da 16 a 19 compreso; art.
27; art. 35 e art. 36) — di seguito denominato “Capitolato Generale” — e sempre compatibilmente con
le disposizioni del citato Regolamento Difesa;

I D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per I'amministrazione del
patrimonio e per la contabilitagenerale dello Stato) e s. M. E i.

D.Lgs. N. 152/2006 Norme in materia ambientale.

1) Conoscenza delle condizioni d’appalto

Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta 1’ Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti

di legge e di contratto, di:

- Aver esaminato il presente Capitolato d’ Appalto;

- Aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara,
che fanno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una
ponderata formulazione della propria offerta;

- Aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento;

- Aver tenuto conto che la fornitura e posa in opera dovra essere eseguita in un arco temporale che
include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli nonché ambientali che
impongono 1’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

- Aver attentamente visitato i siti interessati dall’attivita in parola e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione
della propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le
condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsii lavori;

- Aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche
autorizzate a recepire i materiali rimossi;

- Aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;



- Avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione deli
lavorinonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;

- Avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilita
logistiche, le vie dicomunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessita
di usare mezzi di trasporto;

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'importo complessivo della fornitura e posa in opera ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi
ad Euro 4.523,28 (diconsi Euro quattromilacinquecentoventitre/28).

L’importo delle opere oggetto dell’appalto ¢ dettagliato nell’estimativo di seguito riportato,
comprendente articoli con prezzi a corpo stabiliti dall’amministrazione Appaltante, dell’ammontare
complessivo di € 4.523,28

IMPORTI
DESCRIZIONE uantita —
Q Unitario | TOTALE
I.D. 2606 — Fornitura e posa in
opera di n. 5 infissi per il locale € €
igienico e cucina del secondo piano 1 452328 452328
del Circolo Ufficiali di Napoli — e e
Palazzo Bianco
TOTALE per fornitura e posa in opera € 4523 Zg
LV.A. 10% € 450,33
TOTALE GENERALE (C+D) € 4.975 6?
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.



Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. Riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge
quadro sull'inquinamento acustico) erelativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e allealtre norme vigenti in materia.

CONSEGNA DELLA FORNITURA - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei conti non e richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

| materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento
Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno
2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo
una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

CAPITOLO 3
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti
(tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale 0 manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durantee dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si

Svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.



CAPITOLO 4
NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE - ONERI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
NORME GENERALI

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di
tutta la normativa tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie d’intervento.
Nell’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, nella fornitura dei materiali, nelle
giornaliere, nei noleggi e nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere stesse, la Ditta dovra
attenersi:
- Alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Capitolato;
- Alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 2012, n.
236;
- Alle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

-alle norme emanate dal C.N.R., alle Norme U.N.I. alle Norme C.E.I., alle tabelle CEl — UNEL;

-al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione, per le parti ancora_in
vigore recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti non ancora abrogati.

-Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n° 36;

-Le leggi relative all’infortunistica, inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti con particolare

attenzione ai sotto noti:

- D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

- D.Lgs. N. 152/2006 Norme in materia ambientale.
- “Aggiornamento inventari degli immobili della Difesa”, prot. N. M D/GGEN/05/744/09 in data
05/03/20009.

MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI

L'ordine di esecuzione dei lavori deve rispecchiare il succedersi delle lavorazioni previsto dal
cronoprogramma sotto il coordinamento della Direzione dei lavori.

Tultti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione
dei lavori, inmodo che gli interventi rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti.

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Obblighi, avvertenze e prescrizioni di carattere generale

Costituisce obbligo per I'Impresa 1’osservanza di quanto specificato di seguito, poiché i relativi oneri si
intendono compresi e compensati nell’estimativo e nella tariffa facenti parte del presente Capitolato. |
materiali di consumo, di minuto mantenimento, le attrezzature mobili, gli apparecchi di misura, gli
strumenti, gli utensili, i mezzi di sollevamento e simili necessari al perfetto svolgimento del servizio
saranno totalmente a carico dell’appaltatore,compresi e compensati nel prezzo offerto.

Ove non sia diversamente stabilito, si intende che nell’eseguire 1 lavori I’Impresa appaltante ¢ tenuta

a fornire i materiali, le apparecchiature, la mano d’opera, gli attrezzi e quant’altro necessario per dare
ciascun articolo di lavoro completamente finito a perfetta regola d’arte.



Tutti i materiali impiegati dall’impresa nell’esecuzione della fornitura e posa in opera dovranno essere
assoggettati all’insindacabile evincolante parere della Direzione Lavori; quelli di natura costruttiva
saranno sottoposti a prove tecnologiche, come per legge, presso i laboratori a cio autorizzati e le relative
spese saranno a carico dell’amministrazione. L’appaltatore dovra svolgere le proprie attivita secondo i
termini e le modalita di intervento indicati nella presente sezione, pena la facolta di questo Comando di
applicare le penali previste dal D.M. 14 aprile 2000, n. 200.

Tutti 1 materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni saranno a cura e spese dell’impresa
trasportati e sistemati secondo le indicazioni della D.L. nei magazzini dell’amm.ne o alle pubbliche
discariche. E’ fatto assoluto divieto, pena i provvedimenti previsti in materia dell’attuale legislazione
sull’inquinamento, di scaricare all’interno del Comprensorio eventuali residui di lavorazioni. | rifiuti
tossici e nocivi, derivanti dalle lavorazioni dovranno esseretrasportati ¢ smaltiti a cura dell’appaltatore
presso discarica legalmente autorizzata. La relativa documentazionedovra essere consegnata in copia al
Comando appaltante ed al locale Servizio di Prevenzione e Protezione.

E’ fatto obbligo all’impresa di:

- Garantire tutte le strutture a farsi da vizi di costruzione e da difetti di materie prime per il periodo
stabilito dalla normativa in vigore. Tale periodo decorrera dalla data di collaudo definitivo con esito
positivo;

- Impegnarsi a sostituire gratuitamente le parti viziate e difettose;

- Sostenere le spese inerenti ai danni derivanti dai vizi e dai difetti suddetti, nonché la Ditta dovra
tempestivamente comunicare alla Committente le eventuali non conformita e/o problematiche emerse
nel corso delle lavorazioni; contestualmente la Ditta dovra proporre 1’azione correttiva che intende
adottare per la risoluzione della nonconformita, corredata di valutazione economica.

- Il controllo tecnico relativo alle prestazioni in oggetto sara svolto dal personale della Marigenimil
Taranto — Ufficio di Napoli.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

Modo di esecuzione

Tutte le attivita afferenti la fornitura e posa in opera devono essere eseguiti secondo le migliori regole
d'arte, in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale d'appalto e alle norme tecniche di settore vigenti.

Cio in quanto le opere in argomento dovranno essere realizzate in installazioni pienamente funzionanti
e le cui esigenze operative, essendo di preminente importanza, non dovranno essere, per quanto
tecnicamente possibile condizionate ed interferite dall’attivita di cantiere.

L’appaltatore dovra attenersi scrupolosamente ai regolamenti in vigore all’interno dell’ente M.M. ed
in relazione ad essi, programmare preventivamente, previo benestare della Direzione Lavori, I’esecuzione
dei lavori nonché ordinare il traffico degli automezzi e mezzi d’opera. Di detto gravame si e tenuto conto
nella formulazione del prezzo a corpo e nella redazione del cronoprogramma dei lavori.

Oraanizzazione del luogo oggetto della fornitura e posa in opera

Impresa é tenuta ad installare cartellonistica normalizzata per il cantiere in aderenza al D.Lgs. 81/08 e
successive integrazioni.

Nell’esecuzione della fornitura e posa in opera la Ditta dovra impiegare solo personale da essa
dipendente o da altre Ditte (cottimisti,fornitori, etc.) Purché preventivamente autorizzati dalla D.L. con
le procedure previste per legge.

Forniture di materiali




L’ Appaltatore ¢ tenuto ad impiegare materiali, apparecchiature e manufatti con caratteristiche e qualita
non inferiori a quelle prescritte nel presente Capitolato.

Qualora dette prescrizioni forniscano indicazioni merceologiche e facolta dell’appaltatore di seguire
tali indicazioni o di proporre forniture similari.

Per «similari» si intendono quei materiali, apparecchiature e manufatti che posseggono requisiti
qualitativi, di affidabilita, funzionali ed estetici non inferiori a quelli delle indicazioni fornite, tenuto conto
della efficienza dell’organizzazione dell’assistenza della ditta venditrice.

L’utilizzo di eventuali materiali “similari” proposti dall’appaltatore in sostituzione di quelli previsti
deve essere sempre preventivamente sottoposto all’approvazione del Direttore dei Lavori.

Al termine della fornitura e posa in opera di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto
verra rilasciato apposito attestato di Regolare Esecuzione.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Prescrizioni Generali
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- Identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso e dei suoi componenti
elementari;

- Certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove
previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee
richiamate nel presente documento.

FORNITURA E POSA IN OPERA

1 Fornitura e posa in opera di Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010,
a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM 0 neoprene,
vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio.
Potere fonoisolante Rw=36 db, trasmittanza termica Uw < 2,60 W/mgk. Minimo
contabilizzabile mq 1,50
Infisso 2
Infisso 3
Cucina

Circamq 55

2 Fornitura e posa in opera di Infissi in profili estrusi di alluminio bianco RAL 9010, a taglio
termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM 0 neoprene,
vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio.
Potere fonoisolante Rw=36 Db., trasmittanza termica Uw < 2,60 W/mgk. Minimo
contabilizzabile mqg 1,50.
Infisso 1
Circamq 1,50
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