

		FASE 1 - PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI													FASE 2 - ASSISTENZA D.L. e SCIA											
		PARAMETRI PROGETTO													Tipo Incarico e attività		PARAMETRI SCIA PARZIALI									
Attività	Descrizione	Parametro Principale	Un.Mis	Valore [S]	Parametro X	Valore [X]	Parametro Y	Valore [Y]	Attività Normata? [A]	Richiesta di Deroga [D]	Soluzioni alternative [I]	Numero di soluzioni	Soluzione/i con FSE?	Numero di scenari FSE	h _i	Incarico Completo	Categoria Attività	B.1 Direzione Lavori	B2 [n] Tabellare	B2 [n] Analitico	B3 [n] Impianti	B4 SCIA	B.5 Non Aggravio	Hj		
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Superficie	m²	608	Persone INSERIRE VALORE	199	Non Def.		DM 2015	NO	NO		NO		180,74	NO	B	NO	3	1	0	SI	NO	138,37		
↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑								↑	↑								
INSERISCI ATTIVITA'		INSERISCI PARAMETRO PRINCIPALE	INSERISCI QUANTITA'		CONTROLLA SE ESISTE X		CONTROLLA SE ESISTE Y		INDICARE SE NORMATA, NON NORMATA, O SI APPLICA IL D.M. 2015,							INDICARE SE VIENE AFFIDATO L'INCARICO COMPLETO E LA CATEGORIA			INDICARE I PARAMETRI PARZIALI DELLA FASE 2 (SOLO SE INCARICO NON COMPLETO)							
		SE X o Y NON ESISTONO SELEZIONA																								

F

Parametro G=	120	$G_i = [S_{eq} \times K]^{0.5} \times X \times Y =$	$[608 \times 6]^{0.5} \times 2 \times 1 = 12.0,49$
Parametro Fase 1 h _i =	181	$h_i = G_i \cdot A_i \cdot D_i \cdot I_i =$	$120 \times 1,5 \times 1 \times 1 \times 1 = 180,74$
Parametro Fase 2 h _j =	138	$h_j = \sum h_{jk} =$	$82 + 84 = 48,0 + 90,37 = 138,37$

TOTALE FASE 1	191	Ore Equivalenti
TOTALE FASE 2	148	Ore Equivalenti
TOTALE PER INCARICO COMPLETO	-	Ore Equivalenti

(Totale ore equivalenti per una singola attività)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANDREA VALENTE

In Data/On Date:
lunedì 15 settembre 2025 10:41:41