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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
01.E01.061.0 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
01 se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale

scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di
km 15

SOMMANO m3 36,00 18,78 676,08 0,00

2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
01.E01.061.0 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
03 se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e

scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni
km in più oltre i 15 previsti

SOMMANO m3/km 360,00 1,19 428,40 0,00

3 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. Materiale edile inerte in genere
01.E01.063.0 SOMMANO cadauno 1,00 470,00 470,00 0,00
01
4 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
01 consegna e ritiro dal cantiere entro un  ... e superiori si farà riferimento alle voci di

trasporto. Noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc
SOMMANO m3/giorno 6,00 13,92 83,52 0,00

5 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
03 consegna e ritiro dal cantiere entro un  ... nze superiori si farà riferimento alle voci di

trasporto. Noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 15 ÷ 37 mc
SOMMANO m3/giorno 20,00 17,71 354,20 0,00

6 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
05 consegna e ritiro dal cantiere entro un  ... gio di 10 km; per distanze superiori si farà

riferimento alle voci di trasporto. Per trasporto container da 6,5 ÷ 7,5 mc
SOMMANO m3/viaggio 6,00 117,31 703,86 703,86 100,000

7 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
01.E01.065.0 demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la
07 consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà

riferimento alle voci di trasporto. Per trasporto container da 15 mc
SOMMANO m3/viaggio 1,00 158,29 158,29 0,00

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
11 diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che

sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno
SOMMANO q 130,00 15,00 1´950,00 0,00

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
01.E01.067.0 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
33 diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... uti, compilato in ogni sua parte, che sarà

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 04 05 - ferro e acciaio
SOMMANO q 14,25 7,33 104,45 0,00

10 Demolizione e rimozione di massi pericolanti presenti sulla scarpata, eseguita mediante
NP01 mezzi meccanici e/o a mano, compresa la frantumazione in piccoli pezzi, il trasporto e

l'accatastamento nell'ambito del cantiere.
SOMMANO a corpo 1,00 5´840,43 5´840,43 662,40 11,342

11 Realizzazione di fossi di guardia superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche,
NP02 profondità circa 25-30 cm, larghezza circa 30 cm, riempiti con materiale arido

grossolano, Ltot ~ 430 m
SOMMANO a corpo 1,00 7´397,69 7´397,69 189,17 2,557

12 Servizio di disostruzione e idrolavaggio dei canali di scolo acqua di drenaggio del
NP03 pendio, compresa la disostruzione dei pozzetti limitrofi, nonchè la realizzazione di un

sistema  ... enimento delle acque di drenaggio della galleria e del pendio, al fine di
impedire il deflusso delle acque sulla strada.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´166,92 1´555,43
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´166,92 1´555,43

SOMMANO a corpo 1,00 3´331,80 3´331,80 435,84 13,081

13 Taglio di arbusti ed era sulla scarpa eseguito con mezzo meccanico semovente,
NP04 conforme alla direttiva macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote

sterzanti, completo  ...  sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora
di effettivo esercizio - con potenza da 90 a 118 kW

SOMMANO h 32,00 134,70 4´310,40 0,00

14 Fornitura e posa in opera di teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle
NP05 piogge,compresi ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola

d'arte con teloni di plastica pesante.
SOMMANO m2 700,00 11,08 7´756,00 1´722,00 22,202

15 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
PUG2025/ proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
01.E01.067.0 caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 04 - terra e rocce,
47 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

SOMMANO q 170,00 2,22 377,40 0,00

16 Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b W7, ai sensi del
PUG2025/ DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato
03.INF01.17 armato di  ... manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e
7.001 gli eventuali compensatori di quota vedi voce

SOMMANO m 125,00 237,58 29´697,50 1´820,46 6,130

17 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/ previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 profondità che ... nto previsto dal Livello di Qualità"LQ-B-I" della P UNI/PdR
01 26.1:2017 costo fisso per approntamento e rimozione cantiere

SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00 0,00

18 Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto
PUG2025/ previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una
08.F01.219.0 profondità che ... nformi a quanto previsto dal Livello di Qualità"LQ-B-I" della P UNI/
03 PdR 26.1:2017 per ogni metro quadro di area indagata

SOMMANO m² 20,00 3,60 72,00 0,00

19 Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi
PUG2025/ con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabile,
10.OM01.03 esclusa la eventuale smuratura. vedi voce
5.001 SOMMANO kg 1´425,00 1,19 1´695,75 589,78 34,780

20 Taglio raso terra delle erbe palustri, eseguito in acqua o all’asciutto, compreso il
PUG2025/ trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta ove consentito con
13.OI02.021. esclusi ...  quali è necessario eseguire la trinciatura e /o triturazione del materiale di
001 risulta. eseguito in acqua o all’asciutto

SOMMANO m² 1´500,00 0,78 1´170,00 850,01 72,650

21 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo
PUG2025/ scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura. vedi voce
15.IG01.001. SOMMANO cad 1,00 960,14 960,14 454,24 47,310
001
22 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del
PUG2025/ personale dalla sede dell’Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in
15.IG01.003. andata e ritorno. vedi voce
001 SOMMANO km 100,00 7,92 792,00 267,78 33,810

23 Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di
PUG2025/ indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di
15.IG01.005. trasporto. - per distanze fino a 300 m
001 SOMMANO cad 4,00 436,80 1´747,20 1´066,14 61,020

24 Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia.
PUG2025/ vedi voce
15.IG01.015. SOMMANO m 20,00 64,00 1´280,00 0,00
001
25 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in
PUG2025/ terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione
15.IG01.017. A.G.I.). - per profondità da m 0 a m 40 dal p.c.
001 SOMMANO m 50,00 50,28 2´514,00 1´265,30 50,330

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´771,11 10´026,98
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 74´771,11 10´026,98

26 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in
PUG2025/ terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi
15.IG01.021. classificazione A.G.I.) o in roccia. - per profondità da m 0 a m 40 dal p.c.
001 SOMMANO m 20,00 98,15 1´963,00 1´011,14 51,510

27 Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici, compresa la loro fornitura e
PUG2025/ la cementazione dell’intercapedine. per m di tubo installato da m 0 a m 80 dal p.c.
15.IG01.057. SOMMANO m 50,00 69,60 3´480,00 1´593,84 45,800
005
28 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con
PUG2025/ coperchio e lucchetto. - per ciascuna installazione
15.IG01.061. SOMMANO cad 4,00 240,15 960,60 0,00
001
29 Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l’approvvigionamento dell'acqua
PUG2025/ necessaria per la perforazione, compreso il personale. - per giorno o frazione di giorno
15.IG01.067. di noleggio
001 SOMMANO giorno 2,00 394,05 788,10 0,00

30 Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rilevati nella campagna di misure
PUG2025/ strumentali, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline automatiche,
15.IG01.432. non ... ntroparti interessate. Il tutto secondo programmi e modalità di redazione da
001 stabilirsi con la D.L. - per ogni relazione

SOMMANO cad 1,00 1´638,18 1´638,18 1´619,18 98,840

31 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato estese a tutta la lunghezza dei
PUG2025/ tubi, compreso il noleggio e il trasporto delle apparecchiature di misura, la trasferta del
15.IG01.436. personale tecnico: per ogni metro di tubo letto da 0 a 100 m di profondità
001 SOMMANO m 280,00 15,88 4´446,40 3´826,57 86,060

32 Fornitura e posa in opera di sonda inclinometrica di tipo biassiale equipaggiata con due
PUG2025/ sensori elettrici potenziometrici o elettrolitici che ne misurano la deflessione su due pia
15.IG06.027. ... ile e quant'altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti. Per
001 ogni sonda installata. vedi voce

SOMMANO cad 4,00 2´452,42 9´809,68 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 97´857,07 18´077,71 18,474

T O T A L E   euro 97´857,07 18´077,71 18,474

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA DEL TERRAPIENO 91´772,49 12´631,96 13,764
  002 SERVIZIO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO 6´084,58 5´445,75 89,501

Totale SUPER CATEGORIE euro 97´857,07 18´077,71 18,474

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lavori 61´199,57 6´269,66 10,245
  002 Indagini Geologiche - Geotecniche in sito 25´266,72 5´658,44 22,395
  003 Trasporti, conferimenti a discarica e analisi rifiuti 5´306,20 703,86 13,265
  004 MONITORAGGIO GEOTECNICO 4´446,40 3´826,57 86,060
  005 RELAZIONI SPECIALISTICHE 1´638,18 1´619,18 98,840

Totale CATEGORIE euro 97´857,07 18´077,71 18,474

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 81´764,45 9´249,96 11,313
  001 SONDAGGI E PROVE IN FORO 5´567,44 1´788,16 32,118
  002 INCLINOMETRI 4´440,60 1´593,84 35,892
  003 Monitoraggio inclinometrico 4´446,40 3´826,57 86,060
  004 Relazioni 1´638,18 1´619,18 98,840

Totale SUB CATEGORIE euro 97´857,07 18´077,71 18,474

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97´857,07 18´077,71 18,474

C:001 INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA DEL TERRAPIENO euro 91´772,49 12´631,96 13,764

C:001.001      Lavori euro 61´199,57 6´269,66 10,245
C:001.002      Indagini Geologiche - Geotecniche in sito euro 25´266,72 5´658,44 22,395

C:001.002.000           <nessuna> euro 15´258,68 2´276,44 14,919
C:001.002.001           SONDAGGI E PROVE IN FORO euro 5´567,44 1´788,16 32,118
C:001.002.002           INCLINOMETRI euro 4´440,60 1´593,84 35,892

C:001.003      Trasporti, conferimenti a discarica e analisi rifiuti euro 5´306,20 703,86 13,265

C:002 SERVIZIO DI MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 6´084,58 5´445,75 89,501

C:002.004      MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 4´446,40 3´826,57 86,060

C:002.004.003           Monitoraggio inclinometrico euro 4´446,40 3´826,57 86,060

C:002.005      RELAZIONI SPECIALISTICHE euro 1´638,18 1´619,18 98,840

C:002.005.004           Relazioni euro 1´638,18 1´619,18 98,840

TOTALE  euro 97´857,07 18´077,71 18,474

     Data, 05/12/2025

Il Tecnico
T.V. (INFR) Vincenzo SCELSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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