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PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
Scala 1:500
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PARTICOLARE CABINE PRESE NAVE
Scala 1:25

CAB. 1

F1B.TR F1A.TR

QMT60/CF1B
QBT60/CF1B

QSA/CF1B

QMT60/CF1A
QBT60/CF1A

QSA/CF1A

G1B.TR G1A.TR

QMT60/CG1B
QBT60/CG1B

QSA/CG1B

QMT60/CG1A
QBT60/CG1A

QSA/CG1A

CAB. 3

G2B.TR G2A.TR

QMT60/CG2B
QBT60/CG2B

QSA/CG2B

QMT60/CG2A
QBT60/CG2A

QSA/CG2A

PARTICOLARE CABINE DI RADICE
Scala 1:25

CAB. 2

9,05

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI
TARANTO

OGGETTO: Adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei Pattugliatori
Polivalenti d'Altura (PPA).

CAPITOLO
8000 CIS TARANTO

delibera CIPE
n. 51 del 28/07/2020

Codice ID
4905

E.F.
2023

C.U.P.

(IVA esente ai sensi del DPR 633/72)

R.T.P. SIDEL INGEGNERIA S.p.A./
Ing. LEONE Nicola
Via Isonzo 13
40055 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

S.T.V. (Infr.) Fabiana ZIZZI

Ing. Giulia MONTAGUTI
SIDEL INGEGNERIA S.p.A. (mandatario di R.T.P.)

Ing. Nicola LEONE

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
C.F. (Infr.) Domenico Egidio MAGGI

DURATA DEI LAVORI Giorni 480 (quattrocentottanta)

IMPORTO CAPITOLATO Euro 5.052.483,43

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE

C.V. (Infr.) Morena COLACELLI

ARCH.02 - STATO DI FATTO
PROGETTO ESECUTIVO
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