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PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO
Scala 1:200
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scavo per realizzazione cavedio impianti

TRAVI APPOGGIO
QUADRI/CAVEDIO IMPIANTI

QPONTILE Q690V Q460V
ESISTENTE

CAVEDIO IMPIANTI

SOLAIO IN LATERO CEMENTO H16+4

PARAPETTO IN GASBETON H 40 cm

MEMBRANA BITUMINOSA DA 3 mm

MASSETTO A PENDANZA

VASCHETTA DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

PLUVIALE IN PVC Ø80

QPONTILE

Q690V
Q460V

ESISTENTE

PORTA IN RESINA

PLANIMETRIA CABINE PRESA NAVE
SCALA 1:25

SEZIONE A/A CANINA PRESA NAVE
SCALA 1:25
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TRASFORMATORE

CELME 8/0,7-0,46 KV

TRASFORMATORE

CELME 8/0,7-0,46 KV
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N° 1 PASSERELLA 400x100
ESISTENTE

N° 1 PASSERELLA 400x100
ESISTENTE

QGENERALE

QSCQSC

PILASTRO IN CLS 30X30

scavo per realizzazione cavedio impianti

BLOCCHI DI CLS 20X50X25

TRAVI APPOGGIO
QUADRI/CAVEDIO IMPIANTI

QGENERALEQGENERALE
0,00

QUADRO BASSA TENSIONE

CAVEDIO ESISTENTE NUOVI CAVEDI

PILASTRO IN CLS 30X30

CORDOLO IN CLS 30X30

CORDOLO IN CLS 30X30

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

CABINA ESISTENTE

PLANIMETRIA CABINE DI RADICE
SCALA 1:25

SEZIONE CABINA DI RADICE
SCALA 1:25

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI
TARANTO

OGGETTO: Adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei Pattugliatori
Polivalenti d'Altura (PPA).

CAPITOLO
8000 CIS TARANTO

delibera CIPE
n. 51 del 28/07/2020

Codice ID
4905

E.F.
2023

C.U.P.

(IVA esente ai sensi del DPR 633/72)

R.T.P. SIDEL INGEGNERIA S.p.A./
Ing. LEONE Nicola
Via Isonzo 13
40055 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

S.T.V. (Infr.) Fabiana ZIZZI

Ing. Giulia MONTAGUTI
SIDEL INGEGNERIA S.p.A. (mandatario di R.T.P.)

Ing. Nicola LEONE

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
C.F. (Infr.) Domenico Egidio MAGGI

DURATA DEI LAVORI Giorni 480 (quattrocentottanta)

IMPORTO CAPITOLATO Euro 5.052.483,43

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE

C.V. (Infr.) Morena COLACELLI

ARCH.03 - STATO DI PROGETTO
PROGETTO ESECUTIVO
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