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ELENCO PREZZ]

Segn.BST-25-15437-S. TARANTO — MARISCUOLA - Lavori di
“Realizzazione di un Polo per l'infanzia: Asilo Nido - Scuola per l'infanzia e
opere annesse” presso MARISCUOLA TARANTO - Incarico di
esecuzione indagini, progettazione di fattibilita tecnico economica ed
esecutiva comprensiva di PSC - |.D. 4887 - Cap. 7120/28 SMM - CC.EE.
114524/114724 - EE.FF. 2025/2026. Servizio di bonifica da ordigni
esplosivi e residuati bellici interrati.
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|
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Num.Ord. , unita | prEzZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura
Nr. 1 Bonificadaordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati comprensivo di taglio della vegetazione laddove esistente
NPO1 da eseguire fino acm.100 di profondita con I'impiego di apparati rivelatori.
euro (zero/55) m2 0,55
Nr. 2 Scavo di profondita su aree ristrette per laricercaed avvicinamento ad ordigni esplosivi - compiuti con idonei mezzi meccanici - e
NP02 €onNesso uso dell'apparato rivelatore.
euro (quindici/88) m3 15,88
Nr. 3 Scavo in profondita su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso
NPO3 uso dell'apparato rilevatore.
euro (trecentoventitre/02) m3 323,02
Nr. 4 Bonificadaordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire con perforazioni verticali fino acm. 200, 300
NP04 500 e 700 di profondita con I'impiego di apposito apparecchio daintrodurre nei fori praticati.
euro (tre/72) ml 3,72
Nr.5 Fornitura, posain opera e rimozione afine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densitd, peso 240 g/mq, h. 200 cm.,
NP0O5 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in legno dim. 8x240 cm fissati
nel terreno adistanzadi 2 m.
euro (nove/77) ml 9,77
Nr. 6 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una strutturain profili di
PUG2025/  |acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura
09.S03.075.0 | che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
07 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiumadi poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/
mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti
in aluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente al D.M. 37/2008, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in material e termopl astico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con unafinestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (escluso
trasporto, montaggio e arredi) dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm
eur o (duecentoquar antauno/50) cad 241,50
Nr. 7 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso alacciamenti allereti di servizi vedi
PUG2025/  |voce
09.S03.081.0 | eur o (seicentoquattor dici/32) cad 614,32
01
Nr. 8 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
PUG2025/  |opera e successivo smontaggio afine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lanciaa
09.S03.089.0 | pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti
01 speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce
euro (centoventi/23) cad 120,23




10°REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

‘ NP/01

Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a cm.100 di
profondita con I'impiego di apparati rivelatori .Sono compresi gli oneri di protezione e segnalamento,
I’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza ¢ nel rispetto delle vigenti normative.

11 lavoro viene compiuto da una squadra, composta da due rastrellatori BCM, coordinati da un assistente
tecnico BCM

Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, & pari per
rastrellatore, a mq 800.
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mq/g) = [887,41/(2x800)] = 0,55 €/mq

prezzo di applicazione: €/mq 0,55
1.0|MEZZI E ATTREZZI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
1.1|Automezzo ag 1,00 € 80,46 80,46
1.2|Apparecchio cercamine ag 2,00 € 32,40 64,80
1.3|Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 160,26

2.0| PERSONALE u.m [quantita costo unitario [€] importo [€.]
2.1 |Dirigente Tecnico BCM ag 0,20 € 238,64 €47,73
2.2|Assistente Tecnico BCM ag 1,00 €176,72 €176,72
2.3 |Rastrellatori BCM ag 2,00 € 158,40 € 316,80
TOTALE sub B 541,25

3.0|TRASPORTI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]
3.1 ag € 0,00 0
TOTALE sub C 0,00
[TOTALE SUB E (A+B+C) | 701,508
[Oneri sicurezza impresa 5% sub F 5,261
TOTALE SUB D 701,508
Spese generali (15%*sub E)=sub F 105,226
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 80,673
TOTALE GENERALE 887,41

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 60,992 % 0,3355
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0033

Digitally signed by ARTURO DE

SANTIS

Date: 2026.03.26 10:06:43 CET




10°REPARTO INFRASTRUTTURE

UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

‘ NP/02

Scavo di profondita su aree ristrette per la ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei
mezzi meccanici e connesso uso dell'apparato rivelatore.

11 lavoro viene compiuto da una squadra, composta da nr 2 rastrellatori BCM, di cui uno conduttore di
escavatore, coordinati da un assistente tecnico BCM

Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi ¢ prove pratiche affettuati/e in zona, ¢ pari per
rastrellatore, a mc 180.
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mc/g) = (2.858,50/180) = 15,88 €/mc

prezzo di applicazione: €/mc 15,88
1.0|MEZZ| E ATTREZZI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]
1.1|Automezzo ag 1,00 € 80,46 80,46
1.2|Apparecchio cercamine ag 1,00 €32,40 32,40
1.3|Escavatore meccanico grande ag 1,00 € 1.476,80 1.476,80
1.4 |Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 1.604,66
2.0|PERSONALE u.m |quantita costo unitario [€] importo [€.]
2.1|Dirigente Tecnico BCM ag 0,60 € 238,64 € 143,18
2.2 |Assistente Tecnico BCM ag 1,00 € 176,72 €176,72
2.2 |Rastrellatori BCM ag 1,00 € 158,40 € 158,40
2.4|Conduttore escavatore rast. BCM gg 1,00 € 176,72 €176,72

TOTALE sub B 655,02
3.0|TRASPORTI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]

3.1 0

TOTALE sub C 0,00

[TOTALE SUB E (A+B+C) | 2.259,684

[Oneri sicurezza impresa 5% sub F 16,948

TOTALE SUB D 2.259,684

Spese generali (15%*sub E)=sub F 338,953

Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 259,864

TOTALE GENERALE 2.858,50

Importo [€]

Incidenza manodopera sul totale 22,9150 % 3,6389
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0942

Digitally signed by ARTURO DE

SANTIS

Date: 2026.03.26 10:06:43 CET
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10°REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM
ANALISI NUOVO PREZZO ‘ NP/03
Scavo in profondita su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire
esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore.
I1 lavoro viene compiuto da una squadra, composta da un rastrellatore BCM, coordinato da un assistente
tecnico BCM.
Il rendimento giornaliero per squadra, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, ¢
pari a mc 2. Costo
giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mc/g) = (646,05/2) = 323,02 €/mc
prezzo di applicazione: €/mc 323,02
1.0|MEZZI E ATTREZZI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
1.1|Automezzo ag 1,00 €80,46 80,46
1.2|Apparecchio cercamine ag 1,00 € 32,40 32,40
1.3|Materiali e attrezzi vari cad 1,00 €15,00 15,00
TOTALE sub A 127,86
2.0| PERSONALE u.m [quantita costo unitario [€] importo [€.]
2.1 |Dirigente Tecnico BCM ag 0,20 € 238,64 €47,73
2.2|Assistente Tecnico BCM ag 1,00 €176,72 €176,72
2.3 |Rastrellatori BCM ag 1,00 € 158,40 € 158,40
TOTALE sub B 382,85
3.0|TRASPORTI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]
3.1 gg € 0,00 0
TOTALE sub C 0,00
[TOTALE SUB E (A+B+C) [ 510,708
[Oneri sicurezza impresa 5% sub F 3,830
TOTALE SUB D 510,708
Spese generali (15%*sub E)=sub F 76,606
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 58,731
TOTALE GENERALE 646,05
Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 59,2602 % 191,4223
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 1,9151

Digitally signed by ARTURO DE

SANTIS

Date: 2026.03.26 10:06:43 CET




10°REPARTO INFRASTRUTTURE

UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

‘ NP/04

Bonifica da mine ordigni ed altri manufatti bellici interrati, da eseguire con perforazioni verticali da
cm. 200 a cm. 700 di profondita con I’impiego di apposito apparecchio da introdurre nei fori praticati.

11 lavoro viene compiuto da una squadra, composta da due rastrellatori BCM e da un escavatorista
rastrellatore, coordinati da un assistente tecnico BCM.

Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche effettuati/e in zona, & pari per
rastrellatore, a ml 800.
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (ml/g) = (2.979,11/800) = 3,72 €/ml

prezzo di applicazione: €/ml 3,72
1.0|MEZZI| E ATTREZZI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
1.1|Automezzo ag 1,00 € 80,46 80,46
1.2|Apparecchio cercamine ag 2,00 € 32,40 64,80
1.3|Escavatore meccanico grande ag 1,00 € 1.476,80 1.476,80
1.4 |Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 1.637,06

2.0|PERSONALE u.m [quantita costo unitario [€] importo [€.]
2.1 |Dirigente Tecnico BCM ag 0,20 € 238,64 €47,73
2.2|Assistente Tecnico BCM ag 1,00 €176,72 €176,72
2.2 |Rastrellatori BCM ag 2,00 € 158,40 € 316,80
2.4 |Conduttore escavatore rast. BCM| gg 1,00 €176,72 €176,72
TOTALE sub B 717,97

3.0/ TRASPORTI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]
3.1 ag € 0,00 0
TOTALE sub C 0,00
[TOTALE SUB E (A+B+C) | 2.355,028
[Oneri sicurezza impresa 5% sub F 17,663
TOTALE SUB D 2.355,028
Spese generali (15%*sub E)=sub F 353,254
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 270,828
TOTALE GENERALE 2.979,11

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 24,1001 % 0,8965
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0221

Digitally signed by ARTURO DE
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10°REPARTO

UFFICIO BCM

INFRASTRUTTURE

ANALISI NUOVO PREZZO

NPOS

di sostegno in legno dim. 8x240 cm fissati nel terreno a distanza di 2 m.

Fornitura, posa in opera e rimozione a fine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/mg, h. 200 cm., resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti

prezzo di applicazione: €/ ml 9,77
1.0 [MATERIALI u.m [quantita costo unitario [€] importo [€]
1 |Rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq h
200 m 1 € 0,90 € 0,90
2 |Minuteria varia kg 0,1 €5,25 € 0,53
3 |Pali in legno appuntiti per recinzione 8x240 cm n 0,50 €4,00 €2,00
TOTALE sub A €3,43
2.0 [MANODOPERA u.m |quantita costo unitario [€] importo [€.]
2.1 [Operaio specializzato ora 0,08 €29,25 €234
2.2 [Operaio comune ora 0,08 €24,50 €1,96
2.3
TOTALE sub B 4,30
3.0 [NOLEGGI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
3.1 0,00
32
TOTALE sub C 0,00
4.0 [TRASPORTI u.m |quantita costo unitario [€] importo [€]
4.1 0,00
TOTALE sub D 0,00
TOTALE SUB E (A+B+C+D) 7,725
Spese generali (15%*sub E)=sub F 1,159
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 0,888
TOTALE GENERALE 9,77
Importo [€]
Incidenza oneri sicurezza sul totale 100 % 9,77

Digitally signed by ARTURO DE
SANTIS
Date: 2026.03.26 10:06:43 CET
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