
OGGETTO:

10° REPARTO INFRASTRUTTURE
UFFICIO BCM
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ELENCO PREZZI

Segn.BST-25-15437-S. TARANTO – MARISCUOLA –  Lavori di 
“Realizzazione di un Polo per l’infanzia: Asilo Nido - Scuola per l’infanzia e 
opere annesse” presso MARISCUOLA TARANTO - Incarico di 
esecuzione indagini, progettazione di fattibilità tecnico economica ed 
esecutiva comprensiva di PSC - I.D. 4887 - Cap. 7120/28 SMM - CC.EE. 
114524/114724 - EE.FF. 2025/2026. Servizio di bonifica da ordigni 
esplosivi e residuati bellici interrati.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati comprensivo di taglio della vegetazione laddove esistente
NP01 da eseguire fino a cm.100 di profondità con l'impiego di apparati rivelatori.

euro (zero/55) m2 0,55

Nr. 2 Scavo di profondità su aree ristrette per  la ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi - compiuti con idonei mezzi meccanici - e
NP02 connesso uso dell'apparato rivelatore.

euro (quindici/88) m3 15,88

Nr. 3 Scavo  in profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso
NP03 uso dell'apparato rilevatore.

euro (trecentoventitre/02) m3 323,02

Nr. 4 Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire con perforazioni verticali fino a cm. 200, 300,
NP04 500 e 700 di profondità con l'impiego di apposito apparecchio da introdurre nei fori praticati.

euro (tre/72) ml 3,72

Nr. 5 Fornitura, posa in opera e rimozione a fine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, h. 200 cm.,
NP05 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in legno dim.  8x240 cm fissati

nel terreno a distanza di 2 m.
euro (nove/77) ml 9,77

Nr. 6 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di
PUG2025/ acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura
09.S03.075.0 che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
07 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/

mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti
in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente al D.M. 37/2008, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (escluso
trasporto, montaggio e arredi) dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm
euro (duecentoquarantauno/50) cad 241,50

Nr. 7 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi vedi
PUG2025/ voce
09.S03.081.0 euro (seicentoquattordici/32) cad 614,32
01
Nr. 8 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
PUG2025/ opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
09.S03.089.0 pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
01 speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce

euro (centoventi/23) cad 120,23



ANALISI NUOVO PREZZO

prezzo di applicazione: €/mq 0,55

1.0 MEZZI E ATTREZZI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
1.1 Automezzo gg 1,00 € 80,46 80,46
1.2 Apparecchio cercamine gg 2,00 € 32,40 64,80
1.3 Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 160,26

2.0 PERSONALE u.m quantità costo unitario [€] importo [€.]
2.1 Dirigente Tecnico BCM gg 0,20 € 238,64 € 47,73
2.2 Assistente Tecnico BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72
2.3 Rastrellatori BCM gg 2,00 € 158,40 € 316,80

TOTALE sub B 541,25

3.0 TRASPORTI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
3.1  gg € 0,00 0

TOTALE sub C 0,00

TOTALE SUB E (A+B+C) 701,508

Oneri sicurezza impresa 5% sub F 5,261

TOTALE SUB D 701,508
Spese generali (15%*sub E)=sub F 105,226
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 80,673

TOTALE   GENERALE 887,41

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 60,992 % 0,3355
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0033

10°REPARTO INFRASTRUTTURE                
UFFICIO BCM

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da due rastrellatori BCM, coordinati da un assistente 
tecnico BCM
Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, è pari per 
rastrellatore, a mq 800.                                                                                                                                                       
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mq/g) = [887,41/(2x800)] = 0,55 €/mq

NP/01

Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a cm.100 di 
profondità con l'impiego di apparati rivelatori .Sono compresi gli oneri di protezione e segnalamento, 
l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.



ANALISI NUOVO PREZZO

prezzo di applicazione: €/mc 15,88

1.0 MEZZI E ATTREZZI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
1.1 Automezzo gg 1,00 € 80,46 80,46
1.2 Apparecchio cercamine gg 1,00 € 32,40 32,40
1.3 Escavatore meccanico grande gg 1,00 € 1.476,80 1.476,80
1.4 Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 1.604,66

2.0 PERSONALE u.m quantità costo unitario [€] importo [€.]
2.1 Dirigente Tecnico BCM gg 0,60 € 238,64 € 143,18
2.2 Assistente Tecnico BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72
2.2 Rastrellatori BCM gg 1,00 € 158,40 € 158,40
2.4 Conduttore escavatore rast. BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72

TOTALE sub B 655,02

3.0 TRASPORTI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
3.1  0

TOTALE sub C 0,00

TOTALE SUB E (A+B+C) 2.259,684

Oneri sicurezza impresa 5% sub F 16,948

TOTALE SUB D 2.259,684
Spese generali (15%*sub E)=sub F 338,953
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 259,864

TOTALE   GENERALE 2.858,50

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 22,9150 % 3,6389
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0942

10°REPARTO INFRASTRUTTURE 
UFFICIO BCM

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da nr 2 rastrellatori BCM, di cui uno conduttore di 
escavatore, coordinati da un assistente tecnico BCM
Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati/e in zona, è pari per 
rastrellatore, a mc 180.                                                                                                                                            
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mc/g) =  (2.858,50/180)  = 15,88 €/mc

NP/02

Scavo di profondità su aree ristrette per la ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi, compiuti con idonei 
mezzi meccanici e connesso uso dell'apparato rivelatore.



ANALISI NUOVO PREZZO

prezzo di applicazione: €/mc 323,02

1.0 MEZZI E ATTREZZI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
1.1 Automezzo gg 1,00 € 80,46 80,46
1.2 Apparecchio cercamine gg 1,00 € 32,40 32,40
1.3 Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 127,86

2.0 PERSONALE u.m quantità costo unitario [€] importo [€.]
2.1 Dirigente Tecnico BCM gg 0,20 € 238,64 € 47,73
2.2 Assistente Tecnico BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72
2.3 Rastrellatori BCM gg 1,00 € 158,40 € 158,40

TOTALE sub B 382,85

3.0 TRASPORTI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
3.1  gg € 0,00 0

TOTALE sub C 0,00

TOTALE SUB E (A+B+C) 510,708

Oneri sicurezza impresa 5% sub F 3,830

TOTALE SUB D 510,708
Spese generali (15%*sub E)=sub F 76,606
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 58,731

TOTALE   GENERALE 646,05

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 59,2602 % 191,4223
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 1,9151

10°REPARTO INFRASTRUTTURE                
UFFICIO BCM

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da un rastrellatore BCM, coordinato da un assistente 
tecnico BCM.
Il rendimento giornaliero per squadra, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, è 
pari a mc 2.                                                                                                                                           Costo 
giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mc/g) = (646,05/2)  = 323,02 €/mc

NP/03

Scavo in profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi da eseguire 
esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore.



ANALISI NUOVO PREZZO

prezzo di applicazione: €/ml 3,72

1.0 MEZZI E ATTREZZI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
1.1 Automezzo gg 1,00 € 80,46 80,46
1.2 Apparecchio cercamine gg 2,00 € 32,40 64,80
1.3 Escavatore meccanico grande gg 1,00 € 1.476,80 1.476,80
1.4 Materiali e attrezzi vari cad 1,00 € 15,00 15,00

TOTALE sub A 1.637,06

2.0 PERSONALE u.m quantità costo unitario [€] importo [€.]
2.1 Dirigente Tecnico BCM gg 0,20 € 238,64 € 47,73
2.2 Assistente Tecnico BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72
2.2 Rastrellatori BCM gg 2,00 € 158,40 € 316,80
2.4 Conduttore escavatore rast. BCM gg 1,00 € 176,72 € 176,72

TOTALE sub B 717,97

3.0 TRASPORTI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
3.1 gg € 0,00 0

TOTALE sub C 0,00

TOTALE SUB E (A+B+C) 2.355,028

Oneri sicurezza impresa 5% sub F 17,663

TOTALE SUB D 2.355,028
Spese generali (15%*sub E)=sub F 353,254
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 270,828

TOTALE   GENERALE 2.979,11

Importo [€]
Incidenza manodopera sul totale 24,1001 % 0,8965
Incidenza oneri sicurezza sul totale 0,59289 % 0,0221

10°REPARTO INFRASTRUTTURE 
UFFICIO BCM

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da due rastrellatori BCM e da un  escavatorista 
rastrellatore, coordinati da un assistente tecnico BCM. 
Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche effettuati/e in zona, è pari per 
rastrellatore, a ml 800.      
Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (ml/g) = (2.979,11/800)  = 3,72 €/ml

NP/04

Bonifica da mine ordigni ed altri manufatti bellici interrati, da eseguire con perforazioni verticali da 
cm. 200 a cm. 700 di profondità con l’impiego di apposito apparecchio da introdurre nei fori praticati.



ANALISI NUOVO PREZZO

prezzo di applicazione: €/ ml 9,77

1.0 MATERIALI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
1 Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq h

200 m 1 € 0,90 € 0,90
2 Minuteria varia kg 0,1 € 5,25 € 0,53
3 Pali in legno appuntiti per recinzione  8x240 cm n 0,50 € 4,00 € 2,00

TOTALE sub A € 3,43

2.0 MANODOPERA u.m quantità costo unitario [€] importo [€.]
2.1 Operaio specializzato ora 0,08 € 29,25 € 2,34
2.2 Operaio comune ora 0,08 € 24,50 € 1,96
2.3

TOTALE sub B 4,30

3.0 NOLEGGI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
3.1 0,00
3.2

TOTALE sub C 0,00

4.0 TRASPORTI u.m quantità costo unitario [€] importo [€]
4.1 0,00

TOTALE sub D 0,00

TOTALE SUB E (A+B+C+D) 7,725
Spese generali (15%*sub E)=sub F 1,159
Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 0,888

TOTALE   GENERALE 9,77

Importo [€]

Incidenza oneri sicurezza sul totale 100 % 9,77

10°REPARTO 
INFRASTRUTTURE 
UFFICIO BCM

NP05

Fornitura, posa in opera e rimozione a fine lavoro di recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 
240 g/mq, h. 200 cm., resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti 
di sostegno in legno dim.  8x240 cm fissati nel terreno a distanza di 2 m.
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