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Data, ____________

Lavori di ripristino dispositivo di bloccaggio (Calaggio 2 lato città nuova) 
del Ponte Girevole - UEP 1514/2026/3956 - UEE 97700 - CAP 1282 - PG 
24

IL TECNICO
SC Scelto ATG CAVALLARO Salvatore Valerio

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Rirpsitino Calaggio e meccanismi del Ponte Girevole in officina. Eseguire lavorazioni di ripristino e rettifica
NP 001 per successivo rimontaggio. I materiali da impiegare per i lavori co ... escrizioni dovranno essere delle

migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
E L E M E N T I:
(E) [MAT 001] GIUNTO GDA 18/28 composto da: CORONA 29C028+ MOZZO NORMALE 2 ... cadauno 2,000 158,50 317,00 MT
(E) [MAT 002] GIUNTO GDA 29/38 composto da: CORONA 29C038 + MOZZO NORMALE  ... cadauno 2,000 169,50 339,00 MT
(E) [MAT 003] RINVIO ANGOLARE 80 ROSSI cadauno 1,000 392,00 392,00 MT
(E) [MAT 004] MADREVITA IN BRONZO ALL’ALLUMINIO cadauno 1,000 2 1́48,50 2 1́48,50 MT
(E) [MAT 005] ALBERO FILETTATO 70 x 2100 cadauno 1,000 4 1́38,60 4 1́38,60 MT
(E) [MAT 006] CUSCINETTI cadauno 1,000 419,00 419,00 MT
(E) [MAT 007] RIDUTTORE ALBERO cadauno 1,000 3 4́76,00 3 4́76,00 MT
(E) [MAT 008] ALBERO DA 25 CON N° 3 SUPPORTI CUSCINETTI cadauno 1,000 116,00 116,00 MT
(E) [MOP 002] Ripristino in officina con operai specializzati h 84,000 35,00 2 9́40,00 MDO

Sommano euro 14 2́86,10
Spese Generali 15.00% * (14 286.10)  euro 2 1́42,92

Sommano euro 16 4́29,02
Utili Impresa 10% * (16 429.02)  euro 1́ 642,90

T O T A L E  euro / a corpo 18 0́71,92

Nr. 2 Posa in opera del Calaggio rettificato e ripristinato, compreso tutto il necessario per dare l'opera finita e
NP 002 funzionante in piena regola d'arte. Da considerare che il lavoro avverrà nelle ore notturne per ridurre al

minimo il disagio alla città e le sessioni lavorative saranno da 4h ciascuna.
E L E M E N T I:
(E) [AT.N01.003.001] Autocarro con gruetta con gruetta da kg 3500 a cassone ribal ... h 2,000 59,75 119,50 NL
(E) [MOP 001] Squadra di Intervento - Composta da 3 operatori metalmeccani ... (qt=8*3) h 24,000 50,00 1́ 200,00 MDO
(E) [MOP 003] Tecnico Specializzato (qt=2*4) h 8,000 90,00 720,00 MDO
(E) [MOP 004] Ingegnere (qt=2*4) h 8,000 120,00 960,00 MDO

Sommano euro 2 9́99,50
Spese Generali 15.00% * (2 999.50)  euro 449,93

Sommano euro 3 4́49,43
Utili Impresa 10% * (3 449.43)  euro 344,94

T O T A L E  euro / a corpo 3 7́94,37

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 3 Autocarro con gruetta con gruetta da kg 3500 a cassone ribaltabile dalla portata a pieno carico di q.li 190
AT.N01.003. euro / h 59,75 NL
001
Nr. 4 GIUNTO GDA 18/28 composto da: CORONA 29C028+ MOZZO NORMALE 29MN028
MAT 001 euro / cadauno 158,50 MT

Nr. 5 GIUNTO GDA 29/38 composto da: CORONA 29C038 + MOZZO NORMALE 29MN038
MAT 002 euro / cadauno 169,50 MT

Nr. 6 RINVIO ANGOLARE 80 ROSSI
MAT 003 euro / cadauno 392,00 MT

Nr. 7 MADREVITA IN BRONZO ALL’ALLUMINIO
MAT 004 euro / cadauno 2 1́48,50 MT

Nr. 8 ALBERO FILETTATO 70 x 2100
MAT 005 euro / cadauno 4 1́38,60 MT

Nr. 9 CUSCINETTI
MAT 006 euro / cadauno 419,00 MT

Nr. 10 RIDUTTORE ALBERO
MAT 007 euro / cadauno 3 4́76,00 MT

Nr. 11 ALBERO DA 25 CON N° 3 SUPPORTI CUSCINETTI
MAT 008 euro / cadauno 116,00 MT

Nr. 12 Squadra di Intervento - Composta da 3 operatori metalmeccanici
MOP 001 euro / h 50,00 MDO

Nr. 13 Ripristino in officina con operai specializzati
MOP 002 euro / h 35,00 MDO

Nr. 14 Tecnico Specializzato
MOP 003 euro / h 90,00 MDO

Nr. 15 Ingegnere
MOP 004 euro / h 120,00 MDO

 
    Data, __________

Il Tecnico
SC Scelto ATG CAVALLARO Salvatore Valerio

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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