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2.

. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;

DPR 236/2012, Regolamento di attuazione del codice dei contratti nell’ambito del Ministero della
Difesa;

DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti (per le parti
vigenti);

D.Lgs 81/2008, TU tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
D.Lgs 106/2009, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008;

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321), Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76), Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche;

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord.), Aggiornamento
delle Norme tecniche per le Costruzioni;

D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii.;
Norme Tecniche di Attuazione PPTR Puglia;

DPR 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata,

Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;

Norme UNI EN armonizzate;

Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

RIFERIMENTI

a) Foglio prot. nr. 7511 del 17/07/2026 del Comando Flottiglia Sommergibili;

b) Foglio prot. nr. 8390 del 29/07/2027 di Marigenimil Taranto;

c) Foglio prot. nr. 7950 del 29/07/2026 del Comando Flottiglia Sommergibili;

d) Foglio prot. nr. 8532 del 31/07/2027 di Marigenimil Taranto;
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3. PREMESSA

La scala di emergenza ubicata sul lato sud della Palazzina Sottufficiali del Comando Flottiglia
Sommergibili, presso la Stazione Navale Mar Piccolo, é stata oggetto di specifiche attivita di indagine
e valutazione delle condizioni di sicurezza e conservazione delle strutture, eseguite da professionista
esterno all’Amministrazione della Difesa.

Le attivita hanno ricompreso il rilievo geometrico e strutturale dell’opera, 1’esecuzione di indagini sui
materiali costituenti gli elementi strutturali e sul terreno di fondazione, la modellazione strutturale
finalizzata alla valutazione del comportamento dell’opera, nonché 1’installazione di basi di misura per
il monitoraggio dell’evoluzione del quadro fessurativo e delle lesioni gia presenti.

Gli esiti delle suddette attivita di indagine e delle conseguenti valutazioni tecniche hanno evidenziato
un quadro di significativa compromissione delle condizioni di conservazione e di sicurezza della
struttura, tale da non consentire di attestare il permanere dei necessari requisiti di idoneita statica e
funzionale in relazione alla destinazione d’uso prevista. In particolare, 1’evoluzione del quadro
fessurativo e dei fenomeni di degrado riscontrati ha evidenziato un progressivo peggioramento delle
condizioni di integrita e stabilita dell’opera, con conseguente impossibilita di garantire adeguati livelli
di sicurezza per il personale operante e per i mezzi in transito nelle aree adiacenti all’infrastruttura.

Alla luce delle risultanze delle indagini e delle valutazioni effettuate, nonché in considerazione
dell’evoluzione delle condizioni di degrado della struttura, ¢ stata pertanto confermata 1’impossibilita
di procedere al ripristino dell’attuale manufatto mediante interventi di ordinaria manutenzione o di
semplice risanamento, rendendosi necessario procedere alla sua completa demolizione.

Per quanto sopra, la Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto ha provveduto alla
redazione del presente Progetto Esecutivo, avente ad oggetto la demolizione integrale della scala di
emergenza esistente, da eseguirsi secondo modalita operative e costruttive finalizzate a garantire la
sicurezza delle lavorazioni, delle strutture limitrofe e delle aree circostanti.

L’intervento € pertanto configurato quale opera propedeutica alla esclusiva messa in sicurezza delle
aree limitrofe alla scala oggetto dell’intervento.

4. STATO DI FATTO

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’immobile oggetto del presente intervento, denominato “Palazzina Sottufficiali”, ¢ ubicato all’interno
della Stazione Navale Mar Piccolo di Taranto ed ¢ identificato nell’inventario dei beni
dell’ Amministrazione della Difesa con I.D. 1110 — PG 2. Il fabbricato é destinato prevalentemente a
funzioni di carattere logistico e di supporto al personale, comprendendo alloggi e locali ad uso ufficio,
per una capacita insediativa complessiva fino a circa 70 unita, oltre alla presenza di personale di
transito connessa alle attivita svolte presso i locali adibiti a magazzino. Sotto il profilo catastale,
I’immobile risulta ricompreso nel Catasto Fabbricati del Comune di Taranto, nell’area individuata al
Foglio 241, particella B, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.
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Fig. 1 - Ortofoto Palazzina Sottufficiali
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4.2 VERIFICA DEI VINCOLI INSISTENTI SULL’AREA

Ai fini della verifica dei vincoli territoriali ¢ paesaggistici gravanti sull’area oggetto di intervento, €
stata effettuata la consultazione del Sistema Informativo Territoriale e Paesaggistico (SITAP), banca
dati relativa ai vincoli paesaggistici, nonché degli elaborati e delle disposizioni normative del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR).

Dalla suddetta ricognizione ¢ emerso che 1’area all’interno della quale ¢ ubicata la Palazzina
Sottufficiali ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, concernente i territori costieri compresi in una fascia della
profondita di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Sotto il profilo della pianificazione paesaggistica regionale, 1’area di intervento ricade nell’ambito
paesaggistico “Arco Jonico Tarantino” individuato dal PPTR della Regione Puglia e risulta
interessata dalle seguenti componenti e relative discipline di tutela:

e Componenti idrologiche — Beni paesaggistici — Territori costieri, disciplinati dall’art. 45 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PPTR;

e Componenti idrologiche — Ulteriori contesti paesaggistici — Vincolo idrogeologico,
riconducibile alla disciplina di cui agli artt. 43 e 44 delle NTA del PPTR e alla normativa
statale in materia di vincolo idrogeologico;

e Componenti culturali e insediative — Beni paesaggistici — Immobili e aree di notevole interesse
pubblico, ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004.

Il quadro dei vincoli e delle tutele sopra richiamato € stato assunto quale riferimento per la verifica
della compatibilita paesaggistica delle opere previste dal presente progetto, con particolare riguardo
agli interventi incidenti sulle strutture esterne e sull’assetto dei luoghi.

Con riferimento al regime autorizzatorio paesaggistico, il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recante il
regolamento per I’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ovvero
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assoggettati a procedimento autorizzatorio semplificato, individua nell’Allegato A le fattispecie di
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La progettazione € stata pertanto sviluppata assumendo quale criterio fondamentale il contenimento
delle trasformazioni permanenti dell’assetto paesaggistico, limitando I’intervento alla demolizione
del manufatto esistente e alle opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino
delle aree interessate, senza previsione di nuove volumetrie o di trasformazioni estranee alle finalita
dell’intervento.

Pertanto le oprere di cui sopra ricadono nelle lavorazioni per cui non € necessaria la richiesta di
autorizzazione paesagistica ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 in particolar modo alla
casistica A.2 ovvero “Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel
rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti ”

Per quanto attiene gli aspetti relativi all’art. 10 del Codice, sulla tutela dei Beni culturali, I’edificio
in oggetto non & soggetto a tale disciplina in quanto la sua esecuzione non risale ad oltre settanta
anni
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Fig.2 - PRG vigente Comune di Taranto
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Fig.3 - PRG vigente Comune di Taranto

4.3 DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

Il manufatto in oggetto € costituito da una torre scala di emergenza esterna a pianta rettangolare di
altezza totale 24 m, addossata al prospetto SUD dell’edificio esistente.

La documentazione presente agli atti non consente di definire con certezza 1’epoca di costruzione di
scala, dall’analisi della tecnologia costruttiva si puo tuttavia ipotizzare che sia stato realizzato
verosimilmente negli anni 90

La struttura portante é realizzata con un telaio in cemento armato, composto da quattro pilastri angolari
a tutt’altezza, travi perimetrali di piano e una soletta di copertura piana a sbhalzo.

11 collegamento verticale tra le diverse quote di sbarco dell’edificio ¢ garantito da un sistema di rampe
di scale a forbice con pianerottoli intermedi e di piano, con solette a ginocchio in C.A. ad intradosso
intonacato.

La struttura risponde ai requisiti di scala esterna aperta su tre lati per il soddisfacimento delle
normative di sicurezza antincendio ed € delimitata su tutto il perimetro delle rampe e dei ballatoi da
parapetti metallici a montanti verticali in acciaio verniciato di altezza regolamentare.

Dal punto di vista delle finiture, gli elementi strutturali principali presentano una tinteggiatura per
esterni di colore rosso terracotta, in continuita cromatica con il linguaggio architettonico del complesso
edilizio adiacente.
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Fig. 4 — Prospetti del manufatto

4.4 STATO DEI LUOGHI

Il manufatto presenta un quadro fessurativo mediamente esteso e in progressivo aggravamento,
accompagnato da diffusi fenomeni di rigonfiamento ed espulsione del copriferro all'intradosso delle
rampe, indice di un avanzato processo di degrado delle strutture in calcestruzzo armato.

L'esame visivo ha inoltre evidenziato significativi cedimenti differenziali, riscontrabili anche dalle
depressioni della pavimentazione in prossimita dei pilastri, nonché un marcato distacco cinematico tra
il corpo scala e il fabbricato principale, testimoniato dalla presenza di diffuse lesioni in corrispondenza
dei giunti tra i pianerottoli della scala e I'edificio.

Tali quadro fessurativo costituisce un chiaro indicatore della perdita delle originarie condizioni di
stabilita.

Il quadro di dissesto risulta ulteriormente aggravato dal contesto geotecnico dell'area, nella quale si &
gia verificato il recente ribaltamento del muraglione storico dell’Arsenale Militare di Taranto
adiacente, circostanza che potrebbe essere sintomatica di una piu estesa instabilita del terreno di
fondazione. Alla luce delle condizioni rilevate, lo stato di conservazione della scala deve pertanto
ritenersi gravemente compromesso, con un livello di degrado tale da non consentirne l'utilizzo in
condizioni di sicurezza
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Fig. 5,6,7,8,9,10 — Quadro fessurativo
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5. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Si procedera con la demolizione completa del manufatto denominato “Scala di emergenza lato sud”.

Le attivita di che trattasi rientrano tra le tipologie di Manutenzione Straordinaria di cui al D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, di
seguito sinteticamente riportate:

Rimozioni:
- Smontaggio per successiva chiusura delle porte di accesso alla scala di emergenza da demolire;
- Demolizione totale della scala di emergenza.

Opere murarie:

- Chiusura delle aperture porte di accesso alla scala con muratura in blocchetti di tufo;

Opere interne:

- Rifacimento di zone di intonaco traspirante nelle zone di intervento, rasatura e pitturazione.
Opere esterne:

- Rifacimento di zone di intonaco traspirante nelle zone di intervento;

- Rasatura delle pareti oggetto della lavorazione di intonaco;

- Pitturazione dei prospetti esterni interessati alla demolizione.

Opere accessorie:

- Pulizia e ripristino delle aree di cantiere.

Le suddette lavorazioni sono state computate a corpo e sono comprese tutte le
Certificazioni/Dichiarazioni di rispondenza a norma di legge, al fine di fornire il lavoro a regola d’arte.

6. IMPORTO

Come riportato nell’elaborato Quadro economico, compilato conformemente all’art. 5 comma 2
dell’allegato 1.7 D. Lgs 36/2023, e dalla seguente tabella riepilogativa, I’importo per I’attivita risulta
essere:

Importo lavori (soggetto a ribasso) 51.011,90 €

Di cui importo relativo alla manodopera (soggetto a ribasso) 29.119,30 €
Oneri per la sicurezza stimati nel PSC (esclusi dal ribasso) 3.494,59 €
Importo a base di gara 54.506,49 €

IVA (22%) 11.991,43 €

TOTALE 66.497,92 €

6.1 PREZZI

Per la determinazione degli importi delle opere oggetto dell’appalto, dettagliate negli elaborati di
progetto, sono stati impiegati prezzi desunti dal “Listino Prezzo della Regione Puglia ed. Infrannuale
Luglio 2025, e ove non presenti, da apposite analisi e/o desunte da ricerche di mercato (contrassegnate
con la sigla NP) secondo quanto disposto dall’articolo 32 c.1 del DPR 207/10.

L’I.V.A. da applicare per i1 predetti lavori ¢ pari al 22%.
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6.2 CATEGORIE LAVORI
Le tipologie di lavoro individuate sono le seguenti: OG 1

7 DURATA LAVORI ED ENTITA CANTIERE

Sono state previste n. 60 (sessanta) giornate solari per 1’ultimazione delle opere dalla data di consegna
dei lavori, inclusi i giorni festivi o semifestivi, i giorni necessari per l'impianto di cantiere ed
apprestamenti propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché al ripiegamento finale dei cantieri
stessi ed esclusi i giorni di consegna e i giorni in cui saranno redatti i verbali di sospensione, di ripresa
e compimento dei lavori.

8 SICUREZZA

In considerazione del numero di uomini giorno inferiore alla soglia dei 200, vista anche la natura delle
opere da realizzare, per cui si presume la presenza di una sola Ditta, non viene elaborato il Piano di
Sicurezza e Coordinamento. La ditta provvedera a redigere apposito POS. E stata prevista la somma di
3.494,59 € come oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, i cui costi di dettaglio sono riportati
nell’elaborato “Stima costi sicurezza”.

Taranto, data del TS digitale

IL PROGETTISTA
T.V. (GM/INFR) Gennaro DI MEO
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