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PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione della terrazza sovrastante
la sala Taras del Circolo Sottufficiali di Taranto.

CAPITOLDO: Codice ID E.F.
FONDI ENTE CIRCOLI 4868 2024

IMPORTO CAPITOLATO Euro 40.189,03 (LAVORI + SICUREZZA)
(IVA AL 22% INCLUSA)

Durata dei lavori: Giorni 60 (sessanta)

ALLEGATI:

1. Dichiarazione di congruita dei prezzi;

2. Dichiarazione sull’esclusione del Manutentore Unico;

3. Dichiarazione sui Limiti di Spesa ai sensi dell’art. 2 co. 618, 619, 620 della legge N. 244 del 24/12/2007;
4. Verbale concordamento lavori.

IL PROGETTISTA
T.V. (INFR) Vincenzo SCELSI

|Firmato Digitalmente da/Signed by:
| VINCENZO SCELSI

Lo

-
I

PROGETTAZION EFirmato Digitalmente da/Signed by:

| GIOVANNI LADISA

TV. (||\|FR) Giovanni LADISAI UFFICIO LAVORI AREA COMLOG

| In Data/On Date:
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1. PREMESSA

Il presente appalto ha per oggetto i lavori di impermeabilizzazione della terrazza sovrastante la sala

Taras del Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Taranto.

L’ENTE CIRCOLI MARINA MILITARE con foglio prot. n. 4091 data 12/03/2024 ha assicurato la
piena disponibilita per il finanziamento dei lavori in oggetto assicurando 1’assegnazione diretta dei fondi
al Circolo Sottufficiali di Taranto, a cui ne delega il pagamento. Questa DGM provvede ad avviare I’iter

per I’affidamento dei succitati lavori.

L’edificio, denominato Circolo Sottufficiali ha un ingresso principale ubicato presso la strada pubblica
“Rampa Leonardo da Vinci” ed uno sulla parte posteriore il cui accesso € subordinato
all’attraversamento di un varco militare presidiato presso la “Banchina Torpediniere” dell’ Arsenale
Militare di Taranto. L’intero fabbricato € sede di locali ad uso ristorazione con annesso bar e sale
conferenze e ricreative, con la possibilita di utilizzare le aree esterne per consumazione dei pasti, nonché
per eventi sociali a carattere ricreativo. Queste ultime aree esterne, appunto, saranno oggetto
d’intervento. Infatti la terrazza a copertura del solaio della sala sottostante, denominata “sala Taras”, Si
presenta in pessimo stato di conservazione, con piastrelle in ceramica macchiate per I’accumulo delle
acque piovane, le cui fughe hanno perso completamente la loro funzione sigillante e in piu parti
fessurate. Inoltre il massetto delle pendenze su cui & posata la pavimentazione, presenta pendenze
inadeguate a smaltire il carico delle acque meteoriche che ivi si accumulano dai corrispondenti pluviali.
Questi ultimi convogliano le acque piovane dalla copertura sommitale proprio verso la terrazza in
oggetto. Tutto cio ha comportato il verificarsi di fenomeni di infiltrazione che spesso ha danneggiato il
solaio della sottostante sala Taras, ingenerando il fenomeno dello sfondellamento, che continuera ad

aver luogo fintanto che non venga ripristinata I’impermeabilizzazione della terrazza.
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Figura 1: Inquadramento generale — in rosso edificio Circolo Sottufficiali
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Figura 2: — Edificio Circolo Sottufficiali Marina Militare - Taranto
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Figura 3: Terrazza esterna copertura sala Taras

Figura 4: Terrazza esterna, particolare degrado pavimentazione
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Figura 5: Terrazza esterna, particolare degrado grondaia raccolte acqua piovana.
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2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Per quanto sopra descritto, al fine di risolvere le problematiche menzionate nel capitolo introduttivo ed

esplicitate nello stato di fatto, si prevedono i seguenti interventi:

Rimozione di pavimento in ceramica della terrazza;

Demolizione del massetto pendenze della terrazza;

Rimozione del zoccolino battiscopa della terrazza;

Rimozione di strato impermeabile di tenuta d’acqua;

Rimozione di pluviali e canali di gronda;

Installazione di bocchettoni in poliolefine;

Installazione di nuovi canali di gronda e discendenti;

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione del tipo “laminato NO Crack” (tipo
Kerakoll) completo di sottofondo di posa e sua impermeabilizzazione anche dei giunti parete-pavimento,
posa pavimento, stuccatura del rivestimento, sigillatura giunti elastici di movimento

Gocciolatoio e scarico di convogliamento acque meteoriche.

TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA

Trasporto con qualungue mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie
purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e I’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.

Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in piu oltre i 10 previsti.
Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti, materiale edile inerte in genere.

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre
2010).

CATEGORIA LAVORI

La categoria di lavoro individuata & la OG1

3. PREZZI

L’importo dei lavori indicato nell’Estimativo & stato quantificato con riferimento ai prezzi unitari indicati nel

bollettino ufficiale per i lavori pubblici nella Regione Puglia 2023 e mediante indagini di mercato.

Qualora per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto occorresse applicare articoli di prestazione,

noleggi e fornitura non contemplati nell’Estimativo, I’ Amministrazione Militare avra la facolta insindacabile di
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contabilizzare e liquidare tali articoli, in base ai prezzi presenti nel prezziario della Regione Puglia 2023 e DEI
2023, da prezzari ufficiali di regioni limitrofe o da indagini di mercato. | prezzi di tali articoli saranno pur essi

sottoposti a ribasso d’appalto stabilito.

4. IMPORTO

L’importo dei lavori ¢ pari a:

a. Importo dei lavori 31.511,57 €
b. Di cui gli oneri relativi alla manodopera 6.703,92 €
c. Oneri per la sicurezza 1.430,26 €
d. Totale imponibile (a+c) 32.941,83 €
e. IVA al 22% 7.247,20 €
IMPORTO DA PORRE A BASE DI GARA (d): 32.941,83 €
IMPEGNO DI SPESA (d+e): 40.189,03 €

5. DURATA DEI LAVORI

I lavori devono essere compiuti nel termine di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dall’atto della consegna.
6. CONCLUSIONI

Alla presente Relazione Generale si allegano:

1. Dichiarazione di congruita dei prezzi;

2. Dichiarazione sull’esclusione del Manutentore Unico;

3. Dichiarazione sui Limiti di Spesa ai sensi dell’art. 2 co. 618, 619, 620 della legge N. 244 del 24/12/2007;
4. Verbale concordamento lavori.
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