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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari
A15007a verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno
centrifugo paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese
SOMMANO cad 1,00 1'029,60 17029,60 0,00
2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031  |qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e I’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
SOMMANO mc 9,93 12,50 124,13 124,13 100,000
3 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in piu oltre
E.001.032 |i10
previsti.
SOMMANO mc/km 99,30 1,50 148,95 0,00
4 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
E.001.034.a |36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso
il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per
rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
SOMMANO t 14,15 18,00 254,70 0,00
5 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
E.001.034.b |36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso
il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per
rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non
pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010)
SOMMANO t 0,47 100,00 47,00 0,00
6 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi,
E.001.036.a |demolizioni, sfridi, etc. 1l costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un
raggio di 10 km; per distanze superiori si fara riferimento alle voci di trasporto. noleggio
al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 + 7,5 mc
SOMMANO mc/giorno 5,00 10,50 52,50 0,00
7 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al
E.002.039  |luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO mc 7,04 172,36 1213,41 1'213,41 100,000
8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello
E.002.046  |spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
SOMMANO mq 117,30 9,10 1'067,43 1067,43 | 100,000
9 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
E.002.054.a |prowvvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato
SOMMANO mq 117,30 331 388,26 388,26 | 100,000
10 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compreso
E.002.055 |l'avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SOMMANO m 34,25 2,98 102,07 102,07 | 100,000
11 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.009.001.b |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle
sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato
da 8/10
SOMMANO m 41,22 21,59 889,94 462,77| 52,000
12 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
E.009.007.b |per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: @ fino a
150 mm: in acciaio zincato da 8/10
SOMMANO m 21,00 22,38 469,98 211,49| 45,000
13 Bocchettone in poliolefine da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni in
A RIPORTARE 5787,97 3'569,56
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pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 57787,97 3'569,56
E.011.006.c |poliolefine (TPO), a flangia tonda intaccata e codolo di altezza 250 mm, conico nella
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: @ 100
mm
SOMMANO cad 3,00 18,67 56,01 25,76| 46,000
14 Fornitura e posa in opera di Sistema Laminato No Crack, sistema impermeabilizzante,
NPO1 marcato CE secondo EAD 030400-00-0605, e antifrattura ad elevata adesione e
durabilita superiore che garantisce la posa immediata di piastrelle ceramiche e
materiali lapidei con gel-adesivi anche su sottofondi fessurati e con possibili tensioni
di vapore per umidita residua dei fondi.
Realizzazione del sottofondo di posa
Fornitura e posa in opera di massetto pronto minerale eco-compatibile a presa normale
e rapido asciugamento,
conforme alla norma EN 13813 classe CT-C30-F6, GreenBuilding Rating 5, tipo
Keracem Eco Pronto di Kerakoll Spa,
per uno spessore medio di 6 cm, idoneo per la posa con adesivi di ceramica e pietre
naturali dopo 24 h dalla stesura.
Compresa la fornitura e posa in opera di bandella deformabile in polietilene espanso a
celle chiuse per giunti di
desolidarizzazione, tipo Tapetex di Kerakoll Spa.
Impermeabilizzazione del sottofondo
Fornitura e posa in opera di membrana polimerica multistrato composta da fibre in
PA, struttura in HDPE e tnt PPE,
impermeabile antifrattura ad elevata adesione anche su sottofondi fessurati e con
possibili tensioni di vapore per
umidita residua, tipo Aquastop Green di Kerakoll SpA, specifica per la posa
impermeabile antifrattura di piastrelle
ceramica e materiali lapidei con gel-adesivo H40 No Limits di Kerakoll Spa, spessore
~4 mm (EN 1849), umidita
residua sottofondo max 8% (EN 10329), adesione per taglio > 1,8 N/mm2 (UNI
10827 / EN 12004), resistenza a
compressione 38 N/mm2, resistenza alle sollecitazioni dinamiche - nessuna rottura
14/14 cicli (ASTM C 627). Il geladesivo
sara applicato con spatola dentata per una resa media di =~ 3,75 kg/m2. Stendere la
membrana sullo
strato di gel-adesivo fresco e premerla utilizzando un rullo tipo Aquaform R di
Kerakoll SpA caricato con un sacco di
gel-adesivo. Verificare che tutto il tnt bianco della faccia inferiore della membrana
Aquastop Green risulti bagnato di
gel adesivo H40 No Limits.
Impermeabilizzazione dei giunti parete-pavimento
Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente tipo
Aquastop 120 di Kerakoll SpA
incollato con sigillante organico monocomponente tipo Aquastop Fix di Kerakoll
SpA. Applicare il sigillante a parete e
a pavimento con spatola liscia e fissare il nastro impermeabile. Esercitare una forte
pressione e lisciare per garantire
I’incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe. Curare
I’impermeabilizzazione degli angoli interni ed
esterni realizzando in opera pezzi speciali di nastro da fissare con il sigillante.
Oppure
Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile elastico in TPE alcali-resistente tipo
Aquastop Plus 120 di Kerakoll
SpA incollato con sigillante organico monocomponente tipo Aquastop Fix di Kerakoll
SpA. Applicare il sigillante a
parete e a pavimento con spatola liscia e fissare il nastro impermeabile. Esercitare una
forte pressione e lisciare per
garantire I’incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe. Curare
I’impermeabilizzazione degli angoli
interni ed esterni realizzando in opera pezzi speciali di nastro da fissare con il
sigillante.
Impermeabilizzazione dei giunti tra teli Green Pro
Fornitura e posa in opera di hastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120 di Kerakoll SpA incollato con sigillante organico
monocomponente tipo Aquastop Fix di Kerakoll SpA. Applicare uno strato sottile
di sigillante con spatola liscia lungo le giunzioni dei teli (dopo aver riempito le
concavita della superficie) e stendere sul sigillante fresco il nastro impermeabile.
Oppure
Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile elastico in TPE alcali-resistente
tipo Aquastop Plus 120 di Kerakoll SpA incollato con sigillante organico
A RIPORTARE 5'843,98 3'595,32
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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%
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3'595,32

monocomponente tipo Aquastop Fix di Kerakoll SpA. Applicare uno strato sottile
di sigillante con spatola liscia lungo le giunzioni dei teli (dopo aver riempito le
concavita della superficie) e stendere sul sigillante fresco il nastro impermeabile.
Posa del rivestimento

Fornitura e posa in opera, ad alta resistenza di piastrelle ceramiche, gres
porcellanato, mosaico, marmi e pietre naturali, con gel—adesivo strutturale flessibile
multiuso, conforme alla norma EN 12004 — classe C2 TE, GreenBuilding Rating 4/5,
tipo H40 No Limits di Kerakoll Spa. Il gel-adesivo sara applicato con spatola
dentata per una resa media di = 1,25 kg/m2. Realizzare la rasatura completa delle
conche superficiali con la parte liscia della spatola. Realizzare il letto pieno di
adesivo sotto rivestimento (requisito essenziale ai fini della durabilita — norma UNI
11493 punto 7.13.5). Realizzare la posa del pavimento a giunto aperto realizzando
fughe da 3 mm (la larghezza puo andare da 2-3 mm con piastrelle rettificate in
ambienti interni su supporti rigidi fino a 6-8 mm in situazioni opposte — norma UNI
11493 punto 7.10.2). Realizzati giunti elastici di movimento di almeno 5 mm di
larghezza per desolidarizzare il pavimento dagli elementi verticali e tra materiali di
natura diversa (norma UNI 11493 punto 7.11.1.3) e per frazionare superfici
continue maggiori di 10 m2(interasse massimo = 4 m). Incollare il battiscopa solo
alla parete verticale mantenendolo sollevato dal pavimento in misura minima di 2
mm;

sigillare lo spazio con materiale permanentemente elastico (norma UNI 11493
punto 7.12.3).

Stuccatura del rivestimento

Fornitura e stuccatura ad alta resistenza con stucco minerale eco—compatibile
batteriostatico e fungistatico naturale ad elevata solidita del colore, conforme alla
norma ISO 13007-3 — classe CG2 WA, GreenBuilding Rating 4, tipo Fugabella
Color di Kerakoll Spa. Applicare lo stucco con spatola o racla di gomma dura;
effettuare la pulizia finale con apposite spugne ed acqua pulita. La larghezza delle
fughe pari a 3 mm e le dimensioni delle piastrelle di 20 x 20 cm determinano una
resa media di = 0.456 kg/m2. Rispettare i giunti elastici di movimento.

Sigillatura giunti elastici di movimento

Fornitura e posa in opera di sigillante organico eco—compatibile siliconico acetico
antimuffa ad elevata elasticita, GreenBuilding Rating 3, provvisto di marcatura CE
e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 15651 parte 1,2 e 3,
durezza Shore A (ISO 868) 18, modulo elastico = 0,38 N/mm2, allungamento a
rottura 250% (ISO 8339), movimento massimo consentito < 25% (ISO 11600), tipo
Silicone Color di Kerakoll Spa. In presenza di materiali lapidei utilizzare sigillante
organico eco—compatibile siliconico neutro antimuffa ad elevata elasticita per giunti
di dilatazione—deformazione, GreenBuilding Rating 3, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 15651 parte 1, 2, 3 e 4,
durezza Shore A 21 (ISO 868), modulo elastico = 0,35 N/mm?2, allungamento a
rottura 250% (ISO 8339), movimento massimo consentito < 25% (ISO 11600), tipo
Neutro Color di Kerakoll Spa.

Casi particolari

Impermeabilizzazione perimetro in presenza di guiaina bituminosa

Fornitura e posa in opera di nastro auto—adesivo in butile provvisto posteriormente
di pellicola siliconata pretagliata a meta' altezza e rivestito di polipropilene non
tessuto alcali-resistente ad elevata adesione tipo Aquastop BT di Kerakoll Spa.
Fissare il nastro a pavimento e parete ed esercitare una forte pressione e lisciare
per garantire il suo incollaggio totale evitando la formazione di pieghe. Curare

I” impermeabilizzazione degli angoli esterni ed interni realizzando in opera pezzi
speciali di nastro. Raccordare con la membrana Aquastop Green incollando il
nastro Aquastop 120 o Aquastop Plus 120 con il sigillante Aquastop Fix.
Gocciolatoio Linea Aquaform D

Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in alluminio verniciato , altezza
bordo copri-piastrella 12,5 mm, munito di angoli e raccordi tipo Aquaform di
Kerakoll Spa. Posizionare il profilo e gli eventuali angoli lungo i fronti aperti e
fissarli con chiodi in acciaio. Impermeabilizzare incollando il nastro Aquastop 120 o
Aquastop Plus 120 con il sigillante Aquastop Fix.

Scarico perimetrale Aquaform OD / OD Plus

Fornitura e posa in opera di scarico perimetrale in ASA foro d’ ingresso 90 mm,
foro d’ uscita 75 mm, lunghezza complessiva 460 mm, tipo Aquaform OD / OD
Plus di Kerakoll Spa. Prevedere opportuni alloggiamenti a pavimento e parete per
garantire il livellamento dello scarico ed applicare lo stesso con livellante minerale
eco—compatibile tixotropico a indurimento e asciugamento ultrarapidi tipo
Keralevel Eco LR. Raccordare con la membrana Aquastop Green incollando il
nastro Aquastop 120 o Aquastop Plus 120 con il sigillante Aquastop Fix.

Scarico centrale Aquaform VD / SD

Fornitura e posa in opera di scarico centrale a pavimento a deflusso verticale /
laterale costituito da scarico in polietilene, flangia biadesiva di raccordo in butile,

A RIPORTARE

5'843,98

37595,32

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

5'843,98

3'595,32

15
OM.001.018

membrana di raccordo, supporto griglia in polipropilene e griglia in acciaio tipo
Aquaform VD / SD di Kerakoll spa. Posizionare lo scarico all’ interno della rete di
smaltimento delle acque piovane, realizzare il massetto a quota dello scarico ed
effettuare |” incollaggio della membrana Aquastop Green dopo aver realizzato il
foro in corrispondenza all’ anello superiore dello scarico. Incollare la membrana
facendo coincidere il foro con il diametro interno della flangia. Esercitare una forte
pressione e lisciare evitando la formazione di pieghe verificando I’ avvenuta
adesione della membrana allo scarico con la flangia. Ripiegare la membrana verso lo
scarico e procedere al suo incollaggio sulla membrana Aquastop Green con il
sigillante Aquastop Fix.

SOMMANO a corpo

Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, \compreso il taglio degli ancoraggi
con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile ¢ il deposito di quello riutilizzabile,
esclusa la eventuale smuratura.
SOMMANO kg

1)

arziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Data, 28/03/2024

Il Tecnico
T.V. (INFR) Vincenzo SCELSI

1,00

43,92

25'650,02

0,40

25'650,02

17,57

37108,60

0,00

31'511,57

6703,92

31'511,57

6'703,92

12,119

21,274

21,274

A RIPORTARE
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