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TOTALE 60

Fornitura e posa in opera di sistema laminato NO Crack 

Smontaggio cantiere, pulizia superfici e sgombero cantiere.

Installazione di nuovi canali di gronda e discendenti con 
gocciolatoio e scarico di convogliamento acque meteoriche.

Rimozione del massetto pendenze della terrazza

Rimozione di strato impermeabile di tenuta d’acqua

Rimozione di pluviali e canali di gronda

Installazione di bocchettoni in poliolefine

Rimozione di pavimento in ceramica della terrazza

Fasi di lavoro
Installazione di cantiere 

Rimozione del zoccolino battiscopa della terrazza

Lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione della terrazza sovrastante la sala Taras del Circolo Sottufficiali di Taranto.
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