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N° Codice D E S C R I Z I O N E Importo % Importo

Lordo Netto manodopera Manodopera

1 CAM23_V0 Pulizia   di   parete   con   il   taglio   di   piante   e   di   tutta

4.010.015.A vege   ...   rno   del   cantiere   di   quanto   tagliato,

demolito ed abbattuto 8.364,008.364,00 47,37% 3.962,03

2 CAM23_V0 Abbattimento   di   alberi   adulti   con   rimozione   dei

4.010.020.A ceppi   Abb   ...   ulti   con   rimozione   dei   ceppi.Alberi

di altezza fino a 10 m 2.959,802.959,80 54,66% 1.617,83

3 CAM23_V0 Abbattimento   di   alberi   adulti   con   rimozione   dei

4.010.020.B ceppi   Abb   ...   mozione   dei   ceppi.Alberi   di   altezza

compresa tra 10 e 20 m 1.501,301.501,30 57,92% 869,55

4 CAM23_V0 Esecuzione   di   disgaggio   di   pendici   montane

4.040.015.A Esecuzione   di   ...   arsi   per   ogni   mq.   di   superficie

effettivamente disgaggiata 14.518,0014.518,00 53,06% 7.703,25

5 CAM23_V0 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi,

4.010.030.B arbusti   ...   superiore   al   90%)   senza   rimozione   dei

materiali di risulta 4.309,674.309,67 58,18% 2.507,37

6 CAM23_V0 Frantumazione   da   eseguirsi   a   qualsiasi   altezza

4.040.045.A dal   suolo   ...   n   fili   di   acciaio   a   forte   zincatura   con

diametro di 2,7 mm 3.606,453.606,45 51,96% 1.873,91

7 CAM23_V0 Elitrasporto   di   materiale   vario,   con   nolo   di

4.030.010.A mezzo   aereo   ...   one.Valutazione   alla   tonnellata

del materiale trasportato. 2.513,502.513,50 2,19% 55,05

8 CAM23_E01 Scavo   di   pulizia   o   scotico   Scavo   di   pulizia

.000.010.A generale   eseg   ...   la   sola   esclusione   di   manufatti

in muratura o conglomerato 1.045,001.045,00 18,51% 193,43

9 CAM23_E01 Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   con   mezzi

.015.010.A meccanici   Sc   ...   sotterranee.   In   rocce   sciolte   (con

trovanti fino a 0,3 mc) 622,80622,80 20,39% 126,99

10 CAM23_E01 Reinterro   o   riempimento   eseguito   a   mano

.040.020.A Rinterro   o   riempi   ...   menti   dei   materiali.   Con

materiale proveniente dagli scavi 1.550,401.550,40 77,7% 1.204,66

11 CAM23_T01 Trasporto   di   materiale   proveniente   da   lavori   di

.010.010.A movimento   ...   ri   di   portata   superiore   a   50   q,   per

trasporti fino a 10 km 5.528,005.528,00 3,63% 200,67

12 CAM23_E00 Preparazione   delle   aree   Taglio   di   arbusti   e

.010.010.A vegetazione   i   ...   da   ordigni   bellici   Per   opera   di

bonifca da ordigni bellici 2.000,002.000,00 77,7% 1.554,00

13 CAM23_E00 Localizzazione   e   bonifica   delle   aree   mediante

.020.010.A ricerca   sup   ...   cedure   presso   il   Genio   Militare.

Superfici fino a 1000 m². 3.240,003.240,00 71,3% 2.310,12

14 CAM23_E00 Localizzazione   e   bonifica   delle   aree   mediante

.020.010.B ricerca   sup   ...   ocedure   presso   il   Genio   Militare.

Superfici oltre 1000 mq. 4.880,004.880,00 60,74% 2.964,11
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15 CAM23_E00 Localizzazione   e   bonifica   delle   aree   mediante

.020.020.A ricerca   pro   ...   la   documentazione   e   le   procedure

presso il Genio Militare. 1.752,001.752,00 37,69% 660,33

16 CAM23_V0 Barriera   paramassi   a   dissipazione   di   energia,   per

3.040.050.D classe   ...   devono   essere   protette   contro

l'ossidazione in accordo a: 163.136,00163.136,00 26,43% 43.116,84

17 CAM23_V0 Rivestimento   con   geocomposito   metallico   con

3.040.080.D funi   longitud   ...   ente   deformazione   di

punzonamento   a   10   kN   minore   di   0.60   m 27.352,0827.352,08 12,77% 3.492,86

18 CAM23_V0 Chiodi   d'acciaio   950/1100   N/mm2   a   filettatura

3.040.040.A continua   Ch   ...   barra,   in   parete   o   pendici

montuose, barre Diametro 32 mm 29.377,0229.377,02 8,63% 2.535,24

19 CAM23_E02 Perfori   in   rocce   calcaree   eseguito   su   ponteggi

.060.020.A Perfori   in   ...   'utensile   di   perforazione.   Diametro

medio reso di 60-79 mm 21.837,3021.837,30 36,4% 7.948,78

20 CAM23_P01 Recinzione   provvisionale   modulare   a   pannelli   ad

.010.030.A alta   visibilità   Recinzione   provvisionale   modulare

a   pannelli   ad   alta   visibilità   con   maglia   di

dimensioni   non   inferiore   a   20   mm   di   larghezza   e

non inferi 4.214,00 0% 0

21 CAM23_P01 Recinzione   provvisionale   modulare   a   pannelli   ad

.010.030.B alta   visibilità   Recinzione   provvisionale   modulare

a   pannelli   ad   alta   visibilità   con   maglia   di

dimensioni   non   inferiore   a   mm   20   di   larghezza   e

non inferi

Incidenza sicurezza 100% 1.078,00 44,62% 481,00

22 CAM23_P01 Recinzione   provvisionale   modulare   a   pannelli   ad

.010.030.C alta   visibilità   Recinzione   provvisionale   modulare

a   pannelli   ad   alta   visibilità   con   maglia   di

dimensioni   non   inferiore   a   mm   20   di   larghezza   e

non inferi

Incidenza sicurezza 100% 820,00 77,7% 637,14

23 CAM23_P01 Box   bagno   -   Montaggio   e   nolo   per   il   1°   mese

.050.030.A Box   bagno,   costituito   da   struttura   in   materiale

plastico   autoestinguente,   pavimenti   in   lastre   in

pvc,   porta   esterna   in   materiale   plastico   e

maniglia di sicu

Incidenza sicurezza 100% 120,85 21,9% 26,47

24 CAM23_P01 Box   bagno   -   Nolo   per   i   mesi   successivi   al   primo

.050.040.A Box   bagno,   costituito   da   struttura   in   materiale

plastico   autoestinguente,   pavimenti   in   lastre   in

pvc,   porta   esterna   in   materiale   plastico   e

maniglia di

Incidenza sicurezza 100% 394,80 8,04% 31,74



Pag.3

N° Codice D E S C R I Z I O N E Importo % Importo

Lordo Netto manodopera Manodopera

25 CAM23_P01 Monoblocco   prefabbricato   -   Montaggio   e   nolo

.050.090.A per   il   1°   mese   Monoblocco   prefabbricato   per

mense,   spogliatoi,   guardiole,   uffici   e   locali

infermeria:   costituito   da   struttura   in   acciaio

zincato a caldo e p

Incidenza sicurezza 100% 523,37 15,17% 79,40

26 CAM23_P01 Monoblocco   prefabbricato   -   Nolo   per   i   mesi

.050.100.A successivi   al   primo   Monoblocco   prefabbricato

per   mense,   spogliatoi,   guardiole,   uffici   e   locali

infermeria,   costituito   da   struttura   in   acciaio

zincato a caldo

Incidenza sicurezza 100% 1.912,90 0,07% 1,34

27 CAM23_P01 Cartello   di   forma   triangolare   Cartello   di   forma

.060.010.A triangolare,   fondo   giallo,   in   lamiera   di   acciaio

spessore   10/10   mm;   costo   di   utilizzo   del   segnale

per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I

Incidenza sicurezza 100% 51,48 5,85% 3,01

28 CAM23_P01 Cartello   di   forma   circolare   Cartello   di   forma

.060.020.A circolare,   segnalante   divieti   o   obblighi,   in

lamiera   di   acciaio   spessore   10/10   mm;   costo   di

utilizzo   del   segnale   per   un   mese:   Di   diametro   60

cm, rifrangen

Incidenza sicurezza 100% 69,48 4,34% 3,02

29 CAM23_P01 Cartello   di   forma   rettangolare   Cartello   di   forma

.060.030.A rettangolare,   fondo   giallo   in   lamiera   di   acciaio

spessore   10/10   mm   con   rifrangenza   classe   I;

costo   di   utilizzo   del   segnale   per   un   mese:   Di

dimensioni 9

Incidenza sicurezza 100% 304,56 0,99% 3,02

30 CAM23_P01 Sostegni   e   supporti   per   posa   di   segnaletica

.060.060.A Sostegni   e   supporti   per   posa   di   segnaletica   con

innesto   asezione   circolare   da   mm   48   Base   con

tubo   mobile   posa   manutenzione   e   rimozione

nolo per mese

Incidenza sicurezza 100% 102,60 4,4% 4,51

31 CAM23_P01 Sostegni   e   supporti   per   posa   di   segnaletica

.060.060.B Sostegni   e   supporti   per   posa   di   segnaletica   con

innesto   asezione   circolare   da   mm   48   Tubo   per

posizionamento fisso di altezza fino a m 2

Incidenza sicurezza 100% 77,04 5,85% 4,51

32 CAM23_P01 Sacchetto   di   zavorra   Sacchetto   di   zavorra   per

.060.070.B stabilizzare   supporti   mobili   (cavalletti,   basi   per

pali,   sostegni)   in   PVC   di   colore   arancio,

dimensione   60x40   cm   Con   tappo   ermetico

riempibile con acqua o

Incidenza sicurezza 100% 237,60 7,61% 18,08

TOTALE A BASE D'ASTA 310.000,00

Costo Manodopera (escluse voci 100% sicurezza)  € 84.897,02

Incidenza Manodopera su importo lordo 27,386%

Costo totale Manodopera  € 86.190,26
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