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AREA CINCNAV
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PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 41 D. Lgs 36/2023)

“Comprensorio Logistico Mar Grande - Messa in sicurezza e trasformazione di

una porzione del muro perimetrale in Viale Virgilio”.

| 00— ELENCO ELABORATI H

CAP.: 7120-20 CC.EE.: 107221 - 059123 Codice ID: 4905

Importo Capitolato € 566.015,80 (Oneri di legge inclusi)

Durata dei Lavori Giorni: 180 (centoottanta)
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ELENCO ELABORATI

Elaborati Grafici:

TAV. 01 — Inquadramento generale;

TAV. 02 — Vincoli PPTR;

TAV. 03 — Stato di Fatto;

TAV. 04 — Aree scavo e decespugliamento;

TAV. 05 — Sezioni di Progetto;

TAV. 06 — Prospetto e Particolari;

TAV. 07/A — Prospetti;

TAV. 07/B — Prospetto e particolari;

TAV. 07/C — Prospetto e particolare;

TAV. 08 — Planimetria Generale degli Interventi;

TAV. 09 — Armature.

Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati:
A) Cronoprogramma (diagramma di Gantt)

B) Analisi e valutazione dei rischi

C) Stima dei costi della sicurezza

D) Planimetria del cantiere

E) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Capitolato speciale d’Appalto N. 4;

R.T. 01 — Relazione Generale N. 4 con relativi allegati:
1) Dichiarazione congruita dei prezzi;

2) Disponibilita delle aree;

3) Verbale Concordamento Lavori;

4) Dichiarazione omissioni fasi progettuali;

5) Dichiarazione del R.P;

6) Relazione lllustrativa;

7) Nota illustrativa.

R.T. 02 — Relazione Specialistica sulle opere Strutturali con relativi allegati:
Relazione di Calcolo;

Relazione Geotecnica;

Relazione illustrativa sulle caratteristiche dei materiali da utilizzare.
R.T. 03 — Relazione Specialistica sulla gestione delle materie e terre e rocce da scavo;
R.T. 04 — Elenco prezzi Unitari;

R.T. 05 — Cronoprogramma;

R.T. 06 — Computo Metrico Estimativo;



J. R.T. 07 - Analisi Prezzi Unitari;
K. R.T. 08 — Piano di Manutenzione dell’opera;
L. R.T.09 — Quadro Economico;

M. R.T. 10 — Quadro di incidenza della manodopera;
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