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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG 1  (SpCat 1)

1 Decespugliamento di area boscata, invase da rovi, arbusti ed erbe
PUG2024/ infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed
16.OV08.021 arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento su aree ad alta
.003 densità di infestanti

Aree  indicate nella TAV 04 superficie stimata 3400 mq 3 4́00,00

SOMMANO m² 3 4́00,00 1,61 5 4́74,00

2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie esclusa quella di
PUG2024/ ringiovanimento, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
16.OV08.003 attrezzatura, mezzo meccanico necessario, ... sporto e conferimento
.003 del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Per arbusti

isolati altezza da 1 a 1,5 m
Aree indicate nella TAV 04 superficie stimata 500 mq 500,00

SOMMANO cad 500,00 10,86 5 4́30,00

3 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma
PUG2024/ espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque
16.OV06.001 sempre secondo il criterio della potatura a tutta  ... nto del materiale
.005 di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siti in parchi o giardini

esemplari di altezza da 8 a 12 m
Potatura alberi ad alto fusto indicati nella TAV 04 10,00

SOMMANO cad 10,00 270,61 2 7́06,10

4 Rimozione di tutto il materiale presente nell'area di cantiere (opere in
NP01 ferro, in plastica, in pvc, guaine, etc) previa analisi, compreso

l'accatastamento, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate con
rilascio della certificazione dei rifiuti.
Rimozione materiale di origine varia, quali gomma, opere i ferro,
plastica, pvc, ecc... dalle aree di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 2́15,42 2 2́15,42

5 Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura
PUG2024/ delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed
01.E02.163.0 eventuale taglio a sezione degli elementi di recinzioni in pannelli
01 grigliati

Rimozione recinzione metallica "da cantiere" lungo Viale Virgilio (13
kg/pannello:3.50 x 2 mq) LUNGHEZZA 100 m *(par.ug.=100/3,5) 28,57 13,000 371,41

Rimozione recinzione metallica "da cantiere" traversa Viale Virgilio (13 kg/pannello:3.50 x 2 mq) LUNGHEZZA 20 m
 
*(par.ug.=10/3,5)

Rimozione recinzione metallica "da cantiere" traversa Viale Virgilio 
(13 kg/pannello:3.50 x 2 mq) LUNGHEZZA 20 m

 
*(par.ug.=10/3,5) 2,86 13,000 37,18

SOMMANO kg 408,59 1,02 416,76

6 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
PUG2024/ dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a
01.E02.023.0 mano o con l’ausilio di mezzi meccanic ...  quant’altro occorre per
05 dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati non armati,

eseguito con mezzi meccanici
Taglio e demolizione: lungo Viale Virgilio al fine preversare il
marciapiede esistente (proprietà Comune di Taranto) 110,00 0,100 0,200 2,20
Taglio e demolizione lungo traversa Viale Virgilio al fine preversare
la recinzione verde esistente (proprietà privata) 33,00 0,100 0,200 0,66
Taglio e demolizione area ingresso CLMG 6,00 0,100 0,200 0,12

SOMMANO m³ 2,98 203,46 606,31

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 16 8́48,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 8́48,59

7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
PUG2024/ profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
01.E01.005.0 acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ll’ambito del
01 cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Trave fondazione Viale Virgliio *(lung.=110,00+15)*(larg.=0,05+
1,2+0,4)*(H/peso=0,8+0,1+0,2) 125,00 1,650 1,100 226,88
Trave di fondazione traversa viale virgilio *(larg.=1,2+0,4)*(H/
peso=0,8+0,1+0,45) 33,00 1,600 1,350 71,28
Marciapiede traversa viale virgilio *(larg.=0,1+1)*(H/peso=0,1+0,3) 33,00 1,100 0,400 14,52
Area ingresso CLMG *(larg.=0,05+1,2+0,4)*(H/peso=0,8+0,1+0,45) 7,00 1,650 1,350 15,59

SOMMANO m³ 328,27 9,54 3 1́31,70

8 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque
PUG2024/ tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in
01.E02.007.0 qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... a perfetta regola d’arte.
01 valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con

l’uso di mezzi meccanici
Porzione di muro Villa Pignatelli 10,00 0,400 3,500 14,00
Porzione di muro ingresso CLMG 5,00 0,400 2,000 4,00

SOMMANO m³ 18,00 166,84 3 0́03,12

9 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
PUG2024/ meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali
01.E02.043.0 valutazione a volume
03 Trave cordolo recinzione traversa Viale Virgilio 33,00 0,300 0,300 2,97

Blocchi in pietra vari 100,00 0,25 0,500 0,250 3,13

SOMMANO m³ 6,10 34,96 213,26

10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
PUG2024/ risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
01.E01.061.0 se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale
01 scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino

ad una distanza di km 15
Pannelli recinzione: vedi voce n°4 (408.59/7850 = 0.05 mc) 0,05
Vedi voce n° 6 [m³ 2.98] 2,98
Vedi voce n° 8 [m³ 18.00] 18,00
Vedi voce n° 9 [m³ 6.10] 6,10
risulta dalla potatura: stimati 10 mc 10,00
risulta decespugliamento polloni 3,00
materiale scavato:
Vedi voce n° 7 [m³ 328.27] 0,70 229,79

SOMMANO m³ 269,92 18,78 5 0́69,10

11 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
PUG2024/ gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
11.IS02.001. proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla
011 caratterizzazione del rifiuto: si faccia riferiento alla lavorazione

PUG2023-E 01.34a
Pannelli recinzione: vedi voce n°4 (408.59/1000 = 0.41 t) 0,41
Vedi voce n° 6 [m³ 2.98] 2,00 5,96
Vedi voce n° 8 [m³ 18.00] 1,90 34,20
Vedi voce n° 9 [m³ 6.10] 1,90 11,59
Risulta potatura (10 mc * 0,4 t/mc) 4,00
Risulta del decespugliamento polloni (5 mc * 0,4 t/mc) 3,00
materiale scavato
Vedi voce n° 7 [m³ 328.27] 1,90 0,700 436,60

SOMMANO - 495,76 18,00 8 9́23,68

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 37 1́89,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37 1́89,45

12 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la
PUG2024/ lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in
03.INF01.01 modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ...  a dare il
5.003 lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto

granulometrico con leganti naturali
Misto granulare stabilizzato compresa la compattazione: Viale
Virgilio *(lung.=110,00+15) 125,00 1,300 0,200 32,50
Misto granulare stabilizzato compresa la compattazione: Traversa e
area ingresso 40,00 1,300 0,450 23,40

SOMMANO m³ 55,90 33,68 1́ 882,71

13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
PUG2024/ cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
01.E04.001.0 operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ...  perfetta
05 regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di

armatura, con i seguenti dosaggi 250 kg/mc
Magrone fondazione (10 cm) *(lung.=6+33+110+15)*(larg.=1,1+2*
0,1) 164,00 1,300 0,100 21,32
Magrone sede pavimento marciapiede da aggiungere lungo Viale
Virgilio *(lung.=25+85) 110,00 0,280 0,100 3,08
Magrone sede pavimento marciapiede lungo traversa Viale Virgilio 33,00 1,200 0,100 3,96
Magrone sede zoccolatura area ingresso C.L.M.G. 7,00 0,250 0,100 0,18

SOMMANO m³ 28,54 189,52 5 4́08,90

14 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
PUG2024/ entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli
01.E01.027.0 stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di
01 altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi entro 100

m dal sito d’impiego
Risezionamento del profilo del terreno con materiale
precedentemente rimosso, secondo le indicazione della D.L.
Vedi voce n° 7 [m³ 328.27] 0,10 32,83
Rinterro:
Lato interno muro *(lung.=150,00+15) 165,00 0,650 0,350 37,54
Lato esterno muro (viale vrigilio e Villa Pignatelli) *(lung.=110,00+
15+7) 132,00 0,300 0,300 11,88
Lato esterno muro (traversa viale virgilio) 33,00 1,250 0,300 12,38

SOMMANO m³ 94,63 13,54 1́ 281,29

15 Sola fornitura di ghiaietto calcareo. Fornitura di ghiaia derivata dalla
PUG2024/ frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm
16.OV10.005 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d’opera;
.001 Sono esclusi eventuali costi di tiro in alto. vedi voce

Lato interno muro 150,00 0,650 0,150 14,63
Villa Pignatelli *(larg.=0,65+0,25) 15,00 0,900 0,150 2,03

SOMMANO m³ 16,66 25,30 421,50

16 Stendimento di materiali pacciamanti a mano e con l'ausilio di piccoli
PUG2024/ mezzi meccanici escluso il tiro in alto per uno spessore medio pari a
16.OV10.011 cm 5; Rullatura e completamento manuale ... .
.001 Sono altresì esclusi i costi relativi alla preparazione dei terreni e

livellamento manuale. Ghiaia, ghiaietto e sabbia
Lato interno muro *(lung.=150,00+15) 165,00 0,650 107,25
Villa Pignatelli *(larg.=0,65+0,25) 15,00 0,900 13,50

SOMMANO m² 120,75 7,02 847,67

17 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
PUG2024/ prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
01.E04.069.0 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... misura, posta in

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 47 0́31,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 0́31,52

01 opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. a maglia
quadra in acciaio di qualità B450C
Marciapiede diametro 8mm 10*10 dati oppo 8 kg*/m^2 *(lung.=33+
5) 38,00 1,000 8,000 304,00

SOMMANO kg 304,00 2,44 741,76

18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... le casseforme a
03 contatto con il calcestruzzo per fondazioni rettilinee continue (travi

rovesce, murature di sotterraneo)
Casseri trave fondazione *(lung.=6+33+110+15)*(larg.=2*0,45) 164,00 0,900 147,60

SOMMANO m² 147,60 39,40 5 8́15,44

19 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rate secondo la
05 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per

pareti rettilinee in elevazione
Casseri trave muro in elevazione (0.8+ 0.1 + 0.4 m) *(lung.=6+33+
110-4+15)*(larg.=2*(0,8+0,1+0,4)) 160,00 2,600 416,00
Scorporo casseri pilastri *(lung.=0,3*2)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 9,00 0,60 1,300 -7,02
Scorporo casseri pilastri cippi *(lung.=0,5*2)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 2,00 1,00 1,300 -2,60

Sommano positivi m² 416,00
Sommano negativi m² -9,62

SOMMANO m² 406,38 40,81 16 5́84,37

20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PUG2024/ semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
01.E04.057.0 puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...  a regola d'arte
07 e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo per pilastri
Casseri pilastri *(lung.=2*(0,3+0,3))*(larg.=0,4+3) 9,00 1,20 3,400 36,72
Casseri pilastri cippi *(lung.=2*(0,5+0,5))*(larg.=0,4+3) 2,00 2,00 3,400 13,60

SOMMANO m² 50,32 43,13 2 1́70,30

21 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.009.0 a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ... d'arte, esclusi i soli
05 ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di

collegamento C32/40 (Rck 40 N/mmq)
Trave di fondazione (1.2 m x 0.4 m) *(lung.=6+33+110+15) 164,00 1,200 0,400 78,72

SOMMANO m³ 78,72 201,41 15 8́55,00

22 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.017.0 a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ... 'arte, esclusi i soli
05 ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per pareti di spessore >=

150 mm C32/40 (Rck 40 N/mmq)
trave muro (0.3 m x 1.3 m) sez. media *(lung.=6+33+110-4+15)*(H/
peso=0,4+0,8+0,1) 160,00 0,300 1,300 62,40
Scorporo pilastri *(lung.=0,3*0,3)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 9,00 0,09 1,300 -1,05
Scorporo pilastri cippi *(lung.=0,5*0,5)*(larg.=0,8+0,1+0,4) 2,00 0,25 1,300 -0,65

Sommano positivi m³ 62,40
Sommano negativi m³ -1,70

SOMMANO m³ 60,70 204,41 12 4́07,69

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 100 6́06,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100 6́06,08

23 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e
PUG2024/ classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari
01.E04.025.0 a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ... soli ponteggi,
05 casseforme e acciaio di armatura: per pilastri di superficie trasversale

>= 800 cmq C32/40 (Rck 40 N/mmq)
Pilastri *(lung.=0,3*0,3)*(larg.=0,4+3) 9,00 0,09 3,400 2,75
Pilastri cippi *(lung.=0,5*0,5)*(larg.=0,4+3) 2,00 0,25 3,400 1,70

SOMMANO m³ 4,45 215,53 959,11

24 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio
PUG2024/ quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 37 a 42 m
01.E04.047.0 1,00
03

SOMMANO cad 1,00 308,88 308,88

25 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio per
PUG2024/ ogni mc pompato, con braccio da 37 a 42 m
01.E04.047.0 Vedi voce n° 21 [m³ 78.72] 78,72
07 Vedi voce n° 22 [m³ 60.70] 60,70

Vedi voce n° 23 [m³ 4.45] 4,45

SOMMANO m³ 143,87 15,12 2 1́75,31

26 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio
PUG2024/ riposizionamento della pompa oltre il normale piazzamento
01.E04.047.0 2,00
11

SOMMANO cad 2,00 153,15 306,30

27 Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il
PUG2024/ drenaggio dei muri di fondazione, costituito da membrana bitume
01.E11.025.0 distillato-polimero elastoplastomerica armata coraz ... ngitudinale e di
01 almeno 15 cm alle testate dei teli armata con tessuto non tessuto di

poliestere con additivo antiradice
Impermeabilizzazione muro c.a. interrato *(larg.=0,65+0,45) 149,00 1,100 163,90
Impermeabilizzazione muro c.a. interrato: muro divisorio interno
comprensori *(larg.=0,65+0,45*2+0,25) 15,00 1,800 27,00

SOMMANO m² 190,90 27,62 5 2́72,66

28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
PUG2024/ e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
01.E04.067.0 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... icazione rilasciato dal
01 Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

dei LL.PP. acciaio tipo B450C

Armatura trave fondazione (38  kg/mc)
 
*(lung.=6+33+110+15)*(larg.=0,4*1,2)

Armatura trave fondazione (38  kg/mc)

 
*(lung.=6+33+110+15)*(larg.=0,4*1,2) 164,00 0,480 38,000 2 9́91,36

Armatura trave muro (48 kg/mc)
 
*(lung.=6+33+85+25)*(larg.=1,3*0,3)

Armatura trave muro (48 kg/mc)

 
*(lung.=6+33+85+25)*(larg.=1,3*0,3) 149,00 0,390 70,000 4 0́67,70

Armatura pilastro (69 kg/mc)
 
*(larg.=0,3*0,3)

Armatura pilastro (69 kg/mc)

 
*(larg.=0,3*0,3) 11,00 3,00 0,090 69,000 204,93

SOMMANO kg 7 2́63,99 2,30 16 7́07,18

29 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste
PUG2024/ in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
01.E12.013.0 massetto di fondazione da pagarsi a parte, comp ... istero per dare il
01 lavoro finito a regola d'arte: con finitura superficiale bugnata 200 x

200 mm, spessore 25 mm, grigie
Marciapiede delle dimensioni e colore analogo all'esistente: traversa
Viale Virgilio 33,00 1,250 41,25
Marciapiede delle dimensioni e colore analogo all'esistente: Viale

COMMITTENTE: Ministero della Difesa

A   R I P O R T A R E 41,25 126 3́35,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,25 126 3́35,52

Virgilio 110,00 0,250 27,50

SOMMANO m² 68,75 42,98 2 9́54,88

30 Fornitura e posa in opera di recinzione in acciaio costituita dagli
NP02 elementi metallici indicati negli elaborati grafici di progetto (TAV 07)

indicanti tipologie e dimensioni, compr ... orti e montaggi, ai
materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.
Recinzione metallica come da tavola di progetto. stimati 9.000 kg 9 0́00,00

SOMMANO kg 9 0́00,00 18,82 169 3́80,00

31 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
PUG2024/ immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
01.E10.025.0 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario
01 per ottenere un prodotto finito strutture di peso superiore a 80 kg

Vedi voce n° 30 [kg 9 000.00] 9 0́00,00

SOMMANO kg 9 0́00,00 0,70 6 3́00,00

32 Trattamento di verniciatura a polvere degli elementi costituenti la
NP06 recinzione metallica e precedentamente zincati a caldo. La

verniciatura a polvere sarà specifica per strutture d ...  per trasporti ,
ai materiali di consumo, al deposito dei materiali e ad ogni altro onere
non espressamente specificato.
Verniciatura a polvere
Vedi voce n° 30 [kg 9 000.00] 9 0́00,00

SOMMANO kg 9 0́00,00 4,54 40 8́60,00

33 Fornitura di rivestimento in pietra di Trani o similare
NP07 esagonaleirregolare, spessore medio 4 cm sbozzate, come da elaborati

grafici, ed in completa analogia all'esistente rivestimento murario del
CLMG e SNMG.
Rivestimento laterale porzione di muro in c.a.come da elaborati
graficii (TAV 06); spessore medio 4 cm, forma esagonale, lato = 10
cm; spessore massimo giunti di malta = 1 cm, sbozzate. Il tutto in
completa analogia all'esistente muro perimetrale del CLMG e della
SNMG:
Lato interno *(lung.=6+33+110-4+15) 160,00 0,900 144,00
Lato esterno *(lung.=6+33+110-4+15) 160,00 0,900 144,00
Rivestimento pilastri in c.a.come da elaborati graficii (TAV_);
spessore medio 4 cm, forma rettangolare (30 cm x 20 cm); spessore
massimo giunti di malta = 1 cm, sbozzate. *(lung.=3-0,9)*(larg.=4*
0,3) 11,00 2,10 1,200 27,72

SOMMANO mq 315,72 228,20 72 0́47,30

34 Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea
PUG2024/ dura proveniente dalle cave di Soleto, lavorati come di seguito
03.INF01.11 specificato sulla faccia vista e con gli assetti  ... e magistero per dare
3.001 il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, escluso il massetto ove

occorra: Spessore cm 10 Liscio
Rivestimento estradosso porzione muro in c.a. (coprimuro) come da
elaborati grafici (TAV 06); altezza 10 cm, forma toroidale,
bocciardata. Il tutto in completa analogia all'esistente muro
perimetrale del CLMG e della SNMG. *(lung.=149,00-4+15) 160,00 0,600 96,00
Rivestimento estradosso pilastri *(lung.=0,5*0,5) 9,00 0,25 2,25

SOMMANO m² 98,25 115,27 11́ 325,28

35 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cemento vibrato,

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 429 2́02,98

PUG2024/ delle dimensioni di cm 10x25x100, posati su adeguata fondazione in
11.IS01.005. cls, già predisposta, compreso l'onere del rinfianco esterno.
003 Cordolo traversa Viale Virgilio 33,00 33,00

Cordolo zona "Benvenuti a Taranto" 7,00 7,00
Cordolo zona ingresso CLMG 6,00 6,00

SOMMANO m 46,00 35,16 1́ 617,36

36 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso
PUG2024/ di cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso
03.INF01.15 rullatura spessore finito di 10 cm
1.001 Ripristino stato dei luoghi area ingresso CLMG e conferimento

idonea pendenza secondo le indicazioni della D.L. 7,00 1,500 10,50

SOMMANO m² 10,50 12,49 131,15

37 Spostamento di n.1 palo di illuminazione seondo le indicazioni della
NP03 D.L. La voce è comprensiva di tutte le opere accessorie (basamento,

etc), dei ripristini delle aree e dellla pr ... ne della nuova area di
posizionamento, nonchè quant'altro necessario a dare il lavoro finito e
a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 424,91 424,91

38 Fornitura e posa in opera di geomalta minerale certificata, colabile a
NP04 presa normale (60 min.), a base di geolegante, a bassissimo contenuto

di polimeri petrolchimici ed esente da  ... a di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 ad
effetto espansivo per l'ancoraggio.
Malta inghisaggio *(par.ug.=165/3) 55,00 0,364 20,02
(3.14*0.0761*0.4)  mq * (7,61) cm = 0.364

SOMMANO m2/cm 20,02 40,40 808,81

39 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
NP05 serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da

eseguirsi in sito o in officina  ... ico, l’avvicinamento al luogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
Revisione di due cancelli (ingresso aree di cantiere e fabbricato lungo
lato confine con Villa Pignatelli 2,00 3,50 3,500 24,50

SOMMANO mq 24,50 39,78 974,61

Parziale LAVORI A CORPO euro 433 1́59,82

T O T A L E   euro 433 1́59,82

COMMITTENTE: Ministero della Difesa
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG 1 433 1́59,82 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 433 1́59,82 100,000

 
    Taranto, 29/10/2024

I Tecnici:

T.V. Fabio SOVERETO

 
   C°1̂  PAPPALEPORE Vincenzo
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